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Databáze:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

II/132 Žirovnice - ulice Hradecká, rekonstrukce chodníků a VO

(položkový rozpis)

  SO 101  Chodník Hradecká

Položka MnožstvíT e x t mj. cena/mj. Celkem

10 660,2021,80m2Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic
komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2

1 113106142       489,000

Chodník 485 485,00000
Předělání signálního pásu u ZTV 2+2 4,00000

32 063,3560,10m2Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl
přes 50 do 200 m2

2 113107162       533,500

Původní chodník 485*1,1 533,50000

80 088,9071,70mVytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých3 113202111     1 117,000
Původní obrubníky silniční 270 + zahradní 220+300+300+4 1094,00000
Přeosazení u ztv 23 23,00000

12 090,00124,00m3Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 stroj

4 122151103        97,500

Úprava svahu pod kamenou rovnaninou 0,00000
65*3*0,5 97,50000

119 380,80266,00m3Odkopávky a prokopávky zapažené pro silnice a dálnice v hornině
třídy těžitelnosti I objem do 100 m3

5 122252513       448,800

pro konstrukci chodníku na pláň v ulici Hradecká 0,00000
270*2*0,2*1,1 118,80000
pro konstrukci chodníku ke hřbitovu 0,00000
300*2,5*0,4*1,1 330,00000

71 658,40479,00m3Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti
inženýrských sítí

6 129001101       149,600

448,8/3 149,60000

22 952,16828,00m3Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojn

7 132251102        27,720

pro opěrnou zeď 63*0,4*1,1 27,72000

25 230,00290,00m3Vodorovné přemístění do 5000 m bez naložení výkopku ze zemin
schopných zúrodnění

8 162606112        87,000

Dovoz humozní zeminy na terénní úpravy 0,00000
(300+300+270)*1*0,1 87,00000

188 278,56328,00m3Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

9 162751117       574,020

zemina 448,8+27,72+97,5 574,02000

3 915,0045,00m3Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění10 167103101        87,000
87 87,00000

12 858,0522,40m3Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky11 171251201       574,020
574,02 574,02000

14 007,0016,10m2Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,15 m schopných zúrodnění v
rovině a sklonu do 1:5

12 181006112       870,000

za chodníkovou obrubou (300+300+270)*1 870,00000

39 001,6025,60m2Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se
zhutněním

13 181951112     1 523,500

pro nový chodník 0,00000
(1385*1,1) 1523,50000

59 875,203 960,00m3Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C
12/15

14 274311124        15,120

základový pas opěrné zdi 63*0,4*0,6 15,12000

73 710,002 340,00m2Základová zeď tl přes 300 do 400 mm z tvárnic ztraceného
bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25

15 279113145        31,500

Opěrná zídka 63*0,5 31,50000

11 625,1862 200,00tVýztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 50516 279361821         0,186
žebírková ocel průměr 12mm á 0,3m 0,00000
63/0,3*1*0,89 kgm/1000 0,18690
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18 219,604 820,00m3Římsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 25/3017 317321017         3,780
římsa zídky 0,15*63*0,4 3,78000

32 760,001 040,00m2Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo
zakřivených zřízení

18 317353111        31,500

bednění římsy 63*0,25*2 31,50000

3 780,00120,00m2Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo
zakřivených odstranění

19 317353112        31,500

31,5 31,50000

18 181,8048 100,00tVýztuž mostních říms ze svařovaných sítí do 6 kg/m220 317361411         0,378
63*6/1000 0,37800

81 180,001 230,00mZábradlí ocelové osazené do bloků z betonu ze dvou vodorovných
trubek

21 348942131        66,000

D+M
Zábradlí na opěrné zdi 0,00000
63 63,00000
Zábradlí proti vyústění chodníku z parku 3 3,00000

14 500,003 625,00kusznačka svislá 2x A11 + 2x IP622 4044433200         4,000
včetně sloupku a patky 2xA11 + 2x IP6 zvýrazněná 0,00000
4 4,00000

7 276,504 620,00m3Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/2523 430321515         1,575
Schodiště v místě opěrné zdi 0,00000
(0,45*0,35*2)*5 1,57500

13 815,9073 100,00tVýztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 50524 430361821         0,189
120kg na m3 0,00000
0,12*1,575 0,18900

79 200,00240,00mOsazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s
obetonováním průměru do 10 cm

25 460742131       330,000

ochrana sítí 270+60 330,00000

251 412,002 460,00m3Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár a dutin
úlomky kamene

26 463211111       102,200

(63+5+5)*4*0,35 102,20000
Ochrana svahu u opěrné zdi 0,00000

288 565,20189,00m2Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm27 564851111     1 526,800
1388*1,1 1526,80000

574 632,00414,00m2Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150
mm

28 567122114     1 388,000

1388 1388,00000

25 596,00474,00m2Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3
m z nemodifikovaného asfaltu

29 577154111        54,000

270*0,2 54,00000
Výsprava narušené oblasti u obruby 0,00000

35 154,00651,00m2Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 90 mm š do 3 m z
nemodifikovaného asfaltu

30 577186111        54,000

270*0,2 54,00000

7 459,20111,00kusobrubník betonový nájezdový 100x15x15 cm31 5921746000        67,200
64*1,05 67,20000

9 100,00455,00kusobrubník betonový silniční přechodový32 5921748000        20,000
levý 10 10,00000
pravý 10 10,00000

27 417,60128,00kusobrubník betonový silniční 100/25/1533 5921752300       214,200
210*1,02 214,20000

111 831,30122,00kusObrubník chodníkový 100/25/10 cm34 5921752310       916,650
873*1,05 916,65000

106 800,004 450,00kusKasselský obrubník přímý 1m35 5922165700        24,000
12+12 24,00000

38 000,004 750,00kusKasselský obrubník náběhový 2P + 2L 1m36 5922165710         8,000
4+4 8,00000
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327 930,75235,00m2dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní37 5924500750     1 395,450
1329*1,05 1395,45000

6 510,00465,00m2dlažba drážkovaná vodicí šedá 60mm38 5924503800        14,000
10+4 14,00000

23 540,70599,00m2dlažba zámková 20x10x6 cm červená slepecká39 5924503850        39,300
35*1,1 38,50000
pro chodník u ztv 2*0,4 0,80000

3 250,00325,00m2dlažba zámková 20x10x6 cm červená40 5924503860        10,000
podél nástupní hrany 5+5 10,00000

438 608,00316,00m2Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A
pl do 300 m2

41 596211112     1 388,000

pro nový chodník 1329+10+35+10 1384,00000
předlažba části chodníku u ZTV 4 4,00000

1 223,7825,90m2Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem
penetračním

42 711112001        47,250

Nátěr zasypaných částí opěrné zídky 0,00000
63*(0,5+0,25) 47,25000

24 618,00373,00mMontáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi hm přes 30 do 45
kg

43 767161217        66,000

63+3 66,00000

1 855,00265,00kusMontáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na
sloupek nebo konzolu

44 914111111         7,000

2+1+3 na sloupek 6,00000
1 na sloup 1,00000

5 970,00995,00kusMontáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým
základem a patkou D 60 mm

45 914511112         6,000

Stávající P2+E2 ze sloupu na ZÚ, vč nového sloupku 0,00000
1 1,00000
Přeosazení označníků zastávek 0,00000
2 2,00000
Nové značky A11+IP6 0,00000
3 3,00000

14 378,00316,00m2Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly
bílý plast

46 915231111        45,500

2xV11a, V7a, V12e 0,00000
0,5*4*6 12,00000
14*0,25 3,50000
60*0,25*2 30,00000

99 498,00309,00mOsazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční
opěrou do lože z betonu prostého

47 916131213       322,000

Zastávkový obrubník
nájezdový 60+ zastávkový 32+přechodový 20+klasický 210 322,00000

236 544,00264,00mOsazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční
opěrou do lože z betonu prostého

48 916231213       896,000

240+300+300+33 873,00000
přeosazení u ztv 23 23,00000

37 530,00139,00mTěsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm
bez těsnicího profilu

49 919121212       270,000

270 270,00000

13 527,0050,10mZarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100
mm

50 919731122       270,000

270 270,00000

26 406,0097,80mŘezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm51 919735112       270,000
Podél bouraného chodníku 270 270,00000

14 600,25927,00m3Zásyp mezi zídkami ze štěrkopísku netříděného52 922501112        15,750
63*0,5*0,5 15,75000
Dosypávky rýhy kolem opěrné zídky štěrkodrtí 0,00000



Stavba:

Nabídka číslo:

       4Strana :
02.02.2023Tištěno dne :

Databáze:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

II/132 Žirovnice - ulice Hradecká, rekonstrukce chodníků a VO

(položkový rozpis)

415 350,005 850,00mZábradlí ocelové zinkované se svislou výplní53 9525049000        71,000

Jekl 50x50x5 m 6,8 kgm
63+5 68,00000
Pole u výpustě rybníka otevíravé na pantech, uzamykatelné 0,00000
Na nástupišti samostatné pole 3 3,00000

53 528,38125,00tVodorovné přemístění suti a vybouraných hmot k recyklaci54 997002511       428,227
původní podkladní vrstvy (533,35)*0,2*2,1 224,00700
původní obrubníky 1094*0,080 87,52000
původní dlažba vč lože 485*0,1*2,2 106,70000
drobný betonový odpad a asf. suti 10 10,00000

24 152,0014,10tPříplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot55 997002519     1 712,908
428,227*4 1712,90800

478 919,85233,00tPřesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným56 998223011     2 055,450
2055,45 2055,45000

     4 770 215,21CELKEM Odbytová cena bez DPH :

  SO 102  Větev chodníku

Položka MnožstvíT e x t mj. cena/mj. Celkem

21 067,20266,00m3Odkopávky a prokopávky zapažené pro silnice a dálnice v hornině
třídy těžitelnosti I objem do 100 m3

1 122252513        79,200

pro konstrukci chodníku na pláň 0,00000
90*2*0,4*1,1 79,20000

12 645,60479,00m3Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti
inženýrských sítí

2 129001101        26,400

79,2/3 26,40000

5 220,00290,00m3Vodorovné přemístění do 5000 m bez naložení výkopku ze zemin
schopných zúrodnění

3 162606112        18,000

Dovoz humozní zeminy na terénní úpravy 0,00000
(90)*2*0,1 18,00000

25 977,60328,00m3Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

4 162751117        79,200

zemina 79,2 79,20000

3 915,0045,00m3Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění5 167103101        87,000
87 87,00000

1 774,0822,40m3Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky6 171251201        79,200
79,2 79,20000

2 898,0016,10m2Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,15 m schopných zúrodnění v
rovině a sklonu do 1:5

7 181006112       180,000

za chodníkovou obrubou 90*2 180,00000

5 068,8025,60m2Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se
zhutněním

8 181951112       198,000

pro nový chodník 0,00000
(90*2*1,1) 198,00000

37 422,00189,00m2Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm9 564851111       198,000
180*1,1 198,00000

74 520,00414,00m2Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150
mm

10 567122114       180,000

180 180,00000

23 058,00122,00kusObrubník chodníkový 100/25/10 cm11 5921752310       189,000
180*1,05 189,00000

44 415,00235,00m2dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní12 5924500750       189,000
180*1,05 189,00000

479,20599,00m2dlažba zámková 20x10x6 cm červená slepecká13 5924503850         0,800
0,8 0,80000
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56 880,00316,00m2Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A
pl do 300 m2

14 596211112       180,000

180 180,00000

48 048,00264,00mOsazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční
opěrou do lože z betonu prostého

15 916231213       182,000

90+90+2 182,00000

62,50125,00tVodorovné přemístění suti a vybouraných hmot k recyklaci16 997002511         0,500
drobný betonový odpad 0,5 0,50000

28,2014,10tPříplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot17 997002519         2,000
0,5*4 2,00000

50 228,28233,00tPřesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným18 998223011       215,572
215,572 215,57200

       413 707,46CELKEM Odbytová cena bez DPH :

  SO 401  Veřejné osvětlení Hradecká

Položka MnožstvíT e x t mj. cena/mj. Celkem

4 000,004 000,00…Geodetické práce před výstavbou1 012103000         1,000
12 000,0012 000,00…Geodetické práce po výstavbě2 012303000         1,000
12 500,0012 500,00…Dokumentace skutečného provedení stavby3 013254000         1,000
5 000,005 000,00…Oplocení staveniště4 034103000         1,000
2 000,002 000,00…Dopravní značení na staveništi5 034303000         1,000
2 000,002 000,00…Koordinační činnost6 045303000         1,000
1 000,001 000,00…Poplatky7 053002000         1,000
2 000,002 000,00…Ostatní náklady8 090001000         1,000
6 000,006 000,00…Vytyčení sítí9 091003000         1,000

21 641,8949,36mTRUBKA KOPOFLEX 75MM CERVENA KF 09075 BA10 10.079.365       438,450
24 197,801 209,89kusEL.VYZBROJ 1POJ. IP2011 1394456        20,000
3 052,801 526,40kusEL.VYZBROJ 2POJ. IP2012 1394457         2,000

4 848,00202,00kusUkončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se
zapojením bez letování žíly do 4x16 mm2

13 210100151        24,000

4 742,4098,80kusUkončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se
zapojením  bez letování počtu a průřezu žil do 3

14 210100173        48,000

 x 1,5 až 4 mm2
5 130,00513,00kusMontáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník15 210202013        10,000

30 000,003 000,00kusMontáž stožárů osvětlení, bez zemních prací  ocelových
samostatně stojících, délky do 12 m

16 210204011        10,000

9 920,001 240,00kusMontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti
do 35 kg

17 210204103         8,000

2 580,001 290,00kusMontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti
přes 35 kg

18 210204104         2,000

13 080,00654,00kusMontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení  1 okruh19 210204201        20,000
1 354,00677,00kusMontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení  2 okruhy20 210204202         2,000

18 580,8058,80mMontáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a
připojením pomocí svorek  v zemi s izolací spoj

21 210220022       316,000

ů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě
6 000,00120,00kusMontáž hromosvodného vedení  svorek se 2 šrouby22 210220301        50,000

19 000,0019 000,00kusZkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro
objem mtž prací do 1 000 000 Kč

23 210280003         1,000

3 830,003 830,00kusMěření zemních odporů  zemniče prvního nebo samostatného24 210280211         1,000
1 010,001 010,00kusZkoušky a prohlídky elektrických přístrojů  měření impedance

nulové smyčky okruhu vedení třífázového

25 210280542         1,000
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8 495,2025,90mMontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení
plných a kulatých (např. CYKY, CHKE-R) ulože

26 210812011       328,000

ných volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2
8 167,2024,90mMontáž kabelu Al do 1 kV plný kulatý průřezu 4x16 mm2

uložených volně (např. AYKY)

27 210902011       328,000

13 200,001 650,00kusvýložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním
vyložení 1000mm

28 31673000         8,000

1 580,001 580,00kusvýložník rovný pro přechody UD 1-100029 31674001         1,000
3 500,003 500,00kusvýložník rovný pro přechody UD 1-250030 31674004         1,000

34 800,0017 400,00kusstožár osvětlovací sadový Pz 133/108/89 v 6,0m31 31674067         2,000
105 600,0013 200,00kusstožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 8,0m32 31674069         8,000

2 490,3920,10mkabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V
(CYKY) 3x1,5mm2

33 34111030       123,900

10 889,6033,20mkabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V
(CYKY) 3x2,5mm2

34 34111036       328,000

23 061,6870,31mkabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY)
4x16mm2

35 34113079       328,000

71 200,008 900,00kussvítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED 40W,
chromatičnosti 2700K

36 34774007         8,000

24 000,0012 000,00kussvítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED 65W
4000/5000K - přechodové

37 34774009         2,000

302,107,95kussvorka spojovací pro lano D 8-10mm38 35441885        38,000
300,0030,00kussvorka uzemnění nerez připojovací39 35442036        10,000

534,801 910,00kmVytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru40 460010025         0,280
2 843,14312,09m2Základové konstrukce zřízení bednění základových konstrukcí s

případnými vzpěrami nezabudovaného

41 460080201         9,110

630,3269,19m2Základové konstrukce odstranění bednění základových konstrukcí
s případnými vzpěrami nezabudovaného

42 460080301         9,110

11 017,501 130,00m3Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině
tř I skupiny 3

43 460131113         9,750

109 620,00406,00mHloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I
skupiny 3

44 460161172       270,000

8 700,00870,00mHloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř I
skupiny 3

45 460161312        10,000

868,0086,80kusProvizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem46 460242111        10,000
735,0029,40mProvizorní zajištění potrubí ve výkopech při souběhu s kabelem47 460242121        25,000

5 010,00167,00kusProvizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech kabelů při
křížení

48 460242211        30,000

11 490,5046,90mProvizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu49 460242221       245,000
12 431,2037,90mZatažení kabelu do chráničky50 460260001       328,000
2 474,16120,00m3Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky

včetně složení, bez naložení a rozprostře

51 460341113        20,618

ní jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m
13 917,1527,00m3Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky

včetně složení, bez naložení a rozprostře

52 460341121       515,450

ní jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m
10 799,59291,00tPoplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce

zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem

53 460361121        37,112

 17 05 04
1 919,5493,10m3Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy I

skupiny 1 až 3

54 460371121        20,618

13 581,0050,30mZásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z
horniny tř I skupiny 3

55 460451182       270,000

1 090,00109,00mZásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 120 cm z
horniny tř I skupiny 3

56 460451332        10,000
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II/132 Žirovnice - ulice Hradecká, rekonstrukce chodníků a VO

(položkový rozpis)

3 596,4033,30m2Úprava pláně při elektromontážích v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 bez zhutnění ručně

57 460481121       108,000

15 648,003 260,00m3Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z
monolitického betonu tř. C 12/15

58 460641112         4,800

26 838,0099,40mKabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání
povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky d

59 460661111       270,000

o 35 cm
1 340,00134,00mKabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání

povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky p

60 460661112        10,000

řes 35 do 50 cm
4 424,0015,80mVýstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu

rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířk

61 460671112       280,000

y do 25 cm
9 522,5029,30mOsazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub

plastových do rýhy, bez výkopových pr

62 460742111       325,000

ací bez obsypu, vnitřního průměru do 10 cm
1 786,00893,00kusKřižovatka betonového kabelového žlabu s inženýrskými sítěmi

bez zásypu

63 460762111         2,000

1 560,00312,00m2Podklad vozovky a chodníku z kameniva drceného se zhutněním
při elektromontážích tloušťky do 25 cm

64 460871154         5,000

6 500,001 300,00m2Podklad vozovky a chodníku z asfaltového betonu se zhutněním
při elektromontážích tl do 20 cm

65 460871164         5,000

2 910,00582,00m2Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích
ze živice tloušťky do 30 cm

66 468011144         5,000

4 720,00236,00mŘezání živičného podkladu nebo krytu při elektromontážích
hloubky do 20 cm

67 468041124        20,000

2 002,93565,00tOdvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km68 469972111         3,545
1 612,9818,20tPříplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích

za každý další 1 km

69 469972121        88,625

1 917,85541,00tPoplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce
(skládkovné) asfaltového bez obsahu deht

70 469973125         3,545

u zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
18 991,98267,00tPřesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích

dopravní vzdálenost do 1 000 m

71 469981111        71,131

18 155,1582,15kgDrát zemnicí FeZn pr. 10mm (50kg/bal = 80,5bm)72 8500068040v       221,000

5 000,00500,00hodHydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška
zdvihu do 18 m včetně obsluhy

73 945421110.1        10,000

24 000,002 400,00hodHydraulický nakládací jeřáb na automobilovém podvozku do 5 t
včetně obsluhy

74 945421112        10,000

4 800,00480,00hodHodinové zúčtovací sazby profesí PSV  provádění stavebních
instalací elektrikář odborný

75 HZS2232        10,000

16 306,905 193,28kusTrubka kanalizační plastová KGEM-315x5000 SN476 WVN.DP415500W         3,140

       902 348,45CELKEM Odbytová cena bez DPH :

  SO 402  Veřejné osvětlení - větev chodníku
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Položka MnožstvíT e x t mj. cena/mj. Celkem

1 000,001 000,00…Geodetické práce před výstavbou1 012103000         1,000
2 000,002 000,00…Geodetické práce po výstavbě2 012303000         1,000
8 500,008 500,00…Dokumentace skutečného provedení stavby3 013254000         1,000
5 000,005 000,00…Oplocení staveniště4 034103000         1,000
2 000,002 000,00…Dopravní značení na staveništi5 034303000         1,000

500,00500,00…Koordinační činnost6 045303000         1,000
500,00500,00…Poplatky7 053002000         1,000

2 000,002 000,00…Ostatní náklady8 090001000         1,000
1 850,001 850,00…Vytyčení sítí9 091003000         1,000

5 528,3249,36mTRUBKA KOPOFLEX 75MM CERVENA KF 09075 BA10 10.079.365       112,000
7 259,341 209,89kusEL.VYZBROJ 1POJ. IP2011 1394456         6,000

1 212,00202,00kusUkončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se
zapojením bez letování žíly do 4x16 mm2

12 210100151         6,000

988,0098,80kusUkončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se
zapojením  bez letování počtu a průřezu žil do 3

13 210100173        10,000

 x 1,5 až 4 mm2
1 444,00361,00kusMontáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na sloupek

parkový

14 210202016         4,000

12 000,003 000,00kusMontáž stožárů osvětlení, bez zemních prací  ocelových
samostatně stojících, délky do 12 m

15 210204011         4,000

3 924,00654,00kusMontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení  1 okruh16 210204201         6,000
6 585,6058,80mMontáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a

připojením pomocí svorek  v zemi s izolací spoj

17 210220022       112,000

ů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě
1 200,00120,00kusMontáž hromosvodného vedení  svorek se 2 šrouby18 210220301        10,000

19 000,0019 000,00kusZkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro
objem mtž prací do 1 000 000 Kč

19 210280003         1,000

3 830,003 830,00kusMěření zemních odporů  zemniče prvního nebo samostatného20 210280211         1,000
1 010,001 010,00kusZkoušky a prohlídky elektrických přístrojů  měření impedance

nulové smyčky okruhu vedení třífázového

21 210280542         1,000

3 237,5025,90mMontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení
plných a kulatých (např. CYKY, CHKE-R) ulože

22 210812011       125,000

ných volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2
3 112,5024,90mMontáž kabelu Al do 1 kV plný kulatý průřezu 4x16 mm2

uložených volně (např. AYKY)

23 210902011       125,000

24 800,006 200,00kusstožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 4,0m24 31674063         4,000
2 490,3920,10mkabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V

(CYKY) 3x1,5mm2

25 34111030       123,900

4 150,0033,20mkabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V
(CYKY) 3x2,5mm2

26 34111036       125,000

8 788,7570,31mkabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY)
4x16mm2

27 34113079       125,000

24 500,006 125,00kussvítidlo veřejného osvětlení na sloupek zdroj LED 15W 2700K28 34774004         4,000
79,507,95kussvorka spojovací pro lano D 8-10mm29 35441885        10,000

150,0030,00kussvorka uzemnění nerez připojovací30 35442036         5,000

1 351,35312,09m2Základové konstrukce zřízení bednění základových konstrukcí s
případnými vzpěrami nezabudovaného

31 460080201         4,330

299,5969,19m2Základové konstrukce odstranění bednění základových konstrukcí
s případnými vzpěrami nezabudovaného

32 460080301         4,330

5 183,311 130,00m3Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině
tř I skupiny 3

33 460131113         4,587

46 690,00406,00mHloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I
skupiny 3

34 460161172       115,000
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1 740,00870,00mHloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř I
skupiny 3

35 460161312         2,000

173,6086,80kusProvizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem36 460242111         2,000
147,0029,40mProvizorní zajištění potrubí ve výkopech při souběhu s kabelem37 460242121         5,000
334,00167,00kusProvizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech kabelů při

křížení

38 460242211         2,000

234,5046,90mProvizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu39 460242221         5,000
4 244,8037,90mZatažení kabelu do chráničky40 460260001       112,000

826,80120,00m3Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky
včetně složení, bez naložení a rozprostře

41 460341113         6,890

ní jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m
1 625,4027,00m3Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky

včetně složení, bez naložení a rozprostře

42 460341121        60,200

ní jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m
3 809,19291,00tPoplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce

zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem

43 460361121        13,090

 17 05 04
641,4693,10m3Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy I

skupiny 1 až 3

44 460371121         6,890

5 633,6050,30mZásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z
horniny tř I skupiny 3

45 460451182       112,000

545,00109,00mZásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 120 cm z
horniny tř I skupiny 3

46 460451332         5,000

1 338,6633,30m2Úprava pláně při elektromontážích v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 bez zhutnění ručně

47 460481121        40,200

4 025,0016,10m2Zatravnění včetně zalití vodou na rovině48 460581121       250,000
7 824,003 260,00m3Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z

monolitického betonu tř. C 12/15

49 460641112         2,400

11 132,8099,40mKabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání
povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky d

50 460661111       112,000

o 35 cm
670,00134,00mKabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání

povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky p

51 460661112         5,000

řes 35 do 50 cm
1 975,0015,80mVýstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu

rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířk

52 460671112       125,000

y do 25 cm
3 281,6029,30mOsazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub

plastových do rýhy, bez výkopových pr

53 460742111       112,000

ací bez obsypu, vnitřního průměru do 10 cm
893,00893,00kusKřižovatka betonového kabelového žlabu s inženýrskými sítěmi

bez zásypu

54 460762111         1,000

12 081,75267,00tPřesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích
dopravní vzdálenost do 1 000 m

55 469981111        45,250

5 750,5082,15kgDrát zemnicí FeZn pr. 10mm (50kg/bal = 80,5bm)56 8500068040v        70,000

2 000,00500,00hodHydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška
zdvihu do 18 m včetně obsluhy

57 945421110.1         4,000

9 600,002 400,00hodHydraulický nakládací jeřáb na automobilovém podvozku do 5 t
včetně obsluhy

58 945421112         4,000

1 920,00480,00hodHodinové zúčtovací sazby profesí PSV  provádění stavebních
instalací elektrikář odborný

59 HZS2232         4,000

2 596,645 193,28kusTrubka kanalizační plastová KGEM-315x5000 SN460 WVN.DP415500W         0,500
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       297 208,45CELKEM Odbytová cena bez DPH :

  SO 403  Veřejné osvětlení - demontáž

Položka MnožstvíT e x t mj. cena/mj. Celkem

1 056,0088,00kusDemontáž - Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou
se zapojením bez letování žíly do 4x16 m

1 210100151D        12,000

m2
321,6026,80kusDemontáž - Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou

se zapojením bez letování žíly do 3x4 mm

2 210100173D        12,000

2
840,00140,00kusDemontáž svítidel výbojkových průmyslových na výložník3 210202013D         6,000

5 550,00925,00kusDemontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky
do 12 m

4 210204011D         6,000

2 919,00486,50kusDemontáž výložníků osvětlení jednoramenných nástěnných
hmotnosti přes 35 kg

5 210204101D         6,000

1 050,00175,00kusDemontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh6 210204201D         6,000
76,8025,60mDemontáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v

zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě

7 210220022D         3,000

315,0052,50kusDemontáž svorek hromosvodných se 2 šrouby8 210220301D         6,000

534,60297,00m3Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy
I skupiny 3

9 460391123         1,800

6 858,003 810,00m3Bourání základu betonového při elektromontážích10 468051121         1,800
6 390,001 420,00tPoplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu

betonového kód odpadu 17 01 01

11 469973111         4,500

750,0012,50mDemontáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2, 3x1,5 až 10
mm2, 4x1,5 až 10 mm2, 5x1,5 až 6 mm2,

12 741122851        60,000

 7x1,5 až 4 mm2, 12x1,5 mm2 uložený volně
289,8016,10mDemontáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2

uložený volně

13 741126813        18,000

3 000,00500,00hodHydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška
zdvihu do 18 m včetně obsluhy

14 945421110.1         6,000

14 400,002 400,00hodHydraulický nakládací jeřáb na automobilovém podvozku do 5 t
včetně obsluhy

15 945421112         6,000

1 720,80717,00tVodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km16 997221571         2,400
1 466,40611,00tNakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro

vodorovnou dopravu

17 997221612         2,400

        47 538,00CELKEM Odbytová cena bez DPH :

  SO 999  Všeobecné položky

Položka MnožstvíT e x t mj. cena/mj. Celkem

26 500,0026 500,00…Dokumentace skutečného provedení stavby013254000         1,000
25 000,0025 000,00kplGeodetické práce před výstavbou1 012103000         1,000

vytyčení stavby
20 000,0020 000,00kplGeodetické práce při provádění stavby2 012203000         1,000
25 000,0025 000,00kplGeodetické práce po výstavbě3 012303000         1,000

Zaměření skutečného provedení



Stavba:

Nabídka číslo:

      11Strana :
02.02.2023Tištěno dne :

Databáze:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

II/132 Žirovnice - ulice Hradecká, rekonstrukce chodníků a VO

(položkový rozpis)

30 000,0030 000,00kplZařízení staveniště4 030001000         1,000
35 000,0035 000,00kplDopravní značení na staveništi5 034303000         1,000

Pracovní místo vč vyřízení dočasné úpravy provozu
22 500,004 500,00ksZkoušky zatěžovací6 043134000         5,000

1 910,001 910,00kmVytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru7 460010025         1,000
1 1,00000

       185 910,00CELKEM Odbytová cena bez DPH :

Nabídku zpracoval:

Předáno dne :   .  .

     6 616 927,57

  8 006 482,36  1 389 554,7921,00

STAVBA CELKEM Odbytová cena bez DPH :

Odbytová cena s DPH :

Sazba DPH DPH celkem


