
VODOVOD BORKA 

 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ 
V ROZSAHU PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

(DSP/DPS) 
 

 

 

 

D.1.2.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA  

SO 01.1 ATS BORKA 

 

 

srpen 2023 
 

 

 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 

Nábřežní 90/4,  

150 00 Praha 5 – Smíchov  



VODOVOD BORKA 

Projektová dokumentace pro stavební povolení v rozsahu pro provádění stavby (DSP/DPS) 

D.1.2.1 Stavební část ATS 

D.1.2.1.1 Technická zpráva 

 

 

 

Zakázka 5630/002 srpen 2023 2 

 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. 

Divize 02 

Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5 

Pracoviště České Budějovice 

Kněžská 354/34, 370 01 České Budějovice 

 

 

 

 

 

 

 

VODOVOD BORKA 
 

 
SO 01.1 ATS BORKA 

D.1.2.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ V ROZSAHU PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 
(DSP/DPS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval  : Ing. Lukáš Pečenka 

 

Hlavní projektant : Ing. David Brábník 

 

Technická kontrola : Ing. Blanka Anderlová 



VODOVOD BORKA 

Projektová dokumentace pro stavební povolení v rozsahu pro provádění stavby (DSP/DPS) 

D.1.2.1 Stavební část ATS 

D.1.2.1.1 Technická zpráva 

 

 

 

Zakázka 5630/002 srpen 2023 3 

 

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY ......................................................................................................... 5 

2 STRUČNÝ POPIS STAVEBNÍHO OBJEKTU ........................................................................................ 6 

3 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ ........................................................................................ 6 
3.1 Architektonické řešení .............................................................................................................................................. 6 

3.2 Výtvarné řešení ........................................................................................................................................................ 7 

3.3 Materiálové řešení .................................................................................................................................................... 7 

3.4 Dispoziční řešení ...................................................................................................................................................... 9 

3.5 Provozní řešení ........................................................................................................................................................ 9 

3.6 Bezbariérové užívání stavby ..................................................................................................................................... 9 

4 KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY ........................................................ 10 
4.1 Popis objektu .......................................................................................................................................................... 10 

4.2 Organizace a postup výstavby ................................................................................................................................ 11 

4.3 Zemní práce ........................................................................................................................................................... 11 

4.4 Odvodnění stavební jámy ....................................................................................................................................... 12 

4.5 Podkladní beton ..................................................................................................................................................... 13 

4.6 Uzemnění ............................................................................................................................................................... 13 

4.7 Svislé nosné a svislé nenosné konstrukce .............................................................................................................. 13 

4.8 Vodorovné nosné a podhledové konstrukce, střecha .............................................................................................. 14 

4.9 Schodiště ............................................................................................................................................................... 15 

4.10 Výplně otvorů ......................................................................................................................................................... 15 

4.11 Podlahové konstrukce ............................................................................................................................................ 15 

4.12 Úpravy povrchů (stěny, stropy) ............................................................................................................................... 16 

4.13 Hydroizolace........................................................................................................................................................... 17 

4.14 Tmelení spár .......................................................................................................................................................... 18 

4.15 Aplikace a ochrana vodotěsné stěrky na bázi cementu ........................................................................................... 18 

4.16 Utěsnění trhlin ........................................................................................................................................................ 19 

4.17 Ochrana ocelových prvků a konstrukcí ................................................................................................................... 19 

4.18 Klempířské výrobky ................................................................................................................................................ 20 

4.19 Zámečnické výrobky ............................................................................................................................................... 20 

4.20 Kompozitní výrobky ................................................................................................................................................ 21 

4.21 Větrání a vyrovnání tlaku ........................................................................................................................................ 21 

4.22 Ochrana proti pádu z výšky nebo do hloubky .......................................................................................................... 23 

4.23 Terénní úpravy ....................................................................................................................................................... 24 

4.24 Požárně bezpečnostní řešení ................................................................................................................................. 25 

4.25 Prostupy potrubí ..................................................................................................................................................... 26 

4.26 Zkoušky vodárenských nádrží ................................................................................................................................ 26 

5 STAVEBNÍ FYZIKA, TEPELNÁ TECHNIKA, OSVĚTLENÍ, OSLUNĚNÍ, HLUK, VIBRACE ............... 27 
5.1 Tepelné izolace ...................................................................................................................................................... 27 

5.2 Tepelná technika .................................................................................................................................................... 27 

5.3 Osvětlení, oslunění ................................................................................................................................................. 27 

5.4 Hluk, vibrace........................................................................................................................................................... 27 

6 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ ................................................................................................ 28 
6.1 Popis navrženého konstrukčního systému stavby ................................................................................................... 28 

6.2 Výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny ............................................ 28 

6.3 Navržené materiály a hlavní konstrukční prvky ....................................................................................................... 28 

6.4 Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné KCE .......................................... 30 



VODOVOD BORKA 

Projektová dokumentace pro stavební povolení v rozsahu pro provádění stavby (DSP/DPS) 

D.1.2.1 Stavební část ATS 

D.1.2.1.1 Technická zpráva 

 

 

 

Zakázka 5630/002 srpen 2023 4 

6.5 Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů .............................................................. 30 

6.6 Zajištění stavební jámy ........................................................................................................................................... 30 

6.7 Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní KCE, příp. sousední stavby .......... 31 

6.8 Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů .......................... 31 

6.9 Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí ...................................................................................................... 31 

6.10 Seznam použitých podkladů apod. ......................................................................................................................... 31 

6.11 Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace ......................................................................................... 33 

7 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY A OPATŘENÍ ....................................................................................... 33 

8 ZÁVĚR ................................................................................................................................................. 34 

 

  



VODOVOD BORKA 

Projektová dokumentace pro stavební povolení v rozsahu pro provádění stavby (DSP/DPS) 

D.1.2.1 Stavební část ATS 

D.1.2.1.1 Technická zpráva 

 

 

 

Zakázka 5630/002 srpen 2023 5 
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2 STRUČNÝ POPIS STAVEBNÍHO OBJEKTU 

V rámci projektu „Vodovod Borka“ bude provedena také novostavba ATS Borka (2×15 m³). 
Vodojem bude součástí systému zásobování pitnou vodou dle zák. č.274/2001 Sb. o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu. Vodojem je navržen východně od centra obce Čerčany, která se 
nachází v okrese Benešov. Čerčany leží přibližně 8 km na severně od Benešova a nachází se v 
nadmořské výšce 285 m n. m. Projektovaná ATS Borka je navržena jako prefabrikovaná dvoukomorová 
s celkovou půdorysnou plochou 7,74×2,78 m. Objem každé z komor je 15 m³. Vedle akumulačních 
komor je navržena armaturní komora o půdorysných rozměrech 3,06×3,06 m. Konstrukce vodojemu je 
navržena z pohledového prefabrikovaného železobetonu. Přízemní nástavba armaturní komory je 
zastropena prefabrikovaným panelem a zastřešena plochou střechou. Areál vodojemu bude oplocen. 
 

3 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

3.1 Architektonické řešení 

Navržená novostavba ATS je samostatně stojící vodárenský objekt, nacházející se v extravilánu 
obce Čerčany. Architektonické řešení je dáno vlastním zadáním a charakterem objektu. Nosná 
konstrukce celého objektu je navržena v technologii pohledového prefabrikovaného železobetonu. 

Jedná se o jednoduchý dvoukomorový (2×15 m³) zemní vodojem běžné dispozice. Objekt 
obsahuje suterénní část, která se skládá z železobetonové armaturní komory a dvou železobetonových 
akumulačních komor. Suterénní část je zapuštěna pod úroveň stávajícího terénu a částečně obsypána 
zemním valem. Armaturní komora bude založena o 0,300 m níže než akumulační komory. Konstrukce 
nad úrovní původního terénu jsou obsypány. Svahované obsypy a střecha akumulace jsou 
ohumusovány a zatravněny. 

Nadzemní část vodojemu je železobetonová, zateplená konstrukce. Nadzemní část zahrnuje 
vstupní komoru. Zateplená fasáda nadzemní části je provedena systémem kontaktního zateplení 
ETICS. Vstup do vstupní komory je z jihu ze zpevněné plochy před komorou, která těsně přiléhá ke 
stávajícímu terénu. Zpevněná plocha je z betonové dlažby v přirozeném odstínu betonu lemovaná 
betonovým obrubníkem. Kolem nadzemní části je proveden okapový chodník z betonové 
velkoformátové dlažby v přirozeném odstínu betonu, lemovaný betonovým obrubníkem. Zastřešení 
objektu tvoří plochá střecha s běžnou jednoplášťovou skladbou. Srážkové vody ze střechy jsou 
okapovým systémem svedeny do vsakovacího systému. Štítové stěny jsou zděné. 

– Horní úroveň podlahy vstupní komory: ±0,000=316,400 m. n. m. 
– Horní úroveň ŽB konstrukce dna akumulačních komor: -3,270=313,130 m. n. m. 
– Horní úroveň ŽB konstrukce dna armaturní komory: -3,570=312,830 m. n. m. 
– Maximální úroveň hladiny: -0,560=315,840 m. n. m. 
– Maximální výška objektu od upraveného terénu činí 2,770 m. 
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3.2 Výtvarné řešení 

Konstrukce: Navržené výtvarné řešení: 

STŘEŠNÍ KRYTINA Velkoformátová fólie EPDM, přirozená tmavě šedá barva gumy 

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY Ocelový pozinkovaný plech s vrstvou polyestery RAL 7016  

FASÁDA 
Kontaktní zateplovací systém, zatřená silikonová omítka, odstín 
NCS S5502-Y 

SOKL Dekorativní omítka, barva šedá – o odstín světlejší než fasáda 

OKNA Na objektu nejsou okna 

DVEŘE Plná výplň bez prosklení, tmavošedý odstín RAL 7016 

ZÁMEČNICKÉ 
KONSTRUKCE 

Žárově pozinkovaná ocel 

OPLOCENÍ 

Ocelové poplastované sloupky, drátěné poplastované pletivo, bavolet, tři 
řady ostnatého drátu, betonová podhrabová deska. 

Celková výška 2,4 m. Barevný odstín RAL 6005 (Mechová zelená). 

ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
Betonová dlažba200x100x80. Silniční obrubník betonový 
100x250x1000. 

OKAPOVÝ CHODNÍK 
Betonová dlažba 500x500x50, přírodní beton. Zahradní obrubník 
50x250x1000. 

3.3 Materiálové řešení 

Technologie: prefabrikovaný železobeton, prefabrikovaný panel 

Spádový beton – monolitický beton 

Beton C25/30-XC2 (CZ, F.1), Cl 0,4, Dmax 8, S4, max. průsak 20 mm dle ČSN EN 12 390-8 

 ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404 a ČSN EN 13670 a ČSN 73 1208 

Výztuž: rozptýlená polypropylénová vlákna délky 12 mm v množství 0,9 kg/m³ betonové směsi. 

Suterénní část (desky, stěny, stropy) – prefabrikovaný železobeton. 

Beton C 35/45 XC4, Cl0,2, Dmax 16, S4, max. průsak 20 mm dle ČSN EN 12 390-8 

 ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404 a ČSN EN 13670 a ČSN 73 1208 

Výztuž: B500B dle ČSN 42 0139, KARI sítě 

Nadstavba (desky, stěny, stropy) – prefabrikovaný železobeton. 

Beton C 35/45 XC4, Cl0,2, Dmax 16, S4 

 ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404 a ČSN EN 13670 a ČSN 73 1208 

Výztuž: B500B dle ČSN 42 0139, KARI sítě  
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Pohledové betony – úprava bedněné plochy 

Konstrukce jsou navrženy z pohledového betonu třídy PB2-C1-H1-S2-U2-B1-T1  
dle Technických pravidel ČBS 03. 

PB2 – Pohledový beton s vyššími požadavky na vzhled. 

C1 – Barva betonu, která vyplyne z použité betonové směsi a druhu cementu. 

H1 – Hrany zkosit vložením trojúhelníkové lišty 15/15/21 mm do bednění. Případně zkosení hran 
vnějších konstrukcí 30/30/42 mm (stropy akumulačních nádrží). 

S2 – Rozpěrná trubka z vláknobetonu, vodotěsná spínací místa 

U2 – Válcová ucpávka z vláknobetonu pro uzavření otvorů po spínacích tyčích. Lepí se dvousložkovým 
lepidlem do vláknobetonových trubek, vždy 2 ks za sebou. Správné použití těchto ucpávek zaručuje 
vodonepropustnost spínacího místa. Délka zátky je 20 mm. 

B1 – Systémové rámové bednění, pravidelné otisky rámu  

T1 – Textura povrchu betonu dle zvoleného typu bednicího systému zhotovitele 

Poznámka: Označování betonu se řídí normou ČSN EN 206, kapitola 11. 

Vázaná výztuž 

Ocel B500B. Musí splňovat podmínky normy ČSN 42 0139 Ocelářská výztuž do betonu – Svařitelná 
betonářská ocel žebírková a hladká. 

Prvky osazované do betonu 

Distanční žebříčky pro osazení výztuže při horním povrchu. 

Ostatní konstrukce 

Štítové střešní stěny: zdivo – tvárnice z autoklávového pórobetonu 200x245x599, P2-500. 

Krytina: velkoformátová fólie EPDM 

Tepelná izolace: Čedičová vlna (např. ISOVER TF Profi), skelná plst (např. ISOVER UNIROL Profi), 
pěnový polystyrén EPS (např. DEKPERIMETER SD 150) 

Okapový chodník: Betonová dlažba 500×500×50 mm do pískového lože  

Vnitřní dlažba: Mrazuvzdorná keramická neglazovaná dlažba pro technické účely, formát 300x300mm, 
tmavě šedá, protiskluznost R10/A, vč. soklu h. 150 mm  

Konstrukční ocel 

Ocel ČSN tř. 11 (dle EN např. S235JR) 

Povrchová úprava žárovým pozinkováním dle DIN 50976. 

Nerezavějící ocel – Austenitická nerezová ocel třídy 1.4301, 1.4401, 1.4404  

Leštěný vzhled maximální drsností Ra = 0,5 µm. 

Dle ČSN 10088-1 1.4301 (X5CrNi 18-10), legování Cr 17-19,5 %, Ni 8-10 %, C≤0,07 %. 

Dle ČSN 10088-1 1.4401 (X5CrNiMo 17-12-2), legování Cr 16,5-18,5 %, Ni 10-12 %, C≤0,07 %, Mo 2 %. 

Dle ČSN 10088-1 1.4404 (X2CrNiMo 17-12-2), legování Cr 16,5-18,5 %, Ni 10-12 %, C≤0,03 %, Mo 2 %. 

(Pro styk s pitnou vodou je hraniční hodnota obsahu Ni 12 %, požadováno 10 %) 

Spojovací materiál 

nerez A4 - 1.4401 zvýšená odolnost proti korozi a kyselinám. 

Výrobky z kompozitu 

Kompozit z organické polymerní pryskyřice a skleněných vláken. 
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3.4 Dispoziční řešení 

Jedná se o jednoduchou dvoukomorovou (2×15 m³) ATS běžné dispozice. 

Objekt obsahuje železobetonovou suterénní část, která se skládá z armaturní komory a dvou 
akumulačních komor.  Nadzemní železobetonová část je zateplená a skládá se ze vstupní komory.  
Armaturní komora bude založena o 0,300 m níže než akumulační komory. Suterénní část je zapuštěna 
pod úroveň terénu, konstrukce nad úrovní terénu jsou obsypány.  

3.5 Provozní řešení 

V nadzemní části se nachází vstupní komora se vstupem (sestup po žebříku) do armaturní 
komory.  Ze vstupní komory je vstup přes podlahové poklopy (po žebřících) do dvou oddělených 
akumulačních komor. 

Venkovní přístup do vstupní komory je z jihu ze zpevněné plochy. 

Stavba, potažmo oplocený areál vodojemu je přístupný pouze pracovníkům provozovatele 
vodovodního systému za účelem jeho údržby. Vstup obsluhy k objektu bude přes bránu šířky 4,7 m, po 
příjezdové komunikaci situované ve východní části areálu ATS. 

3.6 Bezbariérové užívání stavby 

S ohledem na typ stavby nespadají provozní části objektů do působnosti vyhlášky č.398/2009 
Sb. „O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb“, protože se 
zde, s ohledem na druh pracovní činnosti, nepředpokládá zaměstnávání osob s omezenou schopností 
pohybu nebo orientace.  
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4 KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 

4.1 Popis objektu 

Nosná konstrukce celého objektu je navržena v technologii prefabrikovaného železobetonu. 
Suterénní část je částečně zapuštěna pod úroveň stávajícího terénu, armaturní komora bude založena 
o 0,300 m níže než akumulační komory. Konstrukce suterénní části nad úrovní terénu jsou obsypány. 
Obsypy jsou ohumusovány a zatravněny. 

Objekt ATS je navržen v souladu s ČSN 75 5355 na návrhovou životnost 100 let a stavba je tak 
zařazena do kategorie návrhové životnosti 5 podle tabulky 2.1 (CZ) ČSN EN 1990. 

Dno a stěny akumulační nádrže budou vodotěsné, třídy těsnosti 2 podle ČSN EN 1992-3 
s odpovídající skupinou „b“ pro zkoušení. Vodotěsnost nádrží se zkouší dle ČSN 75 0905. 

Armaturní komora a vstupní komora (ARK) 

Nosné konstrukce jsou železobetonové prefabrikované, na kterých jsou uloženy 
železobetonové prefabrikované stropní desky. Konstrukce jsou navrženy z betonu v pohledovém 
provedení PB2 dle Technických pravidel ČBS TP 03.  Ve stěnách jsou dodatečně jádrově vrtány otvory 
pro průchod potrubí. 

Suterénní část má obdélníkový půdorys vnějších rozměrů 8,02×3,06 m. Zateplená nadzemní 
část má obdélníkový půdorys vnějších rozměrů 5,66x3,26 m. Nadzemní část obsahuje vstupní komoru 
se vstupy do akumulačních komor. 

Ze vstupní komory je vstup (sestup po nerezovém žebříku) do armaturní komory. Ze vstupní 
komory je dále vstup (přes vodárenské poklopy) do dvou oddělených akumulačních komor. 

Nášlapnou vrstvu v přízemí tvoří keramická dlažba.  Nášlapnou vrstvu v suterénu tvoří broušený 
spádový beton bez další povrchové úpravy. 

Zastřešení objektu tvoří plochá jednoplášťová střecha. Střešní krytina je provedena 
z velkoformátových plachet EPDM. Střešní atiky jsou zděné z autoklávového pórobetonu. 

Spádový beton dna armaturní komory je spádován do odpadní jímky, která je překryta 
kompozitním pororoštem s lemováním. Pro udržování přijatelné relativní vlhkosti v prostoru vstupního 
objektu a armaturní komory je navrženo větrání. Vzduchotechnické potrubí bude provedeno z 
plastového přírubového potrubí. Filtrační box na klipsny. Odvod kondenzátu bude do odpadní jímky v 
armaturní komoře. Podrobný popis vzduchotechnického zařízení viz kapitola 
„Větrání a vyrovnání tlaku.“ 

Kolem nadzemní části bude proveden okapový chodník z betonové dlažby 500×500×50 mm do 
pískového lože, lemovaný betonovým zahradním obrubníkem. 

Akumulační komory 2×15 m³ (AKU) 

Nosné konstrukce jsou železobetonové prefabrikované, na kterých jsou uloženy 
železobetonové prefabrikované stropní desky. Konstrukce jsou navrženy z betonu v pohledovém 
provedení PB2 dle Technických pravidel ČBS TP 03.  Ve stěnách jsou dodatečně jádrově vrtány otvory 
pro průchod potrubí. 

Vnější rozměr komor je 2,46×3,06 m. Do obvodových stěn komor budou dodatečně vyvrtány 
otvory pro průchod potrubí, s utěsněním proti tlakové vodě s certifikací min. 5bar. 

Dna akumulačních komor jsou spádována do odpadních jímek. Všechny vnitřní povrchy 
akumulačních komor budou opatřeny vodotěsnou stěrkou na bázi cementu, pro zásobníky pitné vody s 
atestem na trvalý styk s pitnou vodou dle vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 409/2005 Sb. 

Akumulační komory budou vybaveny vzduchotechnikou na vyrovnávání tlaku a větrání, 
vybavenou filtračními vložkami. 
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4.2 Organizace a postup výstavby 

Navržená etapizace výstavby je uvedena viz: B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
oddíl Zásady organizace výstavby kapitola Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

Stavební práce budou probíhat v souladu s představami investora. Etapizace stavebních prací 
je podřízena jednoznačně zřejmým technologickým postupům jednotlivých etap výstavby a jejich 
návazností, včetně nezbytných provizorií. 

Lhůta výstavby a časový postup bude stanoven na základě dohody vybraného dodavatele a 
investora při uzavírání smlouvy o dílo. Předběžně se předpokládá s dobou výstavby 12 měsíců. 

Výstavba bude postupovat podle harmonogramu dodaného zhotovitelem stavby, který zajistí 
návaznost a dokončení prací v požadovaném termínu za předpokladu splnění všech podmínek 
bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Součástí dodavatelské dokumentace je i technologický 
a pracovní postup, který bude po dobu prací k dispozici na stavbě. 

Ochranná pásma 

V místě stavby vodojemu se nenacházejí stávající podzemní sítě. Budou zde umístěny sítě 
nové ve správě provozovatele vodárenské soustavy. 

 

4.3 Zemní práce 

Prostor projektované ATS se nachází na východním okraji Čerčan, západně od stávajícího VDJ, 
na parcele č. 1316/1, katastrální území Čerčany. Terén je svažitý se sklonem k západu a s nadmořskou 
výškou terénu v prostoru projektované ATS cca 316,560 m.  

Hladina podzemní vody byla naražena v hloubce 3,1 m pod terénem. Kolektorem jsou hlinité 
štěrky polohy *4* s koeficientem propustnosti v řádu 10-5 m/s (odhad). Po odvrtání byla změřena hladina 
v úrovni 2,28 m. 

Geologický průzkum 

Průzkumné práce navazují na inženýrskogeologický průzkum pro stavbu čistírny odpadních vod 
a čerpací stanice odpadních vod v obci Přestavlky u Čerčan realizovaný v listopadu 2020. 

Výsledky posudku jsou při návrhu založení objektu zohledněny. 

Základové poměry na staveništi je z hlediska plošného zakládání ATS, dle kritérií dříve platné 
ČSN 73 1001, potřebné klasifikovat jako složité, a to z důvodu, že podzemní voda může ovlivňovat návrh 
konstrukce a způsob založení ATS. Předpokládaná úroveň založení objektu však nebyla v době 

realizace průzkumu specifikována. 

Skrývka 

Před zahájením stavby bude sejmuta hlína písčitá s humózní příměsí, hnědá, v průměrné 
tl. 200 mm. 

Pažení stavební jámy 

Z důvodu zamezení přítoku vody (hladina podzemní vody cca 2,30 m pod terénem) do výkopu 
a rovněž z důvodu stabilizování zvodněných svahů výkopu – cca od 0,8 m se nachází nesoudržné písky 
(doporučení závěrů inženýrskogeologického průzkumu) bude výkopová jáma pro novou ATS zajištěna 
provedením zámkového pažení (larsenová stěna). Larsenová stěna bude po obvodu ztužena pomocí 
ocelových „U“ profilů.  Pro provedení zemních prací je nutno vzhledem k vrstvě zvodnělých štěrkopísků 
provést těsné pažení. Navrhuje se pažení štětovnicemi se zaražením min. 2 m pod úroveň základové 
spáry. Zatěžovat okraj výkopu je možné 2,5 m od hrany, aby nedošlo k vytvoření smykových ploch. 
Larsenová stěna bude navržena a dimenzována na základě statického výpočtu v rámci dodavatelské 
dokumentace. 
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Zemina 

Zatřídění 
dle 

ČSN 73 
6133 

(ČSN EN 
ISO 

14688-2) 

Třída 
těžitelnosti 

ČSN 73 
6133 

Třída 
rozpojitelnosti 
ČSN 73 3050 

Tabulková 
výpočtová 
únosnost 

ČSN 73 6133 

Průměrné 
hloubkové 
uspořádání 

(v místě 
výskytu) 

Hlína písčitá s humózní příměsí, hnědá - - - I 2 - - - 0,0~0,3 m 

Hlína písčitá, světle hnědá, tuhé 
konzistence, písčitá frakce jemně a 
středně zrnitá, s občasnými úlomky 
hornin (diluvium) 

F3 (MS) I 2 Rd,t = 175 kPa 0,3 ~ 0,8 m 

Písek hlinitý, rezavě hnědý, středně 
ulehlý, středně a hrubě zrnitý (diluvium) 

S4 (SM) I 2 Rd,t = 200 kPa 0,8 ~ 3,1 m 

Štěrk hlinitý, tmavě rezavě hnědý, ulehlý, 
štěrkovitá frakce tvořena 
neopracovanými a poloopracovanými 
úlomky hornin o velikosti převážně 3 cm, 
občasně až 5 cm, zvodnělý (diluvium) 

G4 (GM) I 3 Rd,t = 300 kPa 3,1 ~ 3,7 m 

Písek hlinitý, rezavě hnědý, ulehlý, 
převážně jemně zrnitý, suchý (eluviálně 
rozložené granodiority) 

S4 (SM) I 3 Rd,t = 250 kPa ≥ 3,7 m 

 

Výkopové práce budou probíhat strojně, těžkými výkopovými mechanismy, s ručním 
zarovnáním.  

Těžba dle třídy těžitelnosti I. je prováděna běžnými výkopovými mechanismy. 

Na těžbu dle třídy II. je nutno použít speciální rozpojovací mechanismy (rozrývače, skalní lžíce, 
kladiva). Lze použít i trhací práce, pokud je to z hlediska výsledné fragmentace a/nebo hospodárnosti 
výhodné. 

Třída III. Vyžaduje k rozpojování použít trhací práce. K rozpojování se mohou použít kladiva, 
rozrývače nebo jiné technologie, pokud by použití trhacích prací ohrozilo okolní stavby (obydlené 
oblasti). 

Vykopaná zemina bude uložena na mezideponii do vzdálenosti 5 km. Odvoz zeminy, příp. suti, 
nevhodné na zpětný zásyp, bude k recyklaci nebo na skládku do vzdálenosti 15 km. 

Náspy, zásypy a obsypy 

Po dokončení železobetonových konstrukcí bude proveden zpětný zásyp stavební jámy a obsyp 
objektu vhodnou nesoudržnou zeminou nebo stěrkodrtí. Primárně bude použit vhodný vytěžený materiál 
z výkopů. Zásypy budou prováděny plošně, po vrstvách 300 mm a budou hutněny hutnícím zařízením. 

Obsyp akumulačních komor bude proveden se svahováním 1:1. 

Uskladněná humózní hlína, ale také nově dovezená ornice budou rozprostřeny v tl. 200 mm, 
terén bude rekultivován, viz kapitola „Terénní úpravy“. 

4.4 Odvodnění stavební jámy 

Drenáž stavební jámy 

Dno stavební jámy bude odvodněno drenáží z pevného potrubí PE-HD, DN160, SN8, TP 360°. 
Drenáž bude položena s podélným spádem min. 0,5 % na netkanou geotextilii 500 g/m2. Drenáž bude 
obsypána kamenivem fr. 32-63 mm bez prachových částic v tl. min. 300 mm. Obsyp bude od 
podkladního betonu oddělen separační vrstvou z netkané geotextilie 500 g/m2. Drenážní systém bude 
zaústěn do provizorních čerpacích jímek, vyrobených ze šachtic tipu PVC DN400. Šachtice budou 
osazeny v místech změny směru vedení drenáže. Provedení drenáže viz. výkres pažení stavební jámy. 
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Čerpání podzemní vody 

Hladina spodní vody byla naražena v hloubce 3,10 m pod terénem a ustálila se v hloubce 2,28 
m pod terénem /terén na úrovni 316,560 m dle vrtu z roku 2020. Protože výkopová jáma bude 
provedena do hloubky až cca 5,13 m pod úroveň terénu, je nutno počítat s přítokem vody do výkopů a 
s ovlivněním základové spáry podzemní vodou. 

Při výstavbě ATS Borka bude nutné zajistit čerpání podzemní vody z výkopu nacházejícího se 
pod hladinou podzemní vody. Toto čerpání bude součástí stavební dodávky v rámci zemních prací. 
Podzemní voda bude čerpána do blízkého odvodňovacího kanálu. Pro využití tohoto odvodňovacího 
kanálu si však bude muset zhotovitel zajistit souhlas provozovatele. Podzemní vody v žádném případě 
nesmí být přečerpány do splaškové kanalizace. Zhotovitel v rámci čerpání provede potřebné zemní 
práce, vybuduje potřebný počet čerpacích jímek, osadí nutný počet čerpadel o potřebném výkonu, 
snižování hladiny podzemní vody trvale po celou dobu nutnou k realizaci.  Zhotovitel provede dočasné 
studny v počtu a poloze podle skutečných potřeb v závislosti na časovém plánu výstavby a na reálném 
přítoku podzemní vody do jámy. 

4.5 Podkladní beton 

Dno stavení jámy bude srovnáno vybetonováním podkladního betonu C 25/30 XC2. Tloušťka 
podkladního betonu min. 150 mm. Podkladní beton bude vybetonován na hutněnou vrstvu štěrkodrtě 
frakce 0/63. Podkladní beton bude vyztužen sítí KARI 8/100-8/100 nebo vhodnou rozptýlenou výztuží. 

Krychlové prefabrikáty komor se pomocí jeřábu uloží do pažené stavební jámy na podkladní 
beton opatřený vrstvou čerstvé cementové malty M15 Dmax. 4 mm, tl. cca 30 mm. Po dokončení prací 
bude výkop zasypán vhodnou nesoudržnou zeminou nebo štěrkodrtí a zhutněn po vrstvách. 

4.6 Uzemnění 

Při betonáži podkladního betonu bude po obvodu vložen do betonu zemnící pásek FeZn 
30x4mm. Pásek uložit cca 100 mm od spodního líce betonové desky. Volné dva konce budou vyvedeny 
v délce 3,0 m. Z trasy zemnícího vedení bude přes svorku vyvedena odbočka do stěny a proveden 
vývod v armaturní komoře, cca 1,50 m nad podlahou.  

V přízemí bude osazena skříň elektro, do které se připojí uzemnění měděným vodičem žluto-
zelený CYY6 na přechodovou svorku páskového FeZn zemnícího vedení (dodávka části 
elektroinstalace). 

Při provádění uzemnění dodržet podmínky ČSN 33 2000-5-54-ed.3 

4.7 Svislé nosné a svislé nenosné konstrukce 

4.7.1 Prefabrikované konstrukce 

Beton svislých konstrukcí vodostavební C 35/45 XC4, Cl0,2, Dmax 16, S4, max. průsak 20 mm, 
ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404 a ČSN EN 13670 a ČSN 73 1208 a ČSN EN 12 390-8, výztuž: 
B500B dle ČSN 42 0139, KARI sítě. Přesah sítí minimálně přes dvě oka. Krytí výztuže 30 mm. 
Prefabrikované konstrukce jsou navrhovány s předpokládanou životností 100 let. Všechny povrchové 
konstrukce jsou navrženy jako pohledové v kvalitě PB2-C1-H1-S2-U2-B1-T1 dle Technických pravidel 
ČBS TP 03. Provedení povrchových úprav dle příslušné skladby viz „Legenda skladeb“. Prostupy 
potrubí budou vodotěsně utěsněny s certifikací min 5 bar. 

ATS je dispozičně a konstrukčně navržena tak, aby jej bylo možné sestavit z prostorových 
prefabrikátů. Každá komora se uvažuje jako samostatný dilatační celek provedený z univerzální 
vodotěsné nádrže a zákrytové desky. Obě akumulační komory budou přiléhat k obvodovým stěnám 
armaturní komory. Prostupy mezi armaturní komorou a akumulačními komorami budou provedeny jako 
jádrově vrtané na míru strojní technologii. 

4.7.2 Svislé nenosné konstrukce, příčky 

V objektu se nenachází svislé nenosné konstrukce. 
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4.7.3 Popis technického řešení prefabrikátů 

Konstrukce budou odlity metodou zvonového lití, z betonu C 35/45, hutněného 
vysokofrekvenční vibrací. 

4.8 Vodorovné nosné a podhledové konstrukce, střecha 

Vodorovné nosné konstrukce vodojemu jsou navrženy výhradně z železobetonu C 35/45 XC4, 
Cl0,2, Dmax 16, S4 dle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404 a ČSN EN 13670 a ČSN 73 1208. Krytí 
výztuže je navrženo 30 mm. Prefabrikované konstrukce jsou navrhovány s předpokládanou životností 
100 let. Všechny povrchové konstrukce jsou navrženy jako pohledové v kvalitě PB2-C1-H1-S2-U2-B1-
T1 dle Technická pravidla ČBS 03. Provedení povrchových úprav dle příslušné skladby viz „Legenda 
skladeb“. 

4.8.1 Vodorovné nosné konstrukce 

Stropní KCE suterénních komor 

Každá akumulační komora je zastropena prefabrikovanou ŽB deskou tl. 200 mm uloženou na 
do maltového lože M15 tl. 20 mm na obvodových stěnách tl. 140 mm. Ve stropní desce budou 
vynechány otvory pro vstupy do akumulací.  

Stropní konstrukce přízemí 

Přízemí (vstupní komora) je zastropena prefabrikovanou ŽB deskou tl. 140 mm uloženými do 
maltového lože M15 tl. 20 mm na obvodových stěnách tl. 140 mm.  

4.8.2 Podhledové konstrukce 

V objektu se nenachází podhledy. 

4.8.3 Střecha 

Střešní hydroizolace akumulační komory 

Velkoformátová hydroizolační gumová folie EPDM tl. 1,14 mm, vč. systémového příslušenství 
a doplňků. Jedná se o jednovrstvou membránu ze syntetické pryže. Ochrana hydroizolace bude 
provedena netkanou geotextílií 300 g/m2 a nopovou fólií s perforací určenou pro zelené střechy. Plochy 
opatřené asfaltovým pásem nebo bitumenovou stěrkou, na které bude lepeno EPDM nutno opatřit 
pásem šířky 0,5 m kompozitního izolačního EPDM, vyztuženého skelným vláknem s vrstvou 
modifikovaného polymerového asfaltu tl. 3,1 mm. Poloha hydroizolace je zajištěna přitížením zeminou 
skladby intenzivní zelené střechy.  

Pojistná hydroizolační vrstva ŽB konstrukce – pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou 
vložkou z Al folie, kašírovanou skleněnými vlákny, vč. základového disperzního bitumenového nátěru 
pod natavitelné asfaltové pásy. 

Střešní hydroizolace armaturní komory 

Velkoformátová hydroizolační gumová folie EPDM tl. 1,14mm, vč. systémového příslušenství a 
doplňků. Jedná se o jednovrstvou membránu ze syntetické pryže. Poloha hydroizolace bude zajištěna 
mechanicky kotveným systémem neděravějící membránu. Mechanicky kotvené podkladní pásy jsou 
položeny na tepelnou izolaci a mechanicky kotveny. Potom se na tyto mechanicky kotvené pásy lepí 
velkoplošné plachty. 

EPDM hydroizolační membrána bude celoplošně přilepena na atiky. 

Pojistná hydroizolační vrstva ŽB konstrukce – pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou 
vložkou z Al folie, kašírovanou skleněnými vlákny, vč. základového disperzního bitumenového nátěru 
pod natavitelné asfaltové pásy. 
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Srážkové vody ze střechy armaturní komory jsou přes okapový systém (viz odstavec 
Klempířské výrobky) svedeny do vsakovacího zařízení v areálu ATS. 

4.9 Schodiště  

V objektu se nenachází schodiště. 

4.10 Výplně otvorů 

Vstupní jednokřídlé dveře 

Jedná se o vstupní dveře do přízemí vstupní komory. 

Průchozí rozměr min. 900x1970 mm. Provedení plastové, plné, PU panel, včetně plastové 
zárubně s přerušeným tepelným mostem a hliníkového prahu (lišta). Pod dveřmi bude rozšiřující profil 
výšky 100 mm.  Stavební otvor 1200x2100 mm. Dveře budou prachotěsné, štítkové bezpečnostní nerez 
kování, koule/klika, cylindrická bezpečnostní vložka v systému centrálního klíče investora. Minimální 
bezpečnostní třída RC2 dle ČSN 1627. Doplňkové vybavení samozavírač s aretací a omezením 
maximálního úhlu otevření. Koeficient prostupu tepla dveří: UD= 0,9 až 1,1 W/m²K (podle rozměru a 
provedení). Sedmikomorové plastové profily s přerušeným tepelným mostem a sendvičová výplň 

tl. 40 mm v barvě RAL 7016 (Antracitová šedá) (oboustranně). 

Vodárenské poklopy s rámem (pochozí) 

Pochozí vodárenský poklop je vyroben z pultrudovaných kompozitních profilů, vyztužených 
skelnými vlákny s atestem pro trvalý styk s pitnou vodou dle vyhlášky MZ č. 409/2005 Sb. 

Deska poklopu je protiskluzová, vyrobená složením kompozitní mřížové výztuhy a dvou potahů, 
které tvoří pevnou pochozí desku. Okraje poklopu přesahují přes rám, takže případná dešťová voda 
nemůže vtéct dovnitř. Vnitřní rozměr 700×800 mm. Vnější rozměr 850×950 mm. Výška rámu 100 mm. 
Tloušťka poklopu 30 mm. Celková hmotnost cca 50 kg. Barva poklopu je přirozeně šedá. Poklop bude 
obsahovat 2ks nerezových závěsů, 1ks nerezové padlo. Poklop bude zabezpečen visacím zámkem 
v systému centrálního klíče, minimální bezpečnostní třída RC2 dle ČSN EN 1627. 

Poklop bude mechanicky přikotven k podkladu. 

Rošty s rámem 

Sběrné jímky v armaturní komoře budou překryty pororoštem z kompozitu. Před betonáží 
spádového betonu, bude do konstrukce osazen L rámeček s pracnami, pro osazení roštů. 

4.11 Podlahové konstrukce 

Mezní odchylky rovinnosti povrchů dle ČSN 73 0205. 

Provedení dle příslušné skladby viz „Legenda skladeb“. 

Dno armaturní komory 

Na ŽB konstrukci dna armaturní komory bude proveden spádový potěr z lité čerpatelné malty 
PCC třídy R4 vyztužené vlákny v tl. 100~60 mm, ve spádu min 1,93 % (podlaha vyspádována do 
odpadní jímky).  Povrch potěru bude přebroušen. Pod spádový potěr bude proveden spojovací 
(adhezní) můstek. 

Dno akumulačních komor 

Na ŽB konstrukci dna akumulačních komor bude provedena betonová mazanina 
v tl. 100~60 mm, ve spádu (beton C25/30 XC1) ve spádu min 1,93 % (podlahy vyspádovány do 
sběrných jímek). Povrch spádového betonu bude přebroušen a opatřen hydroizolační stěrkou na bázi 
cementu pro zásobníky pitné vody s atestem na trvalý styk s pitnou vodou dle vyhl. MZ č. 409/2005 Sb. 
Pod spádový beton bude proveden spojovací (adhezní) můstek. 



VODOVOD BORKA 

Projektová dokumentace pro stavební povolení v rozsahu pro provádění stavby (DSP/DPS) 

D.1.2.1 Stavební část ATS 

D.1.2.1.1 Technická zpráva 

 

 

 

Zakázka 5630/002 srpen 2023 16 

Podlaha vstupní komory 

Ve vstupní komoře bude položena keramická dlažba do tmelu, včetně keramického soklu výšky 
150 mm. 

Podlahy z keramické dlažby 

Vydláždění mrazuvzdornou keramickou slinutou dlažbou pro technické účely, formát 
300x300mm, protiskluznost R10/A, vč. soklu h. 150 mm. 

Pod dlažbou bude proveden rychletvrdnoucí cementový potěr, opatřen penetračním 
hloubkovým nátěrem. Mezi ŽB konstrukci a potěr bude proveden spojovací (adhezní) můstek. 

Keramická dlažba bude lepena na flexibilní cementový lepicí tmel C2TE S1. Spárování bude 
provedeno flexibilní spárovací hmotou s protiplísňovou přísadou. Na stěny bude proveden keramický 
sokl na výšku 150 mm. Přechody dlažba stěna budou řešeny trvale pružným silikonem, odolným proti 
plísním, vodě a UV záření. Odstín silikonu a spárovací hmoty bude cementově šedý. 

Dilatace dlažby bude provedena ve čtvercích max. 5x5m, nebo obdélnících s poměrem stran 
1:1,5. Dilatace se provedou vždy v místě dilatace konstrukce. Pro dilatace bude použit nerezový 
dilatační profil chránící hrany dlaždic, sestávající z bočních kotevních ramen z nerezové oceli, která jsou 
spojena vyměnitelnou dilatační vložkou z měkké plastické hmoty. 

Mezní odchylka místní rovinnosti povrchů vnitřních rovinných ploch na délku 2 m: 3 mm dle 
ČSN 73 0205. 

Volné hrany a lemování otvorů v podlaze budou opatřeny schodovým profilem, nerez (1.4404) 
s protiskluzovou úpravou R10/V6. Profil se přilepí v celé ploše lepidlem na dlažbu. Vhodný tip profilu 
včetně příslušenství (včetně odborného osazení) bude zvolen dle pokynů dodavatele. 

Fabiony 

Kouty a přechody budou opatřeny zaobleným fabionem o poloměru R = 50 mm, jak je určeno 
výkresem nebo dle požadavků.  Fabion bude vytvořen rychletuhnoucí vodonepropustnou maltou, dle 
EN 1504-3 třídy R3. Musí být dodržena minimální a maximální tloušťka sanační hmoty tl. 5~50 mm. 
Kontrola teploty podkladu min. +5 ºC a max. +30 ºC. 

4.12 Úpravy povrchů (stěny, stropy) 

Provedení dle příslušné skladby viz „Legenda skladeb“. 

Vnitřní povrchy armaturní a vstupní komory 

Suterén i přízemí armaturní komory bude ŽB prefabrikovaný bez dalších povrchových úprav. 
Prefabrikované konstrukce jsou navrhovány s předpokládanou životností 100 let. Všechny povrchové 
konstrukce jsou navrženy jako pohledové v kvalitě PB2-C1-H1-S2-U2-B1-T1 dle Technických pravidel 
ČBS TP 03. 

Vnitřní povrchy akumulačních komor 

Stěny a strop i podlaha akumulačních komor, budou opatřeny hydroizolační, nepružnou stěrkou 
na bázi cementu pro zásobníky pitné vody s atestem na trvalý styk s pitnou vodou dle vyhl. MZ č. 
409/2005 Sb. 

Kontaktní zateplení fasády 

Fasáda objektu bude řešena kontaktním zateplovacím systémem ETICS, opatřená zatřenou 
silikonovou omítkou. Vzhledem ke garancím a zárukám je nutno použít systém zateplení od jednoho 
výrobce. Vybraný dodavatel certifikovaného venkovního kontaktního zateplovacího systému doloží po 
ukončení stavby (pří předání a převzetí stavby) způsob a četnost údržby povrchů. 

Zateplení bude provedeno obecně v následujícím složení – penetrace podkladu, lepící tmel, 
tepelný izolant, výztužná tkanina gramáže min. 160 g/m² do stěrkového tmele a povrchová úprava 
silikonová omítka. Vybrané prostupy do větracích otvorů apod. musí zůstat zachovány (viz výkresová 
část) a osazeny novými větracími mřížkami. Pro kotvení polystyrénových desek jsou navrženy plastové 
talířové šroubovací hmoždinky s ocelovým trnem a s přerušeným tepelným mostem (zahloubená 
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montáž se zátkou) s certifikací dle ETAG 014 v potřebných délkách. V rámci realizace stavby budou 
provedeny výtažné zkoušky a v případě potřeby stanoveny požadavky na jiný typ kotevního materiálu. 
Počet kotev 6 ks/m², min. návrhová únosnost jedné kotvy Rdhm = 0,4 kN. Před prováděním stěrkování 
ETICS budou veškeré konstrukce (okna, rozvody, potrubí) chráněny proti znečištění zafóliováním. 

Kontaktní zateplení soklu 

Sokl do výšky 400 mm je řešen kontaktním zateplovacím systémem s dekorativní mozaikovou 
probarvenou omítkou s křemičitým granulátem. Rámobodově přilepené tepelněizolační desky z 
expandovaného pěnového polystyrenu (EPS) s uzavřenou povrchovou strukturou tl. 100 mm, pevnost 
v tlaku při 10 % stlačení 150 kPa, λ=0,034 Wm-1K-1. 

4.13 Hydroizolace 

Hydroizolace soklu nad terénem a pod terénem 

Pružná dvousložková reaktivní hydroizolační stěrka na bázi cementoakrytlátu, překlenující 
trhliny, přídržnost >0,8 MPa. Jedná se o přímý podklad pro nátěry, omítky, lepidla atd. Ochrana proti 
tlakové i netlakové vodě, radonu, odolná proti mrazu, UV záření, povětrnostním vlivům. Podklad není 
nutno penetrovat. Přídržnost k minerálním i asfaltovým podkladům. Jedná se o přímý podklad pro 
nátěry, omítky, lepidla atd. 

Hydroizolace stropu akumulačních nádrží  

Velkoformátová hydroizolační gumová folie EPDM tl. 1,14 mm, vč. systémového příslušenství 
a doplňků. Jedná se o jednovrstvou membránu ze syntetické pryže. Ochrana hydroizolace bude 
provedena netkanou geotextílií 300 g/m² a nopovou fólií s perforací, určenou pro zelené intenzivní 
střechy. Plochy opatřené asfaltovým pásem nebo bitumenovou stěrkou, na které bude lepeno EPDM 
nutno opatřit pásem šířky 0,5 m kompozitního izolačního EPDM, vyztuženého skelným vláknem s 
vrstvou modifikovaného polymerového asfaltu a EPDM k lepení, tl. 3,1 mm. 

Pojistná hydroizolační vrstva ŽB konstrukce – pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou 
vložkou z Al folie, kašírovanou skleněnými vlákny, vč. základového disperzního bitumenového nátěru 
pod natavitelné asfaltové pásy. 

Hydroizolace stěn podzemních nádrží  

Železobetonové svislé konstrukce v kontaktu se zemním prostředím budou kompletně zakryty 
hydroizolačním SBS modifikovaným asfaltovým pásem s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny tl. 4,0 
mm. Pásy budou celoplošně nataveny na konstrukci spodní stavby, ošetřenou za studena 
zpracovatelným základovým disperzním bitumenovým nátěrem pod natavitelné asfaltové pásy. 

Ochrana hydroizolace bude provedena netkanou geotextílií 300 g/m² a nopovou fólií s výškou 
nopů 8 mm. 

Prováděcí podmínky 

V průběhu provádění a po dokončení všech hydroizolací je nutné důsledně kontrolovat, zda 
nedochází k poškozování nechráněné hydroizolace jinými stavebními procesy. Vizuálně se zkontroluje 
spojitost hydroizolace a to, zda rozsah a dimenze hydroizolace odpovídá projektu. Pro prokázání kvality 
provedených izolačních prací se provádějí staveništní zkoušky těsnosti hydroizolace. Špachtlí nebo 
jiným srovnatelným nástrojem se provede kontrola svaření spojů a detailů asfaltových pásů, a to 
tažením nástroje po spoji s mírným tlakem proti spoji. Tuto zkoušku je možné provádět pouze při teplotě 
asfaltového pásu v rozmezí 10 °C až 20 °C. Celková těsnost hydroizolace z asfaltových pásů ve spodní 
stavbě se ověří až po zatopení stavební jámy vodou. 
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4.14 Tmelení spár 

Spáry budou proškrábnuty. Podklad musí být soudržný, bez cem. mléka a volných částic, 
zbavený oleje, nečistot, starých nátěrů a dalších vrstev snižujících adhezi. Poškozené rohy spár je třeba 
nejprve opravit vhodnými opravnými maltami. Je nutno zabránit 3 bodovému spoji a zajistit dostatečnou 
hloubku tmele použitím vhodného podkladního kruhového profilu s průměrem o cca 5 mm větší, než je 
šířka spáry. Podkladní profil se rozbalí a natlačí do prostoru spáry bez toho, aby byl namáhán podélným 
natažením. Během vkládání je třeba zabránit poškození profilu. Podkladní kulatý profil nesmí přijít do 
kontaktu s čerstvým primerem a nesmí být mechanicky porušen. Pro zvýšení přilnavosti tmele bude 
použit systémový spojovací nátěr. Typ spojovacího nátěru závisí na poréznosti podkladu. Porézní 
podklad; např. beton, zdivo, omítka. Neporézní podklad; např. kovy, 
keramika.  Je třeba zajistit, aby primer před aplikací tmele dobře 
zaschnul. Použít hmoty viz „Legenda skladeb“. Aby se dosáhlo 
hladkého, jasně definovaného vzhledu spáry, je vhodné před tmelením 
hrany spáry překrýt samolepicí papírovou páskou. Páska se odstraní 
okamžitě po aplikaci a uhlazení povrchu tmele. Tmel se aplikuje ruční 
nebo pneu pistolí. Přitom se postupuje od nejhlubšího místa směrem 
k povrchu, tmel je přitlačován k podkladu bočních stěn, aby byla 
zajištěna dobra adheze a bylo zabráněno vměstnání vzduchu do boční 
plochy spáry. 

4.15 Aplikace a ochrana vodotěsné stěrky na bázi cementu 

Po přípravě podkladu je třeba, aby přídržnost podkladních vrstev překročila 0,8 MPa (N/mm²) 
(kontrola certifikovaným odtrhovým přístrojem). Teplota podkladu musí být nejméně +5 ºC a nejvíce 
+25 ºC. Před aplikací je nezbytné nasytit připravený podklad pitnou vodou. Podklad musí být vlhký, 
avšak bez volně stojící vody. Čerstvou vrstvu nátěru udržovat vlhkou nejméně po dobu 24 hodin a 
chránit před extrémním teplem, přímým slunečním zářením a silným větrem a deštěm po dobu cca 2 
dnů. 

Příklad postupu aplikace 

– Podklad musí být řádně navlhčen. Při pokládání vodotěsné stěrky musí být podklad ještě matně 
vlhký, na povrchu se však nesmí tvořit louže, popř. vodní film. 

– První vrstva se nanáší malířskou štětkou a po celé ploše se rovnoměrně rozetře. Vylomené rohy a 
hrany se pečlivě zakryjí. Stěrka se nanáší minimálně ve dvou vrstvách, aby došlo k úplnému pokrytí 
celé plochy. V místech, kde je požadována vrstva větší než 4 mm, je nutné nanést minimálně vrstvy 
tři. 

– Druhý event. třetí nátěr se nanáší do celkové tloušťky maximálně 5 mm buď štětkou, nebo hladítkem 
jako stěrka na povrch dosud matně vlhký, který ještě není proschlý. 

– Zahladit vlhkým hladítkem, aby se docílil hladký povrch. 

– Čerstvý nátěr udržovat min. 24 hodin ve vlhku a cca 2 dny chránit před extrémním tepelným 
zatížením přímým slunečním zářením, průvanem, deštěm a teplotami pod +5°C. Aplikační postup 
se může lišit dle vybraného dodavatele sanačního systému. V každém případě bude postupovat dle 
vybraného dodavatele sanačního systému. 

Ochrana 

– Stavební výkop zasypat teprve po dostatečném vytvrdnutí nátěru (po cca 4 až 5 dnech). Stěrku 
chránit před poškozením dodatečnými pracemi, např. omítkou bez obsahu sádry, ochranným 
potěrem, pěnovými deskami nebo deskami z minerálních vláken, fólií, geotextílií či jinou krycí 
vrstvou. 

– Výkop je vhodné zasypat vhodným kamenivem o velikosti zrna <32 mm. Kamenivo se sype po 
vrstvách a zhutní se. 

– Na vodorovná místa se mohou na konečný nátěr po cca dvou dnech pokládat další vrstvy jako 
potěry na dělící vrstvu nebo obklady na lepidla. 

Šířka spáry 

(mm) 

Hloubka spáry 

(mm) 

do 10 6-10 

10 8-10 

15 10-12 

20 10-14 

25 12-18 
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4.16 Utěsnění trhlin 

V případě výskytu trhlin: 

– Svislé trhliny se zajistí tlakovou injektáží nízkoviskózní injektážní pryskyřicí na bázi epoxidu.  

– Vodorovné trhliny se zajistí zalitím nízkoviskózní injektážní pryskyřicí na bázi epoxidu pro zalévání. 

Zhotovitel zpracuje návrh injektáže, který bude vycházet z potřeb dle skutečného stavu na stavbě. 
Rozsah injektáže a technologický předpis provádění injektáže bude vždy konzultován se 
zpracovatelem dokumentace. 

4.17 Ochrana ocelových prvků a konstrukcí 

V případech přímého styku nátěrem ošetřeného povrchu s pitnou vodou musí nátěrové materiály 
splňovat podmínky dle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a vyhlášky č.409/2005 
Sb. 

Akumulační komory, vč. vstupů do akumulací 

– stupeň korozní agresivity atmosféry C5-I dle ČSN EN ISO 12944-2 

– stupeň přípravy povrchu Sa 2 1/2 a P Sa 2 1/2 dle ČSN EN ISO 12944-4 pro nátěry dle ISO 8501-1 

– nátěrový systém Dle ČSN EN ISO 12944-5 - tab. A5, předpokládaná životnost nátěrů >15 let, vysoká 

Exteriér 

– Stupeň korozní agresivity atmosféry C3 dle ČSN EN ISO 12944-2 

– Stupeň přípravy povrchu Sa 2 1/2 dle ČSN EN ISO 12944-2 pro nátěry dle ISO 8501-1 

– Nátěrový systém dle ČSN EN ISO 12944-5 - tab. A3, předpokládaná životnost nátěrů: >15 let, 
vysoká 

– Barva viz odstavec „Výtvarné řešení“. 

Nátěry trubního vystrojení 

Trubní vystrojení je primárně navrženo z nerezového potrubí. V případě změn v rámci realizace 
stavby nebo pozdějších stupních PD bude potrubí opatřeno nátěrovým systémem. 

Konkrétní nátěrový systém je stanoven v „Legenda skladeb“. 

 

– Stupeň korozní agresivity atmosféry C5-I dle ČSN EN ISO 12944-2 

– Nátěrový systém Dle ČSN EN ISO 12944-5 - tab. A5, předpokládaná životnost nátěrů >15 let, vysoká. 

– Konečná barva bude upřesněna dle stávajícího potrubí:  RAL 9010 (matná bílá), RAL 5005 (signální modrá)) 

– Stupeň přípravy povrchu: tryskání Sa 2 1/2 a P Sa 2 1/2 dle ČSN EN ISO 12944-2 pro nátěry dle ISO 8501-1 

– Stupeň stavu povrchu: odprášení stupeň 2 dle ISO 8502-3, max. obsah rozpustných nečistot <50 
mg NaCl/m² dle ISO 8502-9 drsnost BN 9 dle Rugotest No 3 

– Předpokládaná životnost nátěrů: 5-15 let, střední dle ČSN EN ISO 12944-1 

– Kontroly budou prováděny po předúpravě a každém dalším kroku výroby. Tloušťky vrstev se budou 
kontrolovat v průběhu zhotovení a na hotovém zboží. 

– V případech přímého styku nátěru ošetřeného povrchu s pitnou vodou musí nátěrové materiály splňovat 
podmínky dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a vyhlášky č 409/2005 Sb. 

– Pokud je součást z nerezové oceli připojená k uhlíkaté oceli, nerezová ocel bude natřena 50 mm za 
zónu svaru na nerezové oceli. 

– Pro každou vrstvu barvy budou použity výrazně odlišné barevné odstíny. 
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4.18 Klempířské výrobky 

Podrobný výpis prvků a popis položek viz výpis klempířských výrobků a prvků. Navržené 
klempířské výrobky zahrnují: 

– Ucelený systém oplechování  

– Ucelený okapový systém: podokapní žlaby DN100 mm včetně příslušenství, svodové potrubí DN 
80 mm včetně příslušenství. Žlaby budou osazeny do žlabových háků uchycených ve spádu 0,5 % 
ke svodu. 

Materiál 

Klempířské prvky budou provedeny z ocelového pozinkovaného plechu s vrstvou polyesteru dle 
ČSN EN 988. Barva povrchu například RAL 7016. 

Všeobecný popis klempířských výrobků 

Klempířské prvky budou vyrobeny a osazeny dle platných norem ČSN 73 3610 Navrhování 
klempířských konstrukcí a ČSN EN 612 Plechové okapové žlaby s návalkou a plechové dešťové 
odpadní trouby. 

Klempířské prvky se budou osazovat v souladu s postupem stavebních prací až po dokončení 
hrubé stavby. Součástí dodávky a prací jsou veškeré nutné pomocné a provizorní konstrukce, prvky a 
práce včetně lešení a úklidu, dále i doplňkové a pomocné prvky.  

Pokud budou spojovány výrobky z odlišných kovových materiálů s různým elektrochemickým 
potenciálem – ocel, nerezová ocel, pozinkovaná ocel (vztahuje se i na spojovací materiál), musí se tyto 
spoje ošetřit proti možnému vzniku galvanického článku (a následné koroze) vhodnou úpravou, např. 
odizolováním materiálů plastovými či pryžovými vložkami, popř. nátěrem obou prvků. 

Spojování a další detaily (uložení a uchycení žlabů apod.) vzhledem ke stavební konstrukci 
musí řešit výrobní dokumentace zajišťovaná zhotovitelem stavby. 

Pro oplechování okraje střechy, ukončující hydroizolaci z asfaltových pásů, se nedoporučuje 
používat titanzinkový plech. Tato slitina se vyznačuje velikými délkovými změnami vlivem teplotní 
roztažnosti. Při zahřátí plamenem může dojít k deformacím oplechování případně i k jeho poškození. 

Bitumenová koroze kovů napadá všechny běžně používané kovy kromě nerezové oceli. K 
poškození kovové konstrukce bitumenovou korozí dochází v průběhu let v místech, kde se voda 
stékající z asfaltu degradovaného UV zářením drží nebo protéká velmi pomalu. Takové klempířské 
konstrukce se proto doporučuje opatřit ochranným nátěrem. Bitumenovou korozí trpí i moderní 
modifikované asfalty opatřené ochranným posypem proti účinkům UV záření, protože během neodborné 
manipulace během natavování může dojít k výronu tekutého asfaltu na plech nebo zašpinění plechu 
tekutým asfaltem, který následně degraduje UV zářením a voda jej smývá na plech. 

4.19 Zámečnické výrobky 

Zámečnické prvky zahrnují žebříky a madla. 

Podrobný výpis prvků a popis položek viz výpis zámečnických výrobků a prvků. 

Materiál 

Ocel ČSN tř. 11 (dle EN např. S235JR) Povrchová úprava žárovým pozinkováním dle DIN 
50976. Všechny kovové konstrukce a prvky musí být vodivě pospojovány. Podle ČSN 73 2604 je 
požadována dílenská/výrobní dokumentace, kterou zpracuje zhotovitel a předloží ji k odsouhlasení 
správci stavby a autorskému dozoru. V této dokumentaci již bude zohledněno nutné dělení konstrukcí 
na jednotlivé díly v souvislosti se zvolenou (zhotovitelem) zinkovnou. Investor při provozu ocelových 
konstrukcí musí uchovávat a vést dokumentaci. Jedná se o projektovou a výrobně technickou 
dokumentaci vzniklou při projektování, výstavbě a rekonstrukcích, a provozní dokumentaci zachycující 
průběh kontrol a údržby OK. Bez dokumentace nelze provádět pravidelné prohlídky ocelových 
konstrukcí. Mechanická odolnost prvků se určí ve výrobní dokumentaci zhotovitele, zatížení musí 
odpovídat příslušným normám. Před výrobou prvku/konstrukce je nutné ověření a zaměření rozměrů 
na stavbě. Součástí dodávky jsou i veškeré nutné pomocné konstrukce, prvky, práce, (včetně úklidu) 
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nátěry a moření, ochrana ostatních prvků při provádění, všechny doplňkové prvky jako kotvení, 
spojovací materiál, včetně hmoždinek a vrtání apod., zřízení provizorních zábradlí a sestupů, oprava 
kapes a dutin, příprava kotevních ploch, nebo bourání pro uchycení nových prvků. Podrobný výpis prvků 
a popis položek viz výpis zámečnických výrobků a prvků. Výrobky opatřené žárovým pozinkováním se 
osadí až po dokončení všech stavebních a technologických prací, pokud není určeno jinak dle 
výkresové části nebo podrobné specifikace. Pokud se jednotlivé žárově pozinkované díly konstrukcí 
budou dodatečně spojovat, spoje musí být provedené šroubované s předem navařenými úchyty (jsou-
li zapotřebí), spojovací materiál se vyžaduje stejné kvality (povrchové úpravy) žárově zinkované – jako 
spojované prvky. Na stavbě nebude prováděna úprava žárově zinkovaných konstrukcí. Pokud budou 
spojovány výrobky z odlišných kovových materiálů s různým elektrochemickým potenciálem – ocel, 
nerezová ocel, pozinkovaná ocel (vztahuje se i na spojovací materiál), musí se tyto spoje ošetřit proti 
možnému vzniku galvanického článku (a následné koroze) vhodnou úpravou, např. odizolováním 
materiálů plastovými či pryžovými vložkami, popř. nátěrem obou prvků. Svářečské práce na ocelovém 
potrubí a konstrukcích mohou vykonávat jen svářeči, kteří mají odbornou způsobilost ve smyslu ČSN 
EN ISO 9606-1. Pracovník provádějící svářečské práce musí mít certifikát pro tyto práce vydaný 
akreditovaným subjektem ve shodě s technickými pravidly CWS-ANB. 

Materiál nerezová ocel DIN 1.4404. Leštěný vzhled maximální drsností Ra = 0,5 µm. Výrobky 
jsou svařované nebo šroubované. Svařovací materiál musí být shodného složení jako výrobky nebo 
lepší. Povrchová úprava – odmaštění, kartáčování, leštění a pasivace. U prvků určených k zabetonování 
se vnější povrch v kontaktu s betonem leštit nebude. Před výrobou prvku/konstrukce je nutné ověření a 
zaměření rozměrů na stavbě. Součástí dodávky jsou i veškeré nutné pomocné konstrukce, prvky a 
práce včetně úklidu a očištění výrobku, potřebné nátěry, vodivá propojení se zemní soustavou apod. 
Součástí dodávky jsou také pomocné prvky jako je kotvení, středící objímky, těsnící gumové manžety, 
příponky, hmoždinky, chemické kotvy včetně vrtání. 

4.20 Kompozitní výrobky 

Kompozitní výrobky zahrnují kompozitní rošty a poklopy. Podrobný výpis prvků a popis položek 
viz výpis zámečnických výrobků a prvků.  

Materiál 

Kompozitní výrobky budou dodány od firmy s příslušnými certifikáty v souladu s ustanovením 
§5 odst. 2 nařízení vlády č.312/2005 Sb. Kompozitní výrobky budou montovány odbornou firmou 
(nejlépe stejnou jakou bude dodavatelská). Kompozitní prvky se budou osazovat v souladu s postupem 
stavebních prací až po dokončení hrubé stavby všech stavebních a technologických prací a jejich 
rozměry se s nimi zkoordinují. Před výrobou kompozitních prvků je nutné provést zaměření na stavbě. 
Na vybrané výrobky zajistí zhotovitel stavby u odborné firmy dílenskou dokumentaci. Dílenská 
dokumentace bude před výrobou odsouhlasena správcem stavby a autorským dozorem. Součástí 
dodávky jsou všechny doplňkové prvky, (lepidla, tmely, prvky pro dilataci) pomocné a provizorní 
konstrukce, práce včetně úklidu dovezení a odvozu materiálu, skladování, ochrana ostatních prvků při 
provádění. Dále všechny doplňkové prvky jako např. úložné úhelníky, a jejich kotvení včetně hmoždinek, 
kotevní kompozitní destičky, úpravy uložení a vrtání, příponky prvků apod. Příprava kotevních ploch 
nebo bourání či vrtání pro uchycení nových prvků a zpětné začištění betonových ploch. Kompozitní 
prvky musí splnit požadavky platných technických norem. 

Kotvení a spojovací materiál kompozitních výrobků bude z nerezové oceli třídy 1.4401 (jakost 
A4 – zvýšená odolnost proti korozi a kyselinám). Barevnost kompozitních výrobků bude určena v 
dílenské/výrobní dokumentaci. Výrobky a prvky bez další povrchové úpravy. 

Výrobky ve styku s pitnou vodou budou mít atest pro trvalý styk s pitnou vodou dle vyhlášky MZ 
č. 409/2005 Sb. 

4.21 Větrání a vyrovnání tlaku 

Dle dispozičního uspořádání, funkce a technického řešení je vzduchotechnika rozdělena na dvě 
samostatná zařízení. 

❖ Zařízení VZT/1 – Přirozené provozní větrání akumulační komory a plynulé vyrovnávání objemu 
vzduchu. 
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❖ Zařízení VZT/2 a VZT/3 – Provozní větrání armaturní komory. 

Zařízení VZT/ 1 - Přirozené provozní větrání akumulačních komor 

Provozní větrací zařízení akumulační komory včetně prachových filtrů je navrženo min. na 
1,5násobek maximálního hodinového odběrového množství vody (Qk) s přihlédnutím ke krátkodobým 
zvýšením odběrového množství vody v průběhu hodiny (otevřená hladina vody), včetně rezervy do 
budoucna. 

Každá akumulační komora bude odvětrána samostatně. Přívod/odvod vzduchu do nádrže bude 
zajištěn sestavnou přívodní a odtahovou. Vzduchotechnické potrubí budou vedeny kruhovým plastovým 
potrubím DN125 s rámečkovými prachovými filtry. 

Konec větracího potrubí na fasádě bude opatřen protidešťovou žaluzií se sítí proti hmyzu. 
Konec větracího potrubí v akumulační komoře bude opatřen protidešťovou žaluzií se sítí proti hmyzu. 
Potrubí bude vyspádováno směrem k filtrům, tak že před filtrem bude v potrubí z obou stran navařena 
hrázka výšky 30 mm s odvodem kondenzátu. Hrázky před filtrem jsou kvůli zamezení toku kondenzátu 
do filtračního boxu. Kondenzát bude odveden PPR potrubím 32x4,6 a hadičkou D1/2‘‘ do sběrné jímky 
v suterénu armaturní komory. 

Veškeré zařízení vzduchotechniky bude z plastového přírubového potrubí PP s atestem pro 
trvalý styk s pitnou vodou dle vyhlášky MZ č. 409/2005 Sb. Spojovací, kotevní a ostatní materiál 
vzduchotechnického zařízení musí být nerezavějící, tj. nerez ocel dle DIN 1.4301 nebo lepší (1.4401, 
1.4404). Požadavek odolnosti proti korozi se vztahuje na veškeré díly a součásti zařízení. 

Filtrační vložky musí splňovat požadavky pro třídu filtrace minimálně G4, podle rozdělení dle 
ČSN EN 779 „Filtry atmosférického vzduchu pro odlučování částic u běžného větrání. Požadavky, 
zkoušení, označování“. Deklarovaný průtok filtru musí být minimálně 252 m³/h. 

Filtrační box pro rámečkový filtr umožňuje snadnou výměnu rámečkových filtračních vložek 
FBRA. Uzavírání boxu bude řešeno formou klipsů (nikoliv šroubů). Každý filtrační box musí být 
odvodněn s odvedením kondenzátu do sběrné jímky. 

Zařízení VZT/2 a VZT/3 – Provozní větrání armaturní komory 

Jedná se o provozní (trvalé) provětrávání prostoru armaturní komory a vstupní komory.  
Provozní větrání bude zajišťovat 0,2 - násobnou výměnu vzduchu stanoveného objemu místnosti 
armaturní komory a vstupní komory. 

Větrány jsou prostory: 001,101 
(viz TABULKA MÍSTNOSTÍ na přiložených půdorysech.) 

Objem (obecně stanovený): 62,01 m³ 

Intenzita: 0,2/hod 

Celkový větrací výkon pro přívod: 12,4 m³/hod 

Přívod vzduchu do armaturní komory bude zajištěn sestavnou přívodní. Jedná se o 
protidešťovou žaluzii, rámečkový filtr třídy G4, ventilátor s regulací otáček, regulátor otáček.  

Odvod vzduchu bude zajištěn potrubím DN125 s protidešťovou žaluzií a přetlakovou klapkou.  

Zařízení musí být při vyskytujících se provozních podmínkách odolné proti korozi, teplotě a musí 
být tvarově stálé. Všechny části zařízení musí být provedeny tak, aby byla možná bezvadná obsluha, 
kontrola a opravy a rovněž výměna jednotlivých částí. 

Veškeré zařízení vzduchotechniky bude z plastového přírubového potrubí PP. Spojovací, 
kotevní a ostatní materiál vzduchotechnického zařízení musí být nerezavějící, tj. nerez ocel dle DIN 
1.4301 nebo lepší (1.4401, 1.4404). Požadavek odolnosti proti korozi se vztahuje na veškeré díly a 
součásti zařízení 

Konce větracích potrubí na fasádě budou opatřeny protidešťovou žaluzií se sítí proti hmyzu. 
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4.22 Ochrana proti pádu z výšky nebo do hloubky 

Střešní konstrukce bude opatřena systémovým zabezpečením proti pádu z výšky a do hloubky.  
Přílohou tohoto technického popisu je výkresová dokumentace, ze které je zřejmé provedení systému. 

Před vlastní realizací bude zpracována dílenská dokumentace, ve které budou mimo jiné 
uvedená pořadová čísla jednotlivých kotvících bodů, a po vlastní realizaci systému bude zpracovaná 
dokumentace skutečného provedení stavby, která bude součástí revizní dokumentace. 

Návrh systému byl proveden ve spolupráci s odbornou firmou podnikající v oboru ochranných 
systémů proti pádu osob. Zabezpečovací systém proti pádu z výšky a do hloubky lze používat výhradně 
k účelu, pro který je navržen a musí být využíván způsobem, který je předepsán v návodu výrobce. 

Legislativní podklady 

ČSN EN 795 Ochrana proti pádům z výšky – Kotvicí zařízení – Požadavky a zkoušení 

ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení 

ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní ustanovení  

ČSN EN 363 Prostředky ochrany osob proti pádu – Systémy ochrany osob proti pádu 

Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve 
znění pozdějších předpisů  

U předpisů a norem platí poslední znění včetně novelizací a změn vydaných k datu projektu. 

Všeobecně 

Na základě zákona č. 88/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících legislativních 
dokumentů, zejména pak nařízení vlády 591/2006 Sb., je nutné u stavebních konstrukcí, kde hrozí pád 
z výšky nebo do hloubky větší než 1500 mm, vytvořit taková opatření, která by umožnila provádět jejich 
bezpečnou údržbu a kontrolu (vč. případných dalších zařízení na nich umístěných). 

Navržené technické řešení 

Řešená střešní konstrukce není koncipována jako pochozí (není určena pro běžný pohyb osob), 
v tomto případě není technicky vhodné ani ekonomické pro zajištění všech volných okrajů využít trvalou 
kolektivní ochranu proti pádu z výšky a do hloubky při užívání stavby. Z tohoto důvodu bylo zvoleno 
řešení kotvících bodů umožňujících bezpečné připevnění OOPP při práci v nebezpečném prostoru u 
volného okraje v době užívání stavby. 

S ohledem na typ podkladu a skladbu střešní konstrukce je navržen záchytný a zádržný systém 
s poddajným vedením z textilního lana (tzv. „montážní lano“) a kotvicí body určené ke kotvení do 
betonové konstrukce. Mezi kotvicí body, kde není navrženo permanentní nerezové lano, bude před 
prováděním prací v nebezpečném prostoru napnuto montážní lano. 

Nerezový kotvicí střešní hák zalomený určený k montáži na šikmé střechy se skládanou 
taškovou krytinou. Použití na dřevěný nosník min. rozměru 60x120 mm. Kotvicí body vhodné jako 
samostatné kotvicí body. 

Minimální požadavky na kotvicí zařízení: 

– Musí být certifikovány podle ČSN EN 795:2013 a CEN/TS 16415:2013 (pro 3 osoby). 

– Musí být vyrobeny kompletně z nerezu DIN 1.4301 nebo kvalitnější. 

Účel záchytného systému 

– Pohyb osob u nebezpečných okrajů střechy v nutných případech (především po realizaci stavby).  

– Odstraňování sněhu. 

– Kontrola stavu střechy a provádění údržby střechy a prvků umístěných na střeše. 

– Revizní činnost prvků a zařízení instalovaných na střeše.  
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Montáž zabezpečovacího systému proti pádu z výšky a do hloubky 

Montáž mohou provádět pouze společnosti a fyzické osoby proškolené buď výrobcem, nebo jím 
pověřenou a zplnomocněnou osobou. Montáž všech bodů musí být zdokumentována způsobem 
dokladujícím vhodné ukotvení. Firma provádějící montáž musí dodržovat striktně návody k montáži 
zpracované výrobcem nebo dodavatelem systému a musí tuto skutečnost potvrdit v protokolu o montáži.  

Jelikož kotvicí body ve většině případů prostupují skrz hlavní hydroizolační vrstvu, je nutné 
provést opatření pro zajištění vodonepropustnosti těchto prostupů. Vodonepropustnost bude zajištěna 
navléknutím speciální kruhové tvarovky z materiálu kompatibilního s použitým materiálem střešní krytiny 
a o průměru otvoru dle průměru použitých kotvících bodů na jednotlivé prostupující kotvící body. Tato 
tvarovka bude vodonepropustně svařena s hydroizolační vrstvou v souladu s technologií svařování 
použité hydroizolační vrstvy. 

Užívání zabezpečovacího systému 

První použití zabezpečovacího sytému proti pádu z výšky a do hloubky je možné teprve po 
řádně provedené revizi a po předání zabezpečovacího systému do užívání oprávněnou osobou.  

Užívání zabezpečovacího systému je umožněno jen proškoleným a vhodně vybaveným 
pracovníkům, kteří jsou poučeni a řádně seznámeni s návodem na používání navrženého 
zabezpečovacího systému proti pádu z výšky a do hloubky.  

Nikdy by neměl žádný pracovník pracovat ve výškách sám. Práce ve výškách je umožněna jen 
za vhodných povětrnostních podmínek. Pro práci ve výškách by měl být zpracován plán pro případ 
zachycení pádu, podle kterého by se mělo postupovat v případě zachycení pádu. Pro ten účel je možné 
využít také záchranné složky, je však nutné mít ověřen dojezdový čas záchranných složek. 

Pro připojení OOPP ke kotevním bodům platí následující pravidla: 

– Spojovací lano (tj. lano, ke kterému je připojený postroj pracovníka) je nutné vždy zkrátit na 
minimální možnou délku vzhledem k prováděné pracovní činnosti, maximálně však na takovou 
délku, aby nemohlo dojít k volnému pádu delšímu než 1,5 m. 

– Konkrétní maximální délky spojovacích prostředků jsou uvedeny v dokumentaci skutečného 
provedení a v návodu na užívání 

– Na lanovém úseku (podél lana) mohou pracovat současně maximálně 4 osoby, z toho vždy 
maximálně dva v jednom poli (tj. délka lana mezi dvěma kotvícími body) 

– Na jednotlivém kotvícím bodu, mohou být připevněny maximálně 3 osoby 

– Připevňování OOPP k systému ochrany proti pádu musí být prováděno vždy ze strany, kde nehrozí 
pád z výšky, tzn. mimo nebezpečný okraj v šířce 1,5 m od hrany pádu 

Při nepříznivých povětrnostních podmínkách je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. 
Nepříznivé povětrnostní podmínky, které výrazně zvyšují nebezpečí pádu nebo sklouznutí, jsou 
definovány nařízením vlády č. 362/2005 Sb. 

Pravidelné prohlídky 

Systém zabezpečení proti pádu z výšky a do hloubky vyžaduje každoroční periodické prohlídky 
stanovené dle pokynů výrobce. 

4.23 Terénní úpravy 

4.23.1 Vybudování staveniště 

 

V rámci vybudování staveniště bude provedeno zpevnění ploch, které budou po provedení 
stavby uvedeny do původního stavu. Plochy dotčené výstavbou budou zrekultivovány. Zničené travnaté 
plochy budou srovnány ornicí v tl. 100 mm a osazeny travním semenem. Bude použita ornice nově 
dovezená. 
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4.23.2 Rekultivace 

První 3 měsíce bude zhotovitel stavby provádět údržbu travnatých ploch vč. nutných zálivek. 
Četnost zálivek bude odvislá od klimatických podmínek v daném období. Odběr vody je po dohodě 
s provozovatelem možný z areálového vodovodu. Hnojení pouze hnojivy bez obsahu fosforu, nejlépe 
na biologické bázi. Hnojivo použité na obsyp suterénních prostor nutno konzultovat s dodavatelem 
hydroizolační membrány. 

4.23.3 Ochrana dřevin 

Veškerá zeleň (stromy, keře, zatravněné plochy) v okolí stavby, která nekoliduje se stavbou, 
nesmí být narušena a bude nutno ji případně chránit před poškozováním a ničením v nadzemní i 
podzemní části, např. dřevěným bedněním, sejmutím ornice apod. v souladu s body 4.6, 4.8, 4.10, 4.11 
a 4.12 ČSN/DIN 18920 (ČSN 83 9061) Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních 
pracích.  

Hrany všech výkopů v kořenovém prostoru budou prováděny ručně. Vzdálenost základových 
patek od paty kmene stromu musí být nejméně 1,5 m. 

4.23.4 Okapový chodník a odvodňovací žlaby 

V rámci terénních úprav po realizaci stavby bude okolo objektu vodojemu proveden okapový 
chodník. 

Okapový chodník je řešen jako dlážděný z betonové dlažby 500×500×50 mm do pískového lože 
tl. 40 mm s podložím ze štěrkodrti fr. 0-32 tl. 200 mm. Příčný spád dlažby 2 %. Plocha bude ohraničena 
betonovým obrubníkem 50×250×1000 mm uloženým do betonového lože ze zavlhlé betonové směsi 
C16/20 XC4, tloušťky 100 mm. Z vnější strany se provede betonová boční opěra minimálně do 1/2 výšky 
obrubníku, z vnitřní strany se obrubník přibetonuje do 1/3 výšky. Horní hrana obrubníku bude mírně nad 
upraveným terénem. Celková šířka včetně obrubníku činí 550 mm. Dešťová voda z okapového chodníku 
bude vsakována do navazujících travnatých ploch. Plocha kolem okapových chodníků bude 
zrekultivována.  

4.23.5 Zpevněné plochy 

Příjezdovou cestu řeší „SO 01.2 – Příjezdová komunikace“. 

4.24 Požárně bezpečnostní řešení 

V posuzovaném objektu budou umístěny tabulky dle ČSN ISO 38 64, které budou označovat, 
polohu a umístění prostředků a protipožárního zajištění objektu. Tabulky budou odpovídat nařízení 
vlády č.11/2002 Sb. a vyhlášce č. 23/2008 Sb. 

Rozmístění hasicích přístrojů 

Požární 
úsek 

Kusy Typ přístroje Umístění přístroje 

 1 práškový hasicí přístroj 6 kg     21A m. č. 101 

    

Přístroje budou certifikovány dle ČSN EN 3. Práškové hasicí přístroje budou pověšeny na stěně ve 
výšce rukojeti max. 1,5m. 
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4.25 Prostupy potrubí 

Pravidla pro provádění prostupů 

– Jádrový vývrt musí být veden kolmo k ploše. Pro šikmo vedená potrubí platí, že jádrový vývrt bude 
veden v ose budoucího potrubí. 

– Povrch bouraného/vrtaného otvoru očistit tlakovou vodou. Kaluže volné vody vysušit vzduchem. 

– Povrh bouraného/vrtaného otvoru opatřit kontaktním můstkem. 

– I v případě použití samohutnící směsi je nutné mít po ruce vibrátor a dle potřeby vibrovat. 

– Před betonáží povrch řádně navlhčit. 

– Otvor zabetonovat v násypce nad úroveň vybouraného prostupu. Po jednom až dvou dnech 
násypku sejmout a přebytečnou ztvrdlou směs odsekat. 

– Součástí dodávky jsou všechny doplňkové prvky, (lepidla, tmely, prvky pro dilataci) pomocné a 
provizorní konstrukce, práce včetně úklidu, dovezení a odvozu materiálu, skladování atd. 

Utěsnění prostupů – potrubí přes ŽB tl. ≥100 mm s požadavkem na vodotěsnost 

Potrubí i prostup oboustranně utěsnit pomocí speciálních bobtnavých profilů do spár 
umístěných do středu prostupu. Bobtnání pásu musí být reversibilní/ opakovatelné, s odolností proti 
tlakové vodě do 5 bar. Vzdálenost bobtnavých pásků od líce kce musí být větší než 80 mm. Styčné 
plochy budou natřeny adhezním můstkem. Prostupy budou následně vyplněny speciální tekutou 
vysokopevnostní opravnou maltou na beton třídy R4. Bude použito příložného bednění a násypky. 

Utěsnění prostupů – pryžové těsnění s požadavkem na vodotěsnost 

Prostupy pro potrubí se dodatečně jádrově vyvrtají. Styčné plochy jádrového vývrtu budou 
natřeny rekrystalizujícím nátěrem pro zvýšení vodonepropustnosti betonu. Těsnění prostupu bude 
řešeno typovým segmentovým těsněním pro prostup potrubí – pryžové těsnění s nerezovými šrouby 
(např. Taylor-Seal). 

Utěsnění prostupů – potrubí přes ŽB bez požadavku na vodotěsnost 

Styčné plochy budou natřeny systémovým adhezním můstkem. Prostupy budou následně 
vyplněny speciální tekutou vysokopevnostní opravnou maltou na beton třídy R4. Bude použito 
příložného bednění a násypky. Spára mezi potrubím a povrchem betonu bude zatmelena trvale pružným 
tmelem, vč. penetrace. 

 

Utěsnění prostupu pro průchod kabelu přes ŽB, vrtaný otvor, požadavek na vodotěsnost 

Styčné plochy budou natřeny rekrystalizujícím nátěrem pro zvýšení vodonepropustnosti betonu. 
Těsnění prostupu bude řešeno typovou kruhovou vložkou pro prostup kabelů – pryžové těsnění 
s nerezovými šrouby. 

4.26 Zkoušky vodárenských nádrží 

Před zprovozněním akumulačních nádrží bude provedeno čištění a dezinfekce nádrží. Poté 
bude provedena zkouška vodotěsnosti dle ČSN 75 0905 a laboratorní zkouška kontroly vody (výluhová 
zkouška) dle vyhlášky 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházejících do přímého 
styku vodou, Akumulační nádrže budou napuštěny pitnou vodou. Na úpravu vody je minimální rozsah 
stanovaných ukazatelů pro cementové hmoty následující: Cr, Pb, pH, Cd, Al, As, TOC, CHSKMn, 
dusitany, amonné ionty, vodivost, zákal, barva, pach, chuť. 
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5 STAVEBNÍ FYZIKA, TEPELNÁ TECHNIKA, OSVĚTLENÍ, OSLUNĚNÍ, HLUK, 
VIBRACE 

5.1 Tepelné izolace 

Sokl pod úrovní terénu, sokl nad úrovní terénu: expandovaný pěnový polystyrén (EPS) 
s uzavřenou povrchovou strukturou, (λ=0,034 Wm-1K-1), tl. 100 mm. Pevnost v tlaku při 10% stlačení 
150 kPa. 

Stěny nadzemní části: izolační fasádní desky z čedičové minerální vlny s podélným vláknem, 
(λ=0,035 Wm-1K-1), tl. 100 mm.  

Strop nadzemní části: Izolační rolované pásy ze skelné plsti. O minimálním tepelném odporu 
RD = 4,3 m²·K·W-1. Například 100 mm izolace λ=0,036 Wm-1K-1. 

Strop akumulačních komor: expandovaný pěnový polystyrén (EPS) s uzavřenou povrchovou 
strukturou (λ=0,034 Wm-1K-1), tl. 100 mm. Pevnost v tlaku při 10% stlačení 150 kPa. 

5.2 Tepelná technika 

Místnosti č. 001 a 101 vodojemu budou temperovány elektrickými přímotopnými konvektory v 
celkovém počtu 2 ks (2 ks v přízemí – m. č. 101). Jedná se o standardní typ konvektoru, vybavený 
přesným elektronickým termostatem (přesnost 0,1 °C) s pilotním vodičem. Konvektor je tvořen karosáží 
z ocelového plechu, řídící jednotkou a lamelovým topným tělesem. Povrch konvektoru je opatřen bílým 
komaxitem včetně mřížky. Topidlo se instaluje pevně na stěnu (instalační rám je součástí výrobku) s 
připojením přívodního vodiče do instalační krabice. Prostory budou temperovány na teplotu 5 °C a je 
počítáno s nuceným větráním o intenzitě 0,5/h. Dodávku a elektrické napájení konvektorů řeší PD části 
„D.2.3 – Elektročást a SŘTP“. 

 

Energetická náročnost budovy  

Na řešený objekt se vztahuje výjimka dle zákona 406/2000 Sb. (Zákon o hospodaření energií) 
v platném znění, dle §7 odst. e). Objekt lze zahrnout do kategorie průmyslových a výrobních provozů, 
dílenských provozoven a zemědělských budov se spotřebou energie do 195 MWh za rok, pro které 
požadavky na energetickou náročnost budovy nemusí být splněny a průkaz energetické náročnosti 
budovy nemusí být doložen. 

5.3 Osvětlení, oslunění 

Ve stavbě nebudou umístěna trvalá pracoviště. Prostory armaturní komory budou osvětleny 
LED svítidly. Osvětlení řeší PD části „D.2.2 – Elektrotechnologie a SŘTP“. 

5.4 Hluk, vibrace 

Při provozu stavby nebudou vznikat hluk ani vibrace nad povolené limitní meze dané zákonem. 
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6 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

6.1 Popis navrženého konstrukčního systému stavby 

Vodojem je tvořen dvěma prefabrikovanými železobetonovými nádržemi vnějších půdorysných 
rozměrů 2,46×3,06 m. Obvodové stěny mají tloušťku 140 mm. Dno prefabrikátů má tloušťku 200 mm. 
Celková výška stěn činí 2,90 m.  Na obvodové stěny jsou přímo osazeny prefabrikované stropní desky.  

Maximální hloubka vody v akumulačních komorách vodojemu je 2,65 m. Dno vodojemu je 
opatřeno spádovou betonovou mazaninou. 

Akumulační komory 

Nosnou konstrukci tvoří prostorové krychlové prefabrikáty tl. stěn 140 mm a podlahy 200 mm. 
Stropní konstrukce tvoří železobetonová prefabrikovaná deska tl. 200 mm.  

Tloušťka zásypu nad akumulacemi je uvažována max. 320 mm. Bylo uvažováno se stálým 
zatížením stropní desky zeminou v mocnosti 500 mm. Při zasypávání není možno místně vršit zeminu 
do větší tloušťky než 500 mm. 

Údržba travnaté plochy bude prováděna ručně motorovou kosou. 

Komory budou těsněny certifikovanými těsnicími prostředky do tlaku min. 5 bar. 

Armaturní a vstupní komora 

Nosnou konstrukci tvoří prostorové krychlové prefabrikáty tl. stěn 140 mm a podlahy 200 mm. 
Stropní konstrukce tvoří železobetonová prefabrikovaná deska tl. 200 mm.  

Obsyp objektu 

Po provedení zkoušek vodotěsnosti se provede obsyp akumulačních nádrží nesoudržným 
(nenamrzavým) materiálem. Zasypání musí probíhat rovnoměrně po celém obvodu nádrže po vrstvách 
tl. max. 0,30 m, přičemž maximální rovnoměrné normové přitížení povrchu terénu kolem obvodových 

stěn vodojemu je 5,00 kNm-2. Obsyp nádrže je třeba hutnit tak, aby se dosáhlo indexu ulehlosti Ip  0,70.  

6.2 Výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny 

Jedná se o novostavbu. 

6.3 Navržené materiály a hlavní konstrukční prvky 

Betony 

Dle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404 a ČSN EN 13670 a ČSN 73 1208 

Max. průsak podle ČSN EN 12 390-8 

Spádový beton 

Prefabrikovaný beton C25/30 XC2(CZ, F.1), Cl 0,4, Dmax 8, S4, max. průsak 20 mm 

Výztuž: rozptýlená polypropylénová vlákna délky 12 mm v množství 0,9 kg/m³ betonové směsi. 

Suterénní část (dno, stěny, sloupy) 

Prefabrikovaný železobeton C 35/45 XC4, Cl0,2, Dmax 16, S4, max. průsak 20 mm 

Nadstavba (stropy, stěny, sloupy) 

Prefabrikovaný železobeton C 35/45 XC4, Cl0,2, Dmax 16, S4 
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Pohledové betony – úprava bedněné plochy 

Je navržen pohledový beton třídy PB2-C1-H1-S2-U2-B1-T1 dle Technická pravidla ČBS 03. 

PB2 – Pohledový beton s vyššími požadavky na vzhled. 

C1 – Barva betonu, která vyplyne z použité betonové směsi a druhu cementu. 

H1 – Hrany zkosit vložením trojúhelníkové lišty 15/15/21 mm do bednění. Případně zkosení hran 
vnějších konstrukcí 30/30/42 mm (stropy akumulačních nádrží). 

S2 – Rozpěrná trubka z vláknobetonu, vodotěsná spínací místa 

U2 – Válcová ucpávka z vláknobetonu pro uzavření otvorů po spínacích tyčích. Lepí se dvousložkovým 
lepidlem do vláknobetonových trubek, vždy 2 ks za sebou. Správné použití těchto ucpávek zaručuje 
vodonepropustnost spínacího místa. Délka zátky je 20 mm. 

B1 – Systémové rámové bednění, pravidelné otisky rámu  

T1 – Textura povrchu betonu dle zvoleného typu bednicího systému zhotovitele 

Poznámka: Označování betonu se řídí normou ČSN EN 206, kapitola 11. 

Vázaná výztuž, Svařovaná výztuž 

B500B dle ČSN 42 0139, KARI sítě 

Musí splňovat podmínky normy ČSN 42 0139 Ocelářská výztuž do betonu – Svařitelná betonářská ocel. 

Přesah sítí minimálně přes dvě oka. 

Krytí výztuže 30 mm. 

Geometrické tolerance železobetonových prefabrikovaných konstrukcí 

Pro dovolené odchylky platí požadavky stanovené ČSN EN 13670 pro třídu tolerancí 1. Všechny 
odchylky jsou vztaženy k sekundárním vytyčovacím přímkám. Dále uvedené tolerance platí pro běžné 
betonové povrchy a konstrukce, u povrchů s požadovanou pohledovou úpravou jsou hodnoty tolerancí 
pro rovinatost R1 konstrukce sníženy o ½. 

Konstrukční ocel 

Ocel ČSN tř. 11 (dle EN např. S235JR) 

Povrchová úprava žárovým pozinkováním dle DIN 50976. 

Nerezavějící ocel – Austenitická nerezová ocel třídy 1.4301, 1.4401, 1.4404  

Leštěný vzhled maximální drsností Ra = 0,5 µm. 

Dle ČSN 10088-1 1.4301 (X5CrNi 18-10), legování Cr 17-19,5 %, Ni 8-10 %, C≤0,07 %. 

Dle ČSN 10088-1 1.4401 (X5CrNiMo 17-12-2), legování Cr 16,5-18,5 %, Ni 10-12 %, C≤0,07 %, Mo 2 %. 

Dle ČSN 10088-1 1.4404 (X2CrNiMo 17-12-2), legování Cr 16,5-18,5 %, Ni 10-12 %, C≤0,03 %, Mo 2 %. 

(Pro styk s pitnou vodou je hraniční hodnota obsahu Ni 12 %, požadováno 10 %) 

Spojovací materiál 

nerez A4 - 1.4401 zvýšená odolnost proti korozi a kyselinám. 

Výrobky z kompozitu 

Kompozit z organické polymerní pryskyřice a skleněných vláken. 

Zdivo 

Zdivo z keramických tvárnic 140×238×597 P10 na tenkovrstvou maltu M5. 
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6.4 Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné KCE 

Zatížení jsou převzata z norem ČSN EN 1991-1-1 až 1991-1-7. 

Zatěžovací údaje jsou součástí statického posouzení. 

– Konstrukce jsou navržené pro zatížení sněhem oblast II – sk = 1,5 kNm-². 
– Konstrukce jsou navržené pro zatížení větrem oblast II – vb,0 = 25 ms-1. 
– Zájmová oblast se nenachází v zóně seizmického zatížení dle ČSN EN 1998-1 agR = 0·g ms-². 
– Maximální hloubka vody ve vodojemu dosahuje 2,65 m. 
– Tloušťka zásypu nad stropní konstrukcí vodojemu je uvažována max. 500 mm. 
– Maximální normové užitné zatížení stropní konstrukce nad akumulační nádrží je 5,00 kN/m². 

Údržba bude prováděna ruční motorovou kosou. 
– Maximální normové užitné zatížení stropní konstrukce armaturní komory je 1,50 kN/m². 
– Maximální normové užitné zatížení střechy kategorie H je 1,00 kN/m². 
– Maximální rovnoměrné normové přitížení povrchu terénu kolem obvodových stěn vodojemu je 

5,00 kN/m². 
– Dodatečně osazované zámečnické/kompozitní výrobky budou do železobetonu kotveny pomocí 

nerezových kotev třídy A4 (např. typ FISHER nebo HILTI). Návrh vhodných kotev a statické 
posouzení kotvení provede dodavatel kotev.    

6.5 Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů 

Objekt vodojemu je vzhledem ke své velikosti a konstrukci stavbou, která klade vysoké 
požadavky na provádění stavby a zároveň také na zkušenosti dodavatelské firmy.  

Zvláštní a neobvyklé konstrukce a konstrukční detaily nejsou navrženy. Při odborném způsobu 
provádění nehrozí riziko mimořádných, neočekávaných událostí. 

Zkoušky vodotěsnosti mohou být provedeny až po dokončení nosné stropní konstrukce. Při 
prvním plnění je zejména nutno dbát na pozvolné plnění nádrže (max. 1 m za 24 hod.). Rychlost plnění 
je nutno dodržet vzhledem k tomu, aby docházelo k pozvolné konsolidaci podloží. 

Vzhledem k rozměrům konstrukcí je nezbytné pro omezení objemových změn betonu zkrátit na 
minimum období do naplnění akumulací vodou a zasypání výkopů. Déletrvající vystavení konstrukce 
suchému a teplému prostředí bez odpovídajících opatření může mít za následek větší hodnoty 
objemových změn betonu a tím také ohrožení vodotěsnosti konstrukce! 

Projektant upozorňuje na nutnost na nutnost pravidelné kontroly stavu zabudovaných ocelových 
prvků a vnitřních povrchů nádrží zejména spodního líce stropní konstrukce. Tyto prohlídky se budou 
provádět vždy při vypuštění a čištění nádrží (viz provozní řád), min. však 1x ročně. 

6.6 Zajištění stavební jámy 

Z důvodu zamezení přítoku vody (hladina podzemní vody cca 2,30 m pod terénem) do výkopu 
a rovněž z důvodu stabilizování zvodněných svahů výkopu – cca od 0,8 m se nachází nesoudržné písky 
(doporučení závěrů inženýrskogeologického průzkumu) bude výkopová jáma pro novou ATS zajištěna 
provedením zámkového pažení (larsenová stěna). Larsenová stěna bude po obvodu ztužena pomocí 
ocelových „U“ profilů.  Pro provedení zemních prací je nutno vzhledem k vrstvě zvodnělých štěrkopísků 
provést těsné pažení. Navrhuje se pažení štětovnicemi se zaražením min. 2 m pod úroveň základové 
spáry. Zatěžovat okraj výkopu je možné 2,5 m od hrany, aby nedošlo k vytvoření smykových ploch. 
Larsenová stěna bude navržena a dimenzována na základě statického výpočtu v rámci dodavatelské 
dokumentace. 
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6.7 Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní KCE, příp. 
sousední stavby 

Požadavky na bednění a podpírání 

Bednění, lešení a jiné podpůrné konstrukce musí být provedeny tak, aby byly schopné 
bezpečně odolávat všem účinkům, kterým jsou vystaveny během postupu výstavby. 

Podpůrná konstrukce bednění stropních konstrukcí bude provedena tak, aby byly zajištěny 
tolerance dle ČSN EN 13670 – oddíl 10. Všechny svislé viditelné hrany prefabrikovaných konstrukcí 
budou provedeny se zkosením min. 10x10mm – podrobněji viz výkresy tvaru. 

Výztuž 

Betonářská výztuž je kvality B 500 B (charakteristická mez kluzu fy,k = 500 MPa), vlastnosti a 
jejich zkoušení je v souladu s EN 10080. Výztuž je tvořena vázanými vložkami. Ohýbání výztuže lze 
provádět v souladu s ČSN EN 13670 – kap. 6. Průměry trnů pro ohýbání – minimální průměr trnu je pro 
Ø vložky ≤16 mm – 4Ø, pro Ø vložky >16 mm – 7 Ø, ohýbání za tepla není dovoleno. Zpětné ohýbání 
výztuže je povoleno jen u standardních prvků pro napojování výztuží. 

Provádění svarů bude odpovídat všem požadavkům ČSN EN ISO 17660-1. 

Ukládání výztuží bude prováděno podle výkresové dokumentace, sestavení bude fixováno 
vázacími dráty. Armatura musí být uložena před betonáží tak, aby se při pokládání betonu nemohla 
posunout. Před betonáží bude provedena řádná přejímka výztuže podle postupu schváleného 
investorem (TDI) a bude proveden zápis do stavebního deníku o přejímce. V případě nejasností bude 
kontaktován zpracovatel dokumentace. 

Betonování 

Specifikace betonu dle ČSN EN 206 je uvedena ve výkresové dokumentaci. Poloha pracovních 
spár, pokud není uvedena ve výkresové dokumentaci, bude vždy konzultována se zpracovatelem 
dokumentace. Pracovní spáry budou vždy profilovány (např. speciálními prvky pro pracovní spáry). 

Prefabrikovaný beton bude zhutňován ponorným vibrováním. Jakmile se okolo vibrátoru či na 
povrchu betonu objeví cementové mléko, je nutno operaci přerušit. Frekvence vibrátoru bude odpovídat 
zrnitosti betonu a seřídí se podle zkoušek před vibrováním a podle konzistence betonu. Výška vrstvy 
ukládaného betonu bude menší než délka ponorného vibrátoru. Vibrování povrchovým vibrátorem (na 
kovovém a pevném bednění) je možno použít jen v případech, kde vibrování ponorným vibrátorem není 
možné. 

Pro doložení kvality betonových směsí budou prováděny pravidelné dokladové zkoušky (např. 
sednutí kužele, Schmidtovým kladívkem, krychelně). 

6.8 Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či 
prostupů 

Vzhledem k jednoduchosti objektů a jednoduchosti postupu stavebních prací nebude třeba 
realizovat speciální stavební, podchycovací a zpevňovací konstrukce nebo postupy. 

6.9 Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

– Kontrola geometrie prefabrikátů 
– Kontrola hydroizolací. 
– Jiné kontroly. 

6.10 Seznam použitých podkladů apod. 

Řada norem ČSN 

ČSN 75 5301 Vodárenské čerpací stanice 

ČSN 75 5355 Vodojemy 

ČSN 73 0039 Navrhování objektů na poddolovaném území 
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ČSN 73 0038:2014  Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí – Doplňující ustanovení 

ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov 

ČSN 73 1201:2010  Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb 

ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží 

ČSN EN 1208:2010 Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů 

ČSN EN 206+A1:2018  Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

ČSN EN 1090-1+A1  Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 1 

ČSN EN 1990  Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí – oprava 1, 2, 3, 4; změny A1, Z1, Z2, Z3, Z4; 
NA ed.A; ed. 2 

ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí. Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha 
a užitná zatížení pozemních staveb – oprava 1; změny Z1, Z2; NA ed.A 

ČSN EN 1991-1-2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí. Část 1-2: Obecná zatížení – Zatížení konstrukcí 
vystavených účinkům požáru – oprava 1, 2, 3; NA ed.A 

ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí. Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem – oprava 
1; změny A1, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5; NA ed.A; ed.2 – změna A1 

ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení větrem – oprava 
1, 2, 3; změny Z1, Z2, Z3; NA ed.A – změna A1; ed. 2 

ČSN EN 1991-1-5 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-5: Obecná zatížení – Zatížení teplotou – oprava 
1, 2; změny Z1, Z2; NA ed.A 

ČSN EN 1991-1-6 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-6: Obecná zatížení – Zatížení během provádění 
– oprava 1, 2; změny Z1, Z2, Z3, Z4; NA ed.A 

ČSN EN 1991-1-7 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-7: Obecná zatížení – Mimořádná zatížení –
oprava 1; změny A1, Z1; NA ed.A 

ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro 
pozemní stavby – oprava 1, 2; změny A1, Z1, Z2, Z3; ed. 2 – změna A1, Z1; NA ed.A 

ČSN EN 1992-1-2 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-2: Obecná pravidla – 
Navrhování konstrukcí na účinky požáru – oprava 1; změna NA ed.A 

ČSN EN 1996-1-1+A1:2013 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené 
a nevyztužené zděné konstrukce – Na ed.A 

ČSN EN 1996-1-2 Navrhování zděných konstrukcí. Část 1-2: Obecná pravidla – Navrhování konstrukcí na 
účinky požáru – oprava 1; změna Z1; NA ed.A; ed.2 

ČSN EN 1996-3 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí. Část 3: Zjednodušené metody výpočtu 
nevyztužených zděných konstrukcí – oprava 1; NA ed.A 

ČSN EN 1997 Navrhování geotechnických konstrukcí 

ČSN EN 1998 Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení 

ČSN ISO 2394:2016 Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí. 

ČSN ISO 13822:2014 Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí. 

Technická pravidla České betonářské společnosti ČSSI 

01 Statické výpočty, 1. Vydání 2006 

Sborník technických řešení – dimenzování prvků z prostého a železového betonu 

Zákony a vyhlášky 

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění – 

Vyhláška č. 499/2006 Sb., Vyhláška o dokumentaci staveb, v platném znění (Vyhláška č. 405/2017 Sb., 
o dokumentaci staveb ve znění Vyhlášky č. 62/2013 Sb. a vyhláška č. 169/2016 Sb.) 

Vyhl. 268/2009 sb. O technických požadavcích na stavby 

Software 

Autodesk ACC, Microsoft 365 
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6.11 Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace 

Obsah a rozsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím 
zhotovitelem bude vypracován v souladu s přílohou č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. 

V rámci dodavatelské dokumentace je nutno zpracovat: 

– Technologický a pracovní postup 
– Technologický předpis provádění hydroizolací 
– Dílenská dokumentace ocelových konstrukcí, včetně postupu montáže 
– Dílenská dokumentace kompozitních výrobků, včetně postupu montáže 
– Technologický a pracovní postup betonářských prací 
– Dílenská dokumentace a statický posudek bednění 
– Dílenská dokumentace a statický posudek lešení 
– Návrh postupu a harmonogramu prací 
– Plán BOZP 
– Zhotovitel na své náklady zhotoví fotodokumentaci (příp. videozáznam) o současném 

skutečném stavu dotčených zpevněných/zatravněných ploch, za účelem pozdějšího 
průkazného uvedení do původního stavu před stavbou. 

– V případě potřeby zpracovat stanovisko TIČR 

 

V PD jsou uvedeny systémové skladby s obchodními názvy výrobků. 

Pro vlastní provádění konstrukcí je nutno použít vždy ucelený systém stavební chemie 
(materiály) od jedné firmy, aby jednotlivé vrstvy na sebe navazovaly a splňovaly tak požadované 
parametry na úpravu konstrukcí. Záměna jednotlivých systémových výrobků výrobky od jiných výrobců 
není možná! 

Záměna výrobků v nesystémových skladbách je podmíněna min shodnou (příp. vyšší) kvalitou 
a parametry, dále pak vizuální shodou. 

Tyto záměny budou konzultovány s projektantem a technickým dozorem investora (případně 
přímo s investorem) a musí být všestranně odsouhlaseny.  

 

7 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY A OPATŘENÍ 

Při vlastní stavbě je třeba respektovat všechny platné zákony, bezpečnostní předpisy a normy, týkající 
se prací na staveništích a zemních a montážních prací. Především se jedná o:  

• zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce ve znění pozdějších předpisů; 

• zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění pozdějších předpisů; 

• zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
ve znění pozdějších předpisů; 

• nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích ve znění pozdějších předpisů; 

• nařízení vlády č.  361/2007 Sb. kterou se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 
práci ve znění pozdějších předpisů; 

• nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky ve znění pozdějších předpisů.  

 

Dále je nutno dodržovat montážní a bezpečnostní postupy předepsané jednotlivými výrobci materiálů a 
armatur pro jejich montáž, uvádění do provozu a provozování. 

 

Zvýšenou bezpečnost je třeba věnovat při práci s mechanismy, při ukládání břemen a při stavbě lešení 
a pracích ve výškách. Výkopy musí být zabezpečeny proti vstupu nepovolaných osob. Všichni 
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pracovníci musí být prokazatelně důkladně poučeni a proškolení. Je zakázáno sestupovat do výkopů 
nebo vystupovat z nich po konstrukci pažení, vstupovat do strojem vyhloubených výkopů, které nejsou 
zajištěny, bez vhodné ochrany pracovníků (ochranný rám, bezpečnostní klec, rozpěrné konstrukce 
apod.). Zjistí-li se ve stěnách výkopů větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí a jiných nesoudržných 
materiálů, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí se zajistit proti uvolnění nebo odstranit. 
Obnažené potrubní nebo kabelové vedení ve stěně výkopu musí být ihned zajištěno proti průhybu, 
vybočení a rozpojení. Při ručním odstraňování pažení se musí postupovat zespodu za současného 
zasypávání odpaženého výkopu tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce. Je zakázáno používat lešení 
k pracím před jeho dokončením a předáním k jeho užívání, používat vratkých a nevhodných prostředků 
pro zvyšování místa práce, přetěžovat podlahy lešení, vystupovat a sestupovat z lešení jinak než na 
místě k tomu určených atd. V průběhu realizace stavby budou veškeré stavební činnosti prováděny a 
koordinovány tak, aby v chráněném venkovními prostoru okolních staveb nedocházelo k překračování 
hygienických limitů hluku ze stavební činnosti stanovených v §12 odst. 6 a v příloze č. 3, část B. nařízení 
vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Průběh hlukově 
významných stavebních činností bude organizací prací, personálním a technickým vybavením zkrácen 
na nezbytně nutnou dobu. 

Každý pracovník musí být prokazatelně seznámen o platných bezpečnostních předpisech. O školení 
zaměstnanců musí být vedeny písemné záznamy. Při stavbě musí být respektovány všechny platné 
předpisy o bezpečnosti práce a podmínky stanovené ve vyjádřeních dotčených organizací a orgánů 
státní správy. 

V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů je zadavatel stavby povinen určit 
pro fázi realizace stavby koordinátora BOZP na stavby, kde bude působit dva a více zhotovitelů, které 
získaly stavební povolení po 1. lednu 2007 a u kterých jsou přesaženy následující limity objemu prací: 

• u kterých celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, 
ve kterých bude na stavbě pracovat současné více jak 20 fyzických osob po dobu delší než 1 
den 

• u kterých celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 
pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu. 

 

Pokud nebudou tyto limity překročeny, koordinátor BOZP pro realizaci staveb se neurčuje. V době 
zpracovávání projektové dokumentace není známa dodavatelská organizace, která bude stavbu 
realizovat. Pokud dojde vybranou dodavatelskou firmou k překročení těchto limitů, koordinátora pro 
realizaci je nutno určit. Vzhledem k tomu že, na stavbě budou prováděny práce se zvýšeným rizikem, 
je nutno před zahájením prací zpracovat plán BOZP (zpracovává způsobilý koordinátor BOZP; ideální 
po výběru dodavatele, při znalosti struktury dodavatelské/dodavatelských firem). 

 

8 ZÁVĚR 

Předkládaná dokumentace je zpracována jako podklad pro provedení stavby. Úspěšné dokončení 
stavby bude záviset na dobré spolupráci projektanta, stavebníka a dodavatele stavby. Projektant přeje 
hodně úspěchů v další přípravě stavby. 

 

       Vypracoval: Ing. Lukáš Pečenka 

         

 


