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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název stavby:   VODOVOD BORKA 

 

Místo stavby:   k.ú. Čerčany, k.ú. Přestavlky u Čerčan 

 

Kraj:     Středočeský 

 

Investor:    Obec Přestavlky u Čerčan 
Přestavlky u Čerčan 48 

     257 23 Přestavlky u Čerčan 

      

Projektant:   Ing. Jan Nedvěd 

    Bavoryně 55 
    267 51 Zdice 
    ČKAIT 0012680 

 

Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) 

 

2 ÚVOD 
Tato projektová dokumentace řeší novou technologickou a stavební elektroinstalaci v objektu 
ATS Borka a v objektu vodoměrné předávací šachty. Součástí elektroinstalace je návrh 
systému SŘTP a napojení objektu na vzdálený dispečink provozovatele přivaděče a obce 
Přestavlky u Čerčan. Dále je řešena přípojka NN a ochrana objektu ATS Borka před úderem 
blesku. 

 

3 PODKLADY 
Projekt je zpracován dle norem platných v době zpracování projektové dokumentace. Jedná 
se zejména o tyto normy: 

- ČSN EN 60446 ed.2 - Označování vodičů barvami nebo písmeny a číslicemi (33 
0165) 

- ČSN 33 2000-1 ed.2 - Elektrické instalace budov - Část 1: Rozsah platnosti, účel a 
základní hlediska 

- ČSN 33 2000-2-21 - Elektrická zařízení, část 2: Definice, Kapitola 21:Pokyn k 
používání 

- ČSN 33 2000-4-41 ed.3 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná 
opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

-  ČSN 33 2000-4-42 ed.2 - Elektrická zařízení, část 4: Bezpečnost, Kapitola 42: 
Ochrana před účinky tepla 

- ČSN 33 2000-4-43 ed.2 - Elektrická zařízení, část 4: Bezpečnost, Kapitola 43: 
Ochrana proti nadproudům 

- ČSN 33 2000-4-46 ed.2 - Elektrická zařízení, část 4: Bezpečnost, Kapitola 46: 
Odpojování a spínání 

- ČSN 33 2000-4-482 – Elektrická zařízení, část 4: Bezpečnost, Kapitola 48: Výběr 
ochranných opatření podle vnějších vlivů, oddíl 482: Ochrana proti požáru 
v prostorách se zvláštním rizikem nebo nebezpečím 
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- ČSN 33 2000-5-51 ed.3 – Elektrická zařízení, část 5 : Výběr a stavba elektrických 
zařízení, Kapitola 51 : Všeobecné předpisy 

- ČSN 33 2000-5-52 ed.2 – Elektrická zařízení, část 5 : Výběr a stavba elektrických 
zařízení, Kapitola 52 : Výběr soustav a stavba vedení 

- ČSN 33 2000-5-523 ed.2 – Elektrické instalace budov - Část 5: Výběr a stavba 
elektrických zařízení - Oddíl 523: Dovolené proudy v elektrických rozvodech  

- ČSN 33 2000-5-54 ed.3 – Elektrická zařízení, část 5 : Výběr a stavba elektrických 
zařízení, Kapitola 54 : Uzemnění a ochranné vodiče 

- ČSN 33 3051 – Ochrany elektrických strojů a rozvodných zařízení 
- ČSN 34 1610 – Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách 
- ČSN 38 1754 – Dimenzování elektrického zařízení podle účinku zkratových proudů 
- ČSN 73 0804 – Požární bezpečnost staveb výrobní objekty 
- ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
- ČSN EN 12464-1 – Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: 

Vnitřní pracovní prostory 
- ČSN EN 1338 – Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení 
- ČSN EN 62305-1 ed. 2 – Ochrana před bleskem - Obecné principy 
- ČSN EN 62305-2 ed. 2 – Ochrana před bleskem – Řízení rizika 
- ČSN EN 62305-3 – Ochrana před bleskem – Hmotné škody na stavbách a nebezpečí 

života 
- ČSN EN 62305-4 – Ochrana před bleskem – Elektrické a elektronické systémy ve 

stavbách 
- ČSN 33 1500 – Revize elektrických zařízení 
- ČSN 33 2000-6 – Revize 

 

4 ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE 
Napěťová soustava 

3NPE 400/230V 50Hz, TN-C 

3NPE 400/230V 50Hz, TN-S 

1NPE 230V 50Hz, TN-S 

24V DC PELV 

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 a ČSN 33 2000-5-54 ed.2 

 Základní ochrana  

- Základní izolace živých částí 
- Přepážky nebo kryty 
- Ochrana malým napětím SELV a PELV 
-  

 Ochrana při poruše 

- Automatické odpojení od zdroje 
- Ochranné pospojování 

 
Doplňková ochrana 

- Proudový chránič 
- Doplňující ochranné pospojování 

 

Bilance příkonu 

Instalovaný příkon:   Pi = 0,832 kW (stavební elektroinstalace) 
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Pi = 34,33 kW (technologická  elektroinstalace) 

 
 Soudobý příkon:    Ps = 23,14 kW 

Jmenovitý proud:    Ijm = 39,8A      

 Jmenovitý proud hl. jističe:  Ijm = 40 A  

Zkratové poměry 

Zkratový proud:    IkMAX < 10 kA 

Prostředí podle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 +Z1 + Z2 (7:2022) a TNI 33 2000-5-51 (10:2022) 
samostatně pro jednotlivé prostory 

 

Klasifikovaný 
prostor 

Vnější vlivy Třída vnějšího 
vlivu 

Osvědčení 
TIČR 

Armaturní komora, 
vodoměrná 
předávací šachta 

AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, 
AH1, AK1, AL1, AM-1-1, AM-2-1, 
AM-3-1, AM-8-1, AM-9-1, AM-22-1, 
AM-23-1, AM-24-1, AM-25-1, AM-31-
1, AM-41-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, 
AS1 

BA4, BC3, BD1, BE1  
CA1, CB1 

ABNORMÁLNÍ NE 

Akumulační nádrže AB5, AC1, AD21, AE1, AF3, AG1, 
AH1, AK1, AL1, AM-1-1, AM-2-1, 
AM-3-1, AM-8-1, AM-9-1, AM-22-1, 
AM-23-1, AM-24-1, AM-25-1, AM-31-
1, AM-41-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, 
AS1 

BA4, BC3, BD2, BE1  
CA1, CB1 

ABNORMÁLNÍ ANO 

Venkovní prostory AA3, AA4, AB3, AB4, AC1, AD12, 
AE1, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, 
AM-1-1, AM-2-1, AM-3-1, AM-8-1, 
AM-9-1, AM-22-1, AM-23-1, AM-24-
1, AM-25-1, AM-31-1, AM-41-1, 
AN2, AP1, AQ13, AR1, AS14 

BA1, BC2, BD1, BE1  
CA1, CB1 

NORMÁLNÍ NE 

 

 
1 Vliv AD8 pod hladinou, nad hladinou AD2 
2 Občasný výskyt AD3 (déšť, sníh, mlha) - se zařízením se manipuluje pouze v případě, že působí vliv AD1 
3 Občasný výskyt AQ3 (bouřka) – při působení je obsluha elektrického zařízení a práce na něm zakázána 
4 Občasný výskyt AS2 (vítr nad 20 m/s) – při působení je obsluha elektrického zařízení a práce na něm zakázána 
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5 Popis technického řešení 
 
5.1 SO 03 Přípojka NN 

Provozovatel distribuční soustavy na své náklady provede úpravu stávající sítě. Stávající 
kabel AYKY-J 3x120+70 bude na pozemku parc.č. 1300/3 v požadovaném místě přerušen a 
pomocí dvou kabelových spojek a kabelu 1-AYKY-J 3x120+70 zasmyčkován do přípojkové 
skříně SS100 umístěné v plastovém pilíři na hranici připojovaného pozemku parc.č. 1316/2. 
Kabel bude uložen v délce 4 m ve volném terénu a v délce 6 m ve vozovce. 

Investor na své náklady provede  připojení z volné sady pojistek (3x50AgG), na které bude 
připojen kabel CYKY-J 4x16, který bude zakončen v elektroměrovém rozváděči. Bude se 
jednat o kompaktní pilíř umístěný v oplocení ATS Borka. Elektroměrový rozváděč bude 
umožňovat osazení třífázového jednosazbového elektroměru a jeho jmenovitý proud bude 
63A. Jako hlavní jistič před elektroměrem bude osazen jistič 3x40A s vypínací 
charakteristikou B. 

Z elektroměrového rozváděče bude dále veden kabel CYKY-J 4x16, který bude zaveden 
kabelovým prostupem do ATS a bude zakončen v rozváděči RM1. Kabelový prostup stěnou 
ATS bude zatěsněn pryžovým těsněním. 

Kabely budou uloženy v zemi dle vzorového příčného řezu. Při stavbě bude docházet k 
souběhu a křižování inženýrských sítí. Při práci v ochranném pásmu těchto vedení je nutno 
dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu příslušných vedení. 
Dále je nutno dodržet minimální vzdálenosti při souběhu a křížení dle ČSN 73 6005. Před 
započetím zemních prací je nutno nechat vytyčit stávající podzemní inženýrské sítě za účasti 
jejich správců. 

 

5.2 Kabelové vedení 

Mezi ATS Borka a vodoměrnou předávací šachtou budou souběžně s vodovodním řadem 
uloženy elektrické kabely. Bude se jednat o kabel CYKY-J 3x1,5 pro napájení osvětlení ve 
vodoměrné předávací šachtě a kabely CYKY-J 5x1,5 a CYKY-J 12x1,5 pro elektrickou 
armaturu a kabely J-Y(St)Y pro zařízení MaR. Prostupy kabelů do ATS a vodoměrné 
předávací šachty budou utěsněny pryžovým těsněním. 

Uložení kabelů a souběhy budou řešeny stejně jako v případě přípojky NN. 

 
5.3 Rozváděč RM1 

Bude se jednat o skříňový oceloplechový rozváděč, který bude umístěn v ATS Borka. 
Rozváděč bude mít rozměry 2000x8000x400 mm (v x š x h). Krytí rozváděče bude 
minimálně IP54/20 a bude osazen na podstavci vysokém 100mm. V rozváděči budou 
umístěny přístroje nutné k jištění a ovládání celé technologické a stavební elektroinstalace 
včetně napájení a ovládání stávajících studní. 

V rozváděči bude dále umístěn programovatelný automat, dotykový displej a LTE router, 
který bude komunikovat s dispečinky provozovatelů. Programovatelný automat bude 
zajišťovat plně automatický provoz ATS Borka a vodoměrné předávací šachty. 

Pro zálohování chodu programovatelného automatu, displeje a routeru budou v rozváděči 
umístěny dva akumulátory NiCd 12V/12Ah. 
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5.4 Stavební elektroinstalace 

5.4.1 Osvětlení E1 

V objektu ATS Borka a ve vodoměrné předávací šachtě budou zřízeny obvody osvětlení 
podle ČSN EN 12 464-1 resp. ČSN EN 1838, kde jsou stanoveny doporučené hodnoty 
světelně technických parametrů. Úroveň střední osvětlenosti bude 200lx. 

Vnitřní osvětlení bude provedeno zářivkovými LED svítidly. Vchod do objektu ATS bude 
osvětlen LED reflektorem 50W s čidlem PIR. 

V obou objektech budou dále umístěna nouzová LED svítidla 11W s vnitřním zdrojem 
s výdrží 60 minut. Nouzové osvětlení zajistí obsluze orientaci v objektu v případě výpadku 
elektrické energie. 

5.4.2 Zásuvkový rozvod MXC1 

Zásuvkový rozvod v ATS Borka bude zajištěn zásuvkovou skříní. Ta bude vybavena 
zásuvkami 400V/16A a 2x 230V/16A. Zásuvková skříň bude vyzbrojena jistícími prvky a 
proudovým chráničem s reziduálním proudem 30 mA. 

5.4.3 Elektrické vytápění EH1 

K vytápění vnitřního prostoru ATS Borka bude využit stropní sálavý panel, který bude spínán 
prostorovým termostatem. Bude se jednat o sálavý panel 230V/ 600W, který bude osazen na 
stropě v přízemí. 

5.4.4 Ohřev teplé užitkové vody EO1 

V elektroinstalaci s ohřevem vody není počítáno. V rozvaděči RM1 je však připraven rezervní 
vývod pro tlakový průtokový ohřívač vody se zásobníkem o příkonu 2,2kW. 

 

5.5 Technologická zařízení a pohony 

5.5.1 ATS1 (400V/ 3x11kW) 

Jedná se o dodávku strojní části. Zařízení bude dodáno včetně propojovací kabeláže. 
Součástí stanice je ochrana chodu čerpadel na sucho, evidence motohodin, signalizace 
poruch, střídání čerpadel a jejich automatický záskok. Jednotlivá čerpadla ATS budou 
pracovat v režimu 2+1. Chod ATS bude blokován minimální hladinou v akumulačních 
nádržích. Spuštění ATS bude prováděno automaticky na základě poklesu tlaku ve výtlačném 
potrubí. 

Stavy jednotlivých čerpadel budou zobrazeny na dotykovém displeji a přenášeny na 
dispečink provozovatele. ATS bude možné z dotykového displeje a z dispečinku 
provozovatele povolit nebo zakázat chod. 

5.5.2 Servopohony M11, M12, M13 (400V/ 0,37kW) 

Bude se jednat o servopohony instalované na uzávěrech ve vodoměrné předávací šachtě a 
v ATS Borka na přítoku a na výtlaku. Servopohony budou součástí dodávky technologie. 
Instalované servopohony budou umožňovat signalizaci koncových poloh a signalizaci 
překročení silových momentů. Pohony budou dále vybaveny bimetalovým kontaktem pro 
blokaci pohonu v případě jeho přehřátí a vyhříváním zabraňujícím kondenzaci vody uvnitř 
pohonu. Pohony budou připojeny a jištěny z rozváděče RM1. 

Servopohony budou primárně ovládány a řízeny prostřednictvím ŘS, který bude 
naprogramován na základě požadavků technologa. Volba ovládání AUTOMATICKY-VYP-
RUČNĚ bude prováděna na rozváděči RM1. 
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5.5.3 Dávkovací čerpadlo M4 (230V/ 0,18kW) 

Jedná se o dodávku technologie. Dávkovací čerpadlo bude napájeno z rozváděče RM1. 
Řízení dávkování bude zajištěno programovatelným automatem, který bude nastaven na 
základě požadavků technologa. Dávkování bude závislé na přítoku vody do ATS. Součástí 
dávkovacího čerpadla je i signalizace minimálního stavu v zásobníku. Tyto signály budou 
zavedeny do řídicího systému a zobrazeny na dotykovém displeji. 

5.5.4 Ventilátor V1 (230V/ 25W) 

Bude se jednat o nový odtahový ventilátor, plastový s IPx4, který bude umístěn ve 
vodoměrné šachtě. 
Ovládání ventilátoru bude možné ze dveří rozváděče RM1. Pomocí otočného přepínače 
bude možno zvolit režim AUTOMATICKY-VYP-RUČNĚ. Spuštění ventilátoru bude 
v automatickém režimu časové z ŘS. 
Vzduchotechnické potrubí bude provedeno z PVC potrubí DN100, ventilátor bude 
v provedení do kruhového potrubí, DN100. 
Připojení a spínání bude z rozváděče RM1.  
 

5.6 Měření 

5.6.1 Měření hladiny (LIC1, LIC2) 

V akumulačních nádržích (LIC1, LIC2) bude provedeno spojité měření výšky hladiny 
ponornou tlakovou sondou s výstupem 4 – 20mA. Signál bude zaveden do řídicího systému 
a výška hladiny bude zobrazena na dotykovém displeji. Hladinová sonda bude mít rozsah 0 
– 6 m vodního sloupce s délkou kabelu 10 m. Řízení plnění akumulačních nádržích je 
provedeno mechanicky. 

5.6.2 Signalizace mezních hladin (LZ1.1, LZ1.2, LZ2.1, LZ2.2) 

V akumulačních komorách budou instalovány vždy dva plováky pro signalizaci minimální a 
maximální hladiny. Plováky budou připojeny do řídicího systému a výstrahy budou zobrazeny 
na dotykovém displeji. Signál maximální hladiny z akumulačních nádržích uzavře 
servopohon M12, čímž zastaví plnění akumulačních nádržích. Plovák minimální hladiny bude 
blokovat chod ATS. 

5.6.3 Měření průtoku (FIQ1, FIQ2, FIQ3) 

K měření průtoku vodoměrnou předávací šachtou (FIQ1), k měření průtoku na přítoku ATS 
(FIQ2) a k měření průtoku na výtlaku ATS (FIQ3) budou použity vodoměry s pulzním 
výstupem. Pulzy budou zavedeny do řídicího systému, kde bude čítáno celkové proteklé 
množství a přepočítán průtok. Jednotlivé hodnoty budou zobrazeny na dotykovém displeji. 

5.6.4 Měření tlaku (PIC1, PIC2, PIC3) 

K měření tlaku na vodovodním přivaděči (PIC1), k měření tlaku na přítoku ATS (PIC2) a 
k měření tlaku na výtlaku ATS (PIC3) budou použity tenzometrické senzory se spojitým 
výstupním signálem 4 – 20 mA. Naměřené hodnoty budou zobrazeny na dotykovém displeji 
a přenášeny na dispečink provozovatele. 

5.6.5 Signalizace zaplavení (LZA1.1, LZA1.2, LZA2.1, LZA2.2) 

K signalizaci zaplavení vodoměrné předávací šachty (LZA1._) a k signalizaci zaplavení 
armaturního prostoru ATS Borka (LZA2._) budou využity vždy dva plováky. Plovák LZA_.1 
bude umístěn tak, aby spínal při výšce hladiny 10cm a plovák LZA_.2 bude umístěn tak, aby 
spínal při výšce hladiny 30cm. Oba plováky budou přes relé připojeny do ŘS a výstraha 
zaplavení bude zobrazena na dotykovém displeji a přenesena na dispečink. 
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5.6.6 Vstup do objektu (QS1, QS2) 

Pro signalizaci vstupu do vodoměrné předávací šachty (QS1) a do ATS Borka (QS2) budou 
využity koncové spínače s pružinou, které budou instalovány na vstupním poklopu a na 
vchodových dveřích. Při otevření a přerušení obvodu bude spuštěné přednastavené 
odpočítávání času. Do této doby musí obsluha zadat kód na dotykovém displeji, případně 
sepnout skrytý spínač (PŘÍTOMNOST OBSLUHY). Pokud se tak nestane, po uplynutí času 
bude na dotykovém displeji zobrazen nepovolený vstup a informace o něm bude odeslána 
na dispečink provozovatele. 

5.6.7 Hlídání napětí a sledu fází 

Na hlídání stavu sítě bude v rozváděči RM1 instalováno hlídací relé, které bude hlídat 
podpětí, přepětí, sled fází a výpadek sítě. Signalizace stavu sítě bude provedena na dveřích 
rozváděče modrou signálkou SÍŤ OK. V případě poruchy napájecí sítě bude odeslána 
informace na dispečink provozovatele. 

5.6.8 Sumární porucha 

Na některých důležitých jistících prvcích v rozváděči RM1 budou osazeny pomocné kontakty, 
které budou zapojeny do obvodu sumární poruchy. V případě výpadku některého prvku bude 
na dveřích rozváděče svítit signálka SUMÁRNÍ PORUCHA a informace o tomto stavu bude 
odeslána na dispečink provozovatele. 

 

5.7 Řídící systém ASŘ 

Řídící systém bude tvořit kompaktní PLC automat, který bude vybaven potřebným počtem 
digitálních a analogových vstupů a digitálních výstupů, komunikačním rozhraním RS232/485 
a Ethernetem. Automat bude modulární koncepce umožňující doplnění dle potřeby o další 
moduly komunikačních rozhraní nebo I/O moduly. Řídící PLC automat bude umístěn 
v rozváděči RM1. 

 

5.8 Vizualizace a přenos dat 

5.8.1 Dotykový displej 

Bude se jednat o barevný dotykový displej o velikosti minimálně 7,4“, který bude umístěn ve 
dveřích rozváděče RM1. Na dotykovém displeji bude provedena vizualizace technologického 
zařízení, na které budou zobrazeny provozní stavy a měření. Prostřednictvím dotykového 
displeje bude možné zařízení VDJ a ÚV ovládat. Zobrazení na displeji bude provedeno ve 
formě technologického schématu a rozbalovacích oken pro jednotlivá zařízení. 

5.8.2 Přenos dat na dispečink 

V rozváděči RM1 bude instalován LTE router, který bude komunikovat s dispečinky 
provozovatelů. 

Dispečink obce Přestavlky u Čerčan bude realizován virtuálně prostřednictvím WebScada a 
bude k němu možné přistupovat přihlášením prostřednictvím libovolného počítače 
připojeného k internetu. Provozování dispečinku bude provedeno na základě účastnické 
smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem služby a provozovatelem. Prostřednictvím 
webového dispečinku budou provozovateli zasílány zvolené poruchové a provozní SMS 
zprávy. 

Provozovatel vodovodního přivaděče je vybaven vlastním dispečinkem (VHS Benešov). 
Součástí realizace stavby bude rozšíření stávajícího dispečinku o nové objekty vodoměrné 
předávací šachty a ATS Borka. 
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5.1. Kabelové trasy 

Pro uložení kabelů uvnitř objektu budou použity drátěné kabelové žlaby. Žlaby budou 
hluboké 50 mm a široké 200, 100 a 50mm. Žlaby budou přichyceny na stěny prostřednictvím 
výložníků, zavěšeny pod stropem nebo uchyceny nad podlahou na podpěrách. Žlaby budou 
vzájemně propojeny pomocí spojek. Odbočky a ohyby budou prováděny dle návodu výrobce 
dodaného systému. Povrchová úprava nosného systému bude žárový zinek. Kabely budou 
uvnitř žlabů vyrovnány a vyvázány stahovacími pásky. 

Kabely, odbočující z drátěných kabelových žlabů ke spotřebičům a senzorům, budou uloženy 
v ochranných flexibilních chráničkách nebo plastových trubkách. 

5.2. Kabely 

Silové rozvody budou provedeny kabely typu CYKY. K připojení snímačů a řídicího systému 
budou použity kabely typu J-Y(St)Y. Pro výpočet dimenzování kabelů byly sledovány 
následující kritéria: 

- Dimenzování kabelů z hlediska nejvyšší dovolené provozní teploty. 

- Dimenzování kabelů podle dovoleného úbytku napětí. 

- Dimenzování kabelů podle tepelných účinků zkratových proudů. 

- Zajištění ochrany proti úrazu elektrickým proudem. 

- Volba kabelu z hlediska zabezpečení správné funkce ochran. 

Kontrolní výpočty pro novou kabeláž byly provedeny dle platných norem. Při kontrolních 
výpočtech kabeláže byla použita průměrná provozní teplota okolí. 

Všechny kabely budou na obou koncích označeny štítky, na kterých bude uveden název a 
typ kabelu a směr odkud kam kabel vede. 

5.3. Uzemnění a pospojování 

K uzemnění a pospojování bude využito nové uzemnění, které bude položeno po obvodu 
vodojemu. Bude se jednat o pásek FeZn 30x4 mm, který bude tvořit uzavřenou smyčku. Toto 
uzemnění bude vyvedeno drátem FeZn 10 mm na hlavní ochrannou přípojnici MET. 
 
Společně s kabelovým vedením mezi vodoměrnou předávací šachtou a ATS Borka bude na 
dně výkopu uloženo 25 m pásku FeZn 30x4. Na konec tohoto pásku bude připojen drát FeZn 
10 mm, který bude zaveden do vodoměrné šachty, kde bude připojen na hlavní ochranou 
přípojnici MET. 
 
Jednotlivé technologické celky (potrubí, žebříky, zábradlí, pohony, kabelové trasy) budou 
připojeny k hlavnímu pospojování zeleno/žlutým vodičem H07V-K odpovídajícího průřezu. 
Pospojován a uzemněn bude i bod rozdělení sítě TN-C na TN-S a přepěťová ochrana 
v rozváděči RM1. 

Uzemnění a pospojování bude provedeno v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a ČSN 33 
2000-5-54 ed.3. 

5.9 Hromosvod 

Na objektu ATS Borka byla navržena ochrana před bleskem podle souboru norem ČSN EN 
62305. Objekt bude chráněn systémem ochrany před bleskem LPS IV. Pro vnitřek objektu 
byl proveden výpočet rizika ztráty lidského života a výsledek byl porovnán s přípustnou 
hodnotou rizika. Navržený systém stupeň ochrany před bleskem je dostačující, protože 
vypočtené riziko je nižší než přípustná mez. 
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5.9.1 Vnější ochrana před bleskem 

Na objektu ATS Borka bude v souladu s ČSN EN 62305-3 zřízena neoddálená neizolovaná 
jímací soustava. Na střeše bude instalováno mřížové jímací vedení, které bude v rozích 
doplněno o pomocné jímače. Jímací vedení bude tvořeno drátem AlMgSi 8 mm upevněným 
na podpěrách pro ploché střechy. Z jímací soustavy budou vedeny dva svody, které budou 
spojeny s okapy (pokud budou instalovány) a prostřednictvím zkušební svorky budou 
spojeny se zemničem. Vzdálenost pro uchycení jímacího vedení a svodů dle ČSN 62305-3 
článku E.5.2.4.2 bude max. 1m. 

5.9.2 Vnitřní ochrana před bleskem 

V rozváděči RM1 bude umístěna přepěťová ochrana typu 1 + 2 a před řídicím systémem 
bude umístěna přepěťová ochrana typu 3. Přepěťové ochrany jsou součástí vnitřního 
pospojování a jsou nedílnou součástí systému ochrany před bleskem a její osazení je 
nezbytné. V místě rozváděče RM1 bude umístěna hlavní ochranná přípojnice MET. Na MET 
bude spojen zemnící pásek, místo rozdělení vodiče PEN na PE a N, přepěťová ochrana a 
vodiče hlavního pospojování. 

5.10 Uzemnění 

Uzemnění ATS Borka bude provedeno zemnícím páskem FeZn 30x4 mm, který bude uložen 
po obvodu vodojemu a bude tvořit uzavřenou smyčku. Základový zemnič nelze zhotovit, 
protože objekt ATS bude sestaven s prefabrikovaných dílů, které budou dovezeny na stavbu. 
Obvodový zemnič bude uložen ve vzdálenosti asi 1 m od vnějších stěn vodojemu v hloubce 
minimálně 0,5 m na dno výkopu do země. Vývody pro svody a pro připojení MET budou 
realizovány drátem FeZn 10 mm, který bude napojen dvojicí svorek pásek-drát na zemnící 
pásek FeZn 30x4 mm. Zasypání zemního pásku bude provedeno výkopovým materiálem. 
 
Pro uzemnění vodoměrné předávací šachty bude využit pásek FeZn 30x4 mm uložený na 
dně kabelového výkopu. 

Dle ČSN 62305-3 článek 5.4 musí uzemnění dosáhnout hodnoty zemního odporu nižší než 
10 Ω. Uzemnění musí odpovídat ČSN 33 2000-4-41 ed.2. Po vybudování uzemnění musí být 
provedeno měření v souladu s ČSN 33 2000-5-54 ed.3 NA.15. 
Všechny podzemní spoje budou tvořeny dvěma svorkami a budou ošetřeny antikorozním 
nátěrem – provedení ochrany musí odpovídat požadavkům ČSN 33-2000-5-54 ed.3 NA.7. 
Ochrana bude provedena asfaltovým nátěrem.  Nátěrem budou chráněny i přechody 
ocelových zemničů a uzemňovacích přívodů mezi dvěma rozdílnými prostředími. Asfaltový 
nátěr bude použit bez ohledu na to, zda jsou použité materiály chráněny (např. 
pozinkováním). Asfaltový nátěr bude aplikován následovně: 
- při přechodu z půdy v délce nejméně 30 cm pod povrch a 20 cm nad povrch; 
- při přechodu ze základového zemniče: 
o z betonu do půdy nejméně 30 cm v betonu a 100 cm v půdě; 
o z betonu na povrch nejméně 10 cm v betonu a 20 cm nad povrchem; 
- při přemosťováni dilatačních spár přemostění spáry a alespoň 20 cm v betonu na obou 
stranách spáry; 
- při spojích v zemi budou natřeny použité svorky a konce spojovaných materiálů v délce 
30 cm. 
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6 Všeobecné požadavky na dodávku el.zařízení 
Budoucí dodavatel má za povinnost seznámit se a dodržovat standardy budoucího 
provozovatele. 

6.1 Dodávka zařízení 

- Dodávané zařízení bude plně funkční a bude obsahovat veškeré HW a SW 
prostředky potřebné k spolehlivému provozu zařízení. 

- Přístroje a regulační prvky musí být vybírány s ohledem na jejich počet uspřádání a 
kvalitu takovým způsobem, aby splňovaly podmínky pro bezpečné a spolehlivé řízení 
technologie. 

- Přístroje musí být konstruovány z materiálů odolávajících korozivním účinkům médií, 
se kterými přijdou do styku. 

- Všechna zařízení, která budou umístěna na volném prostranství, musí být chráněna 
proti vnějším vlivům, jako jsou například povětrnostní vlivy, atmosférická koroze 
apod., musí být dodány v odpovídajícím stupni krytí. 

- Všechny přístroje musí být umístěny tak, aby byly přístupné pro údržbu a případné 
opravy či kalibraci. 

- Všechny přístroje musí být označeny trvale připojenými štítky s popisem a povrchem 
odolávajícím okolnímu prostředí 

6.2 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Realizaci tohoto projektu budou provádět pouze pracovníci s odpovídající kvalifikací dle 
vyhlášky 50/78 Sb. a pracovníci, kteří mají detailní znalosti o upravovaném zařízení.  

V průběhu realizace bude dodržován zákon 309/2006 Sb., zákon 262/2006 Sb., nařízení 
vlády 591/2006 Sb., všechna ustanovení ČSN EN 50110-1 ed. 2, ČSN EN 50110-2 ed. 2 pro 
práci na el. zařízení, všechny ostatní související místní provozní předpisy a budou 
respektována všeobecná pravidla BOZP. 

6.3 Výkresová dokumentace 

Ke každému elektrickému zařízení musí dodavatel elektro přiložit úplné prováděcí výkresy 
zařízení vč. stavební elektroinstalace. Předávací dokumentace musí odpovídat skutečnému 
provedení stavby. Tato dokumentace bude předána provozovateli pro potřeby údržby. 
Všechny pozdější změny musí být do této dokumentace zakresleny. 

7 ZÁVĚR 
Tato technická zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace a musí být dána 
k dispozici vždy s výkresovou dokumentací. 

Všechny montážní práce musí být provedeny v souladu s platnými normami ČSN a ostatními 
prováděcími a bezpečnostními předpisy. 

Před uvedením elektroinstalace do provozu je nutno provést výchozí revizi elektrické 
instalace a od TIČR obdržet odborné a závazné stanovisko. 

 
 

 

 


