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1. PRAVNI NALEZITOSTI

Nazev akce: MAGNA NYMBURK- TEPELNA CERPADLA
Misto stavby : Nymburk

Investor stavby : Magna Exteriors s.r.0.

Profese projektu: Méfeni a regulace

Stupein projektu: Realiza¢ni dokumentace (DPS)

2. PODKLADY K PROJEKTU

 pozadavky profese UT
e pozadavky profese CHL
* stavebni vykresy

* konzultace se zdstupci investora

3. PREDMET PROJEKTU

Predmétem projektu je ndvrh méfeni a regulace na vyuziti odpadniho tepla z listi a kompresora
pomoci tepelnych Cerpadel voda/voda ve vyrobnim zavodu Magna Exteriors v Nymburce. Jednd se o
dvé nezdvisla feSeni a to pro strojovnu chlazeni ,, GWK* a strojovnu chlazeni ,,Novotny*. Ziskané teplot
bude slouZit jako ptredehiev teplé vody pro plynovou kotelnu.
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7 Mz

Projekt fesi nasledujici ¢asti:

» Zabezpecleni strojoven chlazeni (zaplaveni, detekce tniku chladiva ...)
» Nadfazené ovladani tepelnych Cerpadel

* Silové napdjeni tepelnych Cerpadel

* Silové napdjeni rozvadéci MaR

e Ovladani obéhovych Cerpadel

* Topné kabely na potrubi ZZT z kompresoru

* Dodéavku piislusné polni instrumentace, kabeldZe a kabelovych tras

¢ Dodavku nového rozvadéce DTO1, DT02

+  Softwarové vybaveni RS

e Dodavku a vizualizaci OP

*  Webova vizualizace

Projekt netesi:
e Ochranu pted bleskem pro kontejnerovou strojovnu chlazeni Novotny
e Uzemnéni kontejnerové strojovny Novotny
* Dodavku datovych zasuvek pobliz rozvadécth MaR
* Dodavku cerpadel

* Dilenskou dokumentaci rozvadécti MaR a upravu stdvajicich rozvadéct ELE

1. POUZITE ZKRATKY

MaR - méfeni a regulace

op — operatorsky panel

OIP - operatorsko inZenyrské pracovisté
RS —fidici systém

HW  —hardware

SW  —software

VZT - vzduchotechnicka jednotka nebo zatfizen{
UT - Usttedni topenf

ZTI - zdravotné technickd instalace
ToV  —topnd voda

KJ — kondenza¢ni jednotka

TC -tepelné Cerpadlo

4/17
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2. ELEKTROTECHNICKE UDAJE

2.1 Napétova soustava

Napétova soustava : 3NPE , 50Hz, 400/230V TN-S
SELV 24V DC
SELV 24V AC 50Hz

2.2 Ochrana pred nebezpeénym dotykovym napétim
Zékladni ochrana (ochrana pfed dotykem zivych ¢asti) bude feSena krytim a izolaci.
Ochrana pfi poruse (ochrana pred dotykem neZivych ¢asti):

Ochrana normdln{ - automatickym odpojenim vadné ¢&asti od zdroje dle CSN 33 2000-4-41
ed.2, ptip. dvojitou nebo zesilenou izolaci

*  Ochrana doplnénd — proudovym chréni¢em pro stanovené piipady a dopliiujicim ochrannym
pospojovanim v kombinaci s automatickym odpojenim od zdroje, ptip. doplikovou izolaci

2.3 Ochrana proti prepéti

Ochrana pied prepétim je feSena vyrovnanim potencidlu pomoci pospojovani. Piepétova ochrana

typu 1 musi byt osazena na vstupu el. vedeni do budovy CSN EN 33 2000-4-443 ed. 3 a CSN EN 33
2000-5-534 ed. 2 (dodédvka EI).

DTO1

Prepétova ochrana typu 2 bude osazena na vstupu napdjeni do rozvadéce DTO1. Typem 3 budou

chranény obvody fidiciho systému a malého napéti (24VDC, 24VAC).

DTO02

Z diavodu umisténi rozvadéce DT02 (Novotny) v kontejnerové jednotce na stieSe objektu bude

na vstupnim napdjeni do rozvadéce DTO02 osazena piepét'ova ochrana typu 1+2 urcenou pro piechod ze
z6ny LPZ0 a LPZ1. Napojeni do mistni datové sit€¢ bude chranéno prepétovou ochranou pro
komunikacni sité¢ Ethernet ur¢enou pro ptechod ze zony LPZ0 a LPZ1.

2.4 Instalované piikony

DTO01 (GWK)

Instalovany vykon rozvadéce — 8kW / 400V
Privodni kabel do rozvadéce DTO1 bude CYKY 5x6
Predrazeny jisti¢ C32/3

PoZadovana zkratova odolnost rozvadéce MaR 10kA

5117
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DT02 (NOVOTNY)

* Instalovany vykon rozvadéce — 12kW / 400V

e Pfivodni kabel do rozvadéce DT02 bude CYKY 5x10
* Predfazeny jistic C50/3

¢ Pozadovana zkratova odolnost rozvadéce MaR 10kA

2.5 Protokol o urceni vnéjsSich vlivi

Vv s

Protokol o ur¢eni vnéjsich vlivii neni soucasti této PD.

2.6 Rozvadéce

2.6.1 DT01 (GWK)

Do stavajici strojovny chlazeni m.¢. S-016 bude instalovan novy nésténny rozvadé¢ DTOI o
rozmérech 200x600x400 (VxSxH). Rozvadé¢ bude mit prostorovou rezervu. Vyvody budou spodem.

2.6.2 DT02 (NOVOTNY)

Do nové kontejnerové strojovny chlazeni, kterd bude umisténa ve venkovnim prostiedi na stfese
objektu bude instalovdn novy nasténny rozvadéé DT02 o rozmérech 2000x600x400 (VxSxH). Rozvadse
bude mit prostorovou rezervu. Vyvody budou spodem.

2.6.3 Provedeni rozvadéciu

Rozvadéée MaR jsou v provedeni dle normy CSN EN 60204-1 ed.2 a norem souvisejicich.
Kryti rozvadéct je IP54 po otevieni dveii IP20. Povrchova tprava praSkovou technologii odstinem
RAL 7035. Ptistup do rozvadéce je zepiredu dvefmi. Na dvetich rozvadéCe bude osazen hlavni vypinac.
Ovladace a signdlky budou na dvefich rozvadéce. Piivod avyvody kabelii budou provedeny
horem/spodem. Napdjeni rozvadéce zajisti profese Silnoproudu. El. Obvody fidiciho systému a malého
napéti budou chranény piepét'ovou ochranou typu 3 s vysokofrekvencnim filtrem. Skiin€¢ méji normalni
ochranu pfed drazem elektrickym proudem provedenou automatickym odpojenim vadné ¢asti od zdroje,
doplnénou ochranu pospojovanim.

Ve dvetich rozvadéct bude osazen dotykovy operatorsky panel.

Prostor kolem rozvadéce bude zajiStén investorem proti piistupu k rozvadéci nepovolanym
osobdm.

2.7 Kabelové rozvody

Kabelové vedeni bude v souladu s PoZarné bezpecnostnim feSenim stavby. UloZeni kabell
v technické mistnosti a dilndch bude ve vodorovnych trasdch volné v zinkovanych draténych kabelovych
Zlabech, plastovych listach nebo trubkdch. Tésnéni prostupti kabelti bude provedeno dle CSN 73 0810.

Umisténi kabelovych tras musi byt provedeno podle zdsad o uloZeni kabeltl, jejich soub&hti a
kiiZeni s ostatnimi technologickymi rozvody. Kabely pro méfici a fidici signély jsou navrZeny stiné€né s
pevnym jaddrem min. prafezu 0.8 mm2. Kabely jsou na obou stranidch oznaceny popisnymi Stitky.

6/17
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Kabelové vedeni bude provedeno v souladu s platnymi normami s ohledem na vnéjsi vlivy prostor, ve
kterych bude kabelaZ vedena.

3. SILOVE NAPAJENI TC, MAR+ STAVEBNI ELEKTRO
3.1 Strojovha GWK

3.1.1 Napajeni TC

Ve strojovné GWK budou tepelnd ¢erpadla silové napdjena z mistniho rozvadéce ELE RM3-15.
Dojde k doplnéni vyvodi pro TC. Kazdé ze TC bude napdjeno kabelem CYKY-J 3x120+70 a
pfizemnéno vodicem HO7V-R o prafezu 50 mm?2.

Specifikace 1 ks tepelného Cerpadla:
» Elektricky pfikon max.: 138 kW
* Napéti: 3x 400V/ 50Hz
» Elektricky proud max.: 209A

3.1.2 Napajeni DT01

Rozvadé¢ MaR DTOI bude také silové napdjen z mistniho rozvadéée ELE RM3-15. Dojde
k doplnéni vyvodii pro DTO1. Kabel CYKY-J 5x6 a pfizemnéno vodicem HO7V-R o prifezu 10 mm?2.

3.2 Strojovna Novotny

3.2.1 Napajeni TC

Ve strojovnd NOVOTNY budou tepelnd &erpadla silové napdjena z mistniho rozvadé¢e ELE
umisténého v prostoru trafostanice 1.NP. Dojde k doplnéni vyvodl pro TC. Kazdé ze dvou TC bude
napdjeno kabelem CYKY-J 3x95+50 a ptfizemnéno vodi¢em HO7V-R o prafezu 50 mm?2.

Specifikace 1 ks tepelného Cerpadla:
» Elektricky pfikon max.: 115 kW
* Napéti: 3x 400V/ 50Hz
» Elektricky proud max.: 174A

3.2.2 Napajeni DT02

Rozvadéc MaR DTO02 bude také siloveé napdjen z rozvadéce ELE umisténého v trafostanici 1.NP.
Dojde k doplnéni vyvodi pro DT02. Kabel CYKY-J 5x10 a pfizemnéno vodicem HO7V-R o prifezu
10 mm?2.

3.2.3 Osvétleni

Do kontejnerové strojovny NOVOTNY budou instalovény 3 ks prachotésného led osvétleni IP66
anade dvere nouzové osvétleni ,,EXIT*. Osvétleni bude napdjeno z rozvadéce DTO02. Nouzové osvétleni
bude vybaveno vnitini dobijeci baterii, kterd zaru¢i minimalné 3 hodiny fungovani NO.

717
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3.2.4 Technologicka zasuvka

Do kontejnerové strojovny bude instalovdna zdsuvka 230V s predjisténim C16/1.
4. POPIS TECHNOLOGICKEHO ZARIZENI

4.1.1 Bilance tepla

JelikoZ se jedna o vyuziti odpadniho tepla, tak funkci tepelnych Cerpadel neni ovlivnén tepelny
komfort Zzddného objektu, ani chod technologie. Technologie tepelnych ¢erpadel je zapojena do systému
topeni tak, Ze dochézi k ,,predehfevu‘ topné vody a je mozné tuto dohidt na poZadovanou teplotu v
plynovych kotlich.

Dle zadani investora je bilance tepla v jednotlivych systémech nasledujici:

- Tepelna ¢erpadla pro okruh 1 - GWK

Topny vykon 525 kW (+/- 6%)

Kapalina Voda

Teplotni spad 60/80°C

Chladici vykon 400 kW (+/- 10%)

Kapalina Voda

Teplotni spad 20/14°C

- Tepelna ¢erpadla pro okruh 2 — Novotny

Topny vykon 525 kW (+/- 6%)

Kapalina Voda

Teplotni spad 60/80°C

Chladici vykon 400 kW (+/- 10%)

Kapalina Voda

Teplotni spad 32/20°C

4.1.2 Zdroj tepla- tepelna c¢erpadla

V névaznosti na tepelné pozadavky byly do kazdé strojovny chlazeni navrzeny dvé tepelnd
Cerpadla. Kazdé tepelné cerpadlo je jednookruhové se Sroubovym kompresorem. Je koncipovano jako

7 Mz

kompaktni stroj v odhlu¢néné karoserii a je vybaveno kompletni automatikou a silovou a regulacni ¢asti.

Na vyparnikové (studené) stran¢ tepelnych Cerpadel je umisténo obéhové cerpadlo (jedno na
kazdy stroj), které dopravuje chlad do akumula¢ni nddoby daného chladiciho systému.

Na stran¢ kondenzditoru (tepld strana) je ohtatd kapalina pomoci obé&hovych cerpadel
dopravovana do nové nainstalované taktovaci akumula¢ni nddoby, ktera je vZdy jedna pro obé tepelnd
¢erpadla. Odtud je kapalina distribuovana pomoci obéhovych ¢erpadel do piislusné kotelny.

4.1.3 Tepelna cerpadla pro okruh 1 - GWK

Stroje budou umistény ve stavajici strojovné chlazeni S-016. Podlaha pod stroji bude opravena a
vyrovndna, pokud bude tfeba. Stroje budou umistény piimo na podlahu, kterd musi mit dostateCnou
statickou inosnost, event. je moZné pfipravit novy betonovy zdklad.

8/17
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» Chladici vykon: 195,4 kW

» Topny vykon: 318,4 kW

» Teplonosné kapaliny: obé strany vody
» Elektricky pfikon max.: 138 kW

* Napéti: 3x 400V/ 50Hz

» Elektricky proud max.: 209A

» Chladivo ve stroji: R515B

4.1.4 Tepelna cerpadla pro okruh 2 — Novotny

Stroje budou v nové kontejnerové strojovné chlazeni, kterd bude umisténa ve venkovnim
prostiedi na stfeSe objektu. Strojovna bude vybavena havarijnim vétrdnim a pro udrZeni vnitini teploty
bude instalovana reversibilni SPLIT jednotka a nasténny elektricky piimotop pro piipad poruchy SPLIT
jednotky.

» Chladici vykon: 197,7 kW

* Topny vykon: 295,4 kKW

» Teplonosné kapaliny: obé strany vody
» Elektricky pfikon max.: 115 kW

* Napéti: 3x 400V/ 50Hz

» Elektricky proud max.: 174A

» Chladivo ve stroji: R515B

4.1.4.1 Split klimatizaéni jednotka
Elektricky piikon max. 1,6 kW (1x 230V /50 Hz)

4.1.4.2 Elektricky pifimotop
Elektricky pfikon max. 3 kW (1x 230V / 50 Hz)

Kontejnerovy zdroj chladu bude vybaven klimatizaci tak, aby se zajistila konstantni vnitini
teplota cca 15 az 28°C. Dadle zde bude umistén elektricky pfimotop, pro ptipad poruchy klimatiza¢ni
jednotky. Soucasné bude kontejnerovy zdroj chladu vybaven dle CSN EN 378 integrovanym
vyhodnocovanim tuniku chladiva (v€etné zvukové a svételné signalizace) a automatickou havarijni
ventilaci.

4.1.5 Detekce tniku chladiva R515B
V tepelnych Cerpadlech je pouZito chladivo R515B, které je ekologicky nezdvadné tfidy A1/L1.

Jedna se o nehoflavou, nevybusnou, nejedovatou litku bez zdpachu. Je t€Zsi nez vzduch a proto
pii iniku v podzemnich prostorech hrozi vytlaceni vzduchu ze spodnich pater a vytvoieni nedychatelné
atmosféry.

917
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Ve strojovniach bude instalovdna dvoustupiiova detekce tniku chladiva R515B. Prvni stupen
pusti odtahovy ventildtor (pouze strojovna Novotny) a je signalizovdn obsluze. Druhy stupeni
koncentrace chladiva vypne chladici jednotku, spusti se optickd a akustickd signalizace.

4.1.5.1 Havarijni vétrani- Novotny

Do kontejnerové strojovny bude umisténo havarijni podtlakové vétrani o vykonu V=1000M3/h.

Toto vétrani bude ovladano na zdklad¢ prostorového teplotniho ¢idla, detekce uniku chladiva
nebo prostorového tlacitka pro manudlni spusténi odvétravani.

4.2 Rizeni tepelnych cerpadel
Tepelnd Cerpadla budou fizena z nadfazeného systému MaR pomoci komunika¢niho protokolu
MODBUS-RTU.

42.1 GWK

Na ZZT okruhu z lisii (stavajici instalace v¢. akumulacni nadrze tepla+ ob&hového Cerpadla)
bude nové instalovan flow switch + teplotni ¢idlo do akumula¢ni nadoby. Na zaklad€ t&chto informaci
bude MaR védét, Zze miiZe odebirat teplo.

Ve stéavajici koteln¢ je fidici systém Johnson Controls se kterym budeme komunikovat pomoci
komunikace MODBUS. Jedn4 se hlavné o informaci z kotelny — poZadavek na teplo.

Z divodu vyuziti vody jako teplonosného media budou vstupy/vystupy cerpadel osazeny flow
switchy pro méteni priitoku vody.

4.2.2 Novotny

Na ZZT okruhu z list (stdvajici instalace v¢. akumula¢ni nddrze tepla+ ob&éhového Cerpadla)
bude nov¢ instalovan flow switch + teplotni ¢idlo do akumula¢ni nddoby. Na zdklad¢ téchto informaci
bude MaR védét, Ze miZe odebirat teplo.

Ve stavajici koteln¢ je fidici systém Johnson Controls se kterym budeme komunikovat pomoci
komunikace MODBUS. Jedné se hlavné o informaci z kotelny — poZadavek na teplo.

Z davodu vyuziti vody jako teplonosného media budou vstupy/vystupy Cerpadel osazeny flow
switchy pro méfeni pratoku vody.

4.2.2.1 ZZT tepla z kompresora

Teplo bude ziskdvano ze dvou kompresord. Kazdy bude na vlastnim okruhu s vlastnim
ob¢hovym cerpadlem. Na zdklad€ signalu o chodu kompresoru bude spusténo obehové cerpadlo daného
okruhu. Teplo bude pfivadéno do stdvajiciho rozdélovace UT v kotelné objektu.

4.2.2.2 Topné kabely

Cést potrubi ZZT z kompresorti bude vedena ve venkovnim prostiedi a bude opatiena topnymi
kabely ovladanymi na zaklad¢ venkovni teploty.

10/17
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5. NAVRHOVANE RESENI MERENI A REGULACE

5.1 Navrhované reSeni

Zéklad procesniho tizeni bude tvofit fidici systém, ktery bude osazen v rozvadéci MaR DTOI,
DTO02 ve formé tidiciho volné programovatelného reguldtoru. Reguldtor bude napojen do mistni sité

v v o

LAN pomoci datové zdsuvky umisténé vedle rozvadéct MaR (dodavka SLB).

Do reguldtoru budou zapojeny signdly pro fizeni provozu technologie a signdly, které jsou
dulezité pro hlidani poruchovych a havarijnich stavii. Havarijni stavy jsou zabezpeceny kombinaci HW
zapojeni a SW regulétoru. Celé zafizeni je navrZeno tak, aby technologie mohla byt provozovana bez
trvalé obsluhy s pochtizkovou kontrolou jedenkrat za 24 hodin.

5.1.1 Operatorsky panel

K reguldtoru bude pfipojen operitorsky panel (rozvadé¢ DTO1, DTO02), jez umoZni obsluze
upravu nastavitelnych parametrt fizeni (Casovych programii, regulaci, atd.), provoznich a poruchovych
hlaseni a zaroven slouzi jako vizualizace fizené technologie. V piipadé potieby (napft. servis technologie)
muze obsluha ovladat technologii pomoci operatorského panelu v poloautomatickém rezimu.

Toto feSeni umoznuje fidit technologii bezobsluzné pouze s pravidelnou pochtizkovou sluzbou a
kontrolou.

5.1.2 GSM, poruchova hlaseni

7 w2

Poruchové hlaSeni budou pomoci GSM modulu odesildny na investorem zvolend telefonni ¢isla.

5.1.3 Webserver — webova vizualizace

Veskeré regulatory budou integrovany do webové vizualizace. Bude tedy moZny dalkovy dohled,
ovladani, funkce pro zpracovani alarmt a trendl objektu. Ke kontrole fidicich systému staci webovy
prohlizec.

5.1.4 Komunikace s domovni regulaci Johnson Control

Oba rozvadéce DTO1, DT02 budou mit vyvedou komunikaci MODBUS-RTU na svorkovnici
v rozvadéCi, kam bude mozné ptipojit komunikacéni kabel z kotelen stavajici regulace Johnson Controls.

5.2 Struény popis obsluhy

Zatizeni nepotiebuje trvalou obsluhu. Pracovnici, ktefi budou povéteni dohledem, budou
prokazateln¢ zaSkoleny montdZzni a dodavatelskou organizaci. Zakladni povinnosti obsluhy je dohled na
zafizeni. Povinnosti obsluhy je pravidelna vizudlni pochtizkova kontrola jak technologickych zatfizeni,
tak perifernich zafizeni MaR. Obsluha zjist'uje mechanicky stav zafizeni, netésnosti ucpavek, hlu¢nost
chodu atp.

Osoby povétené obsluhou a udrzbou zafizeni MaR musi spliiovat pozadavky na kvalifikaci dle
piislusnych norem a ptedpist, pfedevsim vyhl. 50/1978 sb. o odborné zptisobilosti v elektrotechnice.
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6. VSEOBECNE POZADAVKY NA DODAVATELE MAR

e Jsou-li v dokumentaci uvedeny konkrétni obchodni ndzvy, jednd se pouze o vymezeni
pozadovaného standardu a zadavatel umoziuje i jiné technicky a kvalitativné srovnatelné feseni.

* Doddavané zatizeni bude pln¢ funkcni.

* Piistroje a regulacni prvky musi byt vybirdny s ohledem na jejich pocet uspifadani a kvalitu
takovym zplisobem, aby splilovaly podminky pro bezpecné a spolehlivé fizeni technologie.

» Pfistroje musi byt konstruovdny z materidlli odoldvajicich korozivnim uc¢inkim médii, se
kterymi piijdou do styku.

» Pfi osazeni méficich a regulacnich prvki je nutné dodrZet montaZni podminky vyrobce.

Vv s

* Vsechna zafizeni, kterda budou umisténa na volném prostranstvi musi byt chranéna proti vnéjSim
vliviim, jako jsou napiiklad povétrnostni vlivy, atmosférickd koroze, apod., musi byt dodany
v odpovidajicim stupni kryti.

* Vsechny pfistroje musi byt umistény tak, aby byly pfistupné pro udrzbu a piipadné opravy ci
kalibraci.

* Vsechny pfistroje musi byt oznaleny trvale piipojenymi Stitky s popisem a povrchem
odolavajicim okolnimu prostiedi.

e Algoritmy, Zddané hodnoty, Casové a spinaci meze budou pfedmétem SW a budou doptesnény
béhem uvadéni do provozu.
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6.1 Pozadavky na ostatni profese

6.1.1 Provozovatel (investor):
* Bude spolupracovat pfi planovéni postupu realizace.

* Bude spolupracovat pii vystavbe fidicitho systému a tvorby vizualizace.

6.1.2 Obecné pro dodavatele technologii

* Provedou pfipojeni veskerych akcnich ¢lentl a technologickych €idel na technologicky systém,
montdz navarkd pro méfici Cidla, dodaji vSechny technologicka zatizeni podle specifikace a
pozadavki ptfedanych projektanty jednotlivych technologii.
6.1.3 Technologie tepelnych ¢erpadel:

* Doda tepelné Cerpadla s moZnosti nadfazeného fizeni MODBUS-RTU

* Doda ob¢hova Cerpadla

* Dod4 odvétrani, PRIMOTOP a SPLIT jednotku do strojovny Novotny

* Zajisti zaizolovani potrubi ZZT kompresorii v exterieru az po montdZi topnych kabell profesi
MaR

6.1.4 Silnoproud:
* Zajisti pfepétovou ochranu typu I. na vstupu el. vedeni do budovy dle CSN EN 33 2000-4-443
+ ed. 3 a CSN EN 33 2000-5-534 ed. 2 — dodavka EI.
» Zajistuje také hlavni pospojovani, k rozvadéciim dodava ekvipotencidlni svorkovnici.

* Pospojeni vSech kovovych pomocnych konstrukci a veSkeré kovové konstrukce, potrubi
ventilatori a ostatnich zafizeni osazenych ve venkovnim prostfedi pospojit a pfipojit na zemnéni
objektu. Pospojeni zatizeni, které napdji systém MaR a jejich komponent zajist'uje profese MaR.

o Resi stavebni elektroinstalaci.

6.1.5 Slaboproud:

Umisti datovou zasuvku LAN ke kazdému rozvadéci MaR.

6.1.6 Generalni dodavatel

V pribéhu realizace zajisti soucinnost mezi profesemi.
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6.2 Vseobecné ustanoveni

Pti vSech pracich na elektrickém zafizeni je provozovatel povinen postupovat podle platnych
norem, predpist a provoznich pokyni. Tyto pokyny vSak nenahrazuji platné predpisy a normy, pouze je
prohlubuji, event. vysvétluji. Ustanoveni prozatimnich provoznich pokynli musi byt v praxi doplnéna
provoznimi piedpisy jednotlivych vyrobct zatizeni.

6.3 Vykresova dokumentace

Soucésti tohoto projektu neni realizacni (vyrobni) dokumentace. Tuto dokumentaci si zajisti
dodavatel profese MaR sdm. Ke kazdému elektrickému zafizeni musi dodavatel MaR a elektro priloZzit
vykresy skutecného stavu. Dokumentace bude pieddna provozovateli pro potteby udrzby. VSechny
pozdé€jsi zmény musi byt do této dokumentace zakresleny. Pfedavaci dokumentace musi odpovidat
skutecnému provedeni stavby.

6.4 Revize elektrického zarizeni

Po provedeni vSech elektroinstalacnich praci musi byt pfed uvedenim do provozu provedena
vychozi revize. Povéfeny pracovnik musi v pravidelnych intervalech dle CSN 33 1500 a CSN 33 2000-
6 provadét pravidelnou revizi elektrickych zatizeni. Na zdkladé pravidelné revize vypracuje zpravu o
revizi elektrického zatizeni.

6.5 Bezpecfnostni opatieni

Veskeré prace spojené s realizaci akce budou provadény v souladu s platnymi ptedpisy o
bezpecnosti prace a technickych zafizeni pii stavebnich pracich, zejména dle zdkona ¢. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pti prci v pracovné pravnich vztazich
a o zajisténi bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci) ve znéni pozdéjsich

predpisti a NV €. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimélnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
préci na stavenistich.

Zhotovitel a uzivatel stavby jsou povinni pfed zahdjenim stavby vzdjemné se pisemné informovat
o rizicich a pfijatych opatfenich k ochrané pied jejich plisobenim a spolupracovat pti zajiStovani
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pro vSechny zaméstnance na pracovisti v souladu s § 101 odst. 3
zédkona €. 262/2006 Sb., zakonik prace.

StaveniSté bude ohrazeno nebo jinak zabezpeceno proti vstupu nepovolanych fyzickych osob a
oznaceno vystraznym znacenim. Déle bude zamezeno pronikdni prachu a minimalizovdno obtéZovani
okoli hlukem.
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6.6 Soupis norem

CSN EN 45544-4 — Ovzdusi na pracovisti — Elektrické piistroje pouZivané pro ptimou detekci a
pifimé méteni koncentrace toxickych plynil a par, pokyny pro volbu, instalaci, pouZiti a idrzbu

CSN EN 61293 (33 0150) — Elektrotechnické piedpisy — Oznacovani elektrickych zafizeni
jmenovitymi ddaji vztahujicimi se k elektrickému napdjeni — Bezpeénostni pozadavky CSN EN 60445
ed. 5 Zdakladni a bezpecnostni zdsady pro rozhrani ¢lovék-stroj, znaceni a identifikaci - Identifikace
svorek predmétl, konct vodict a vodict

CSN 33 0166 ed.2 Oznacovini Zil kabeld a ohebnych $iiiir

CSN EN 60073 ed.2 (33 0170) - Zikladni a bezpe&nostni zasady pro rozhrani ¢lovék-stroj,
znaceni a identifikaci - Zasady kédovani sdélovach a ovlddaci.

CSN EN 60447 ed.2 (33 0173) - Zakladni a bezpeénostni zdsady pro rozhrani ¢lovék-stroj,
znacen{ a identifikaci - Zasady pro ovladani.

CSN EN 60529 (33 0330) - Stupné ochrany krytem (kryti IP kéd)

CSN EN 61140 ed.3 (33 0500) — Ochrana pied tirazem elektrickym proudem — Spole¢na hlediska
pro instalaci a zatizeni

CSN 33 1500 - Elektrotechnické piedpisy. Revize elektrickych zafizen.

CSN 33 2000-1 ed. 2 - Elektrické instalace nizkého napéti - Cést 1: Zakladni hlediska, stanoveni
zakladnich charakteristik, definice

CSN 33 2000-5-51 ed. 3 — Elektrické instalace nizkého napéti — Cést 5-51: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni — VSeobecné piedpisy

CSN 33 2000-4-41 ed. 3 - Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranna opatieni
pro zajisténi bezpecnosti - Ochrana pred drazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-5-537 ed.2 - Elektrotechnické piedpisy - Elektrickd zafizeni - Cdst 5: Vybér a
stavba elektrickych zatizeni - Kapitola 53: Spinaci a fidici pfistroje - Oddil 537: Piistroje pro odpojovani
a spinani

CSN 33 2000-4-42 ed. 2 (Z1) — Elektrické instalace nizkého napéti - Cédst 4-42: Bezpeénost -
Ochrana pred ucinky tepla

CSN 33 2000-4-46 ed. 3 - Elektrotechnické piedpisy - Elektrickd zafizeni - Cdst 4: Bezpetnost
- Kapitola 46: Odpojovani a spinani

CSN 33 2000-4-443 ed. 3 - Elektrické instalace nizkého napéti - Cdst 4-44: Bezpeénost - Ochrana
pred rusivym napétim a elektromagnetickym rusenim - Kapitola 443: Ochrana pted atmosférickym nebo
spinacim prepctim

CSN 33 2000-5-534 ed. 2 - Elektrické instalace nizkého napéti — Cést 5-53: Vybér a stavba
elektrickych zatizeni — Odpojovani, spindni a fizeni — Oddil 534: Pfepétova ochranna zafizeni

CSN 33 2000-5-52 ed. 2 - Elektrick4 instalace nizkého napéti — Vybér a stavba elektrickych
zafizeni — Elektricka vedeni
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CSN 33 2000-5-54 ed. 3 - Elektrické instalace nizkého napéti - Cdst 5-54: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - Uzemnéni, ochranné vodice a vodi¢e ochranného pospojovani.

CSN 33 2000-6 ed. 2 — Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 6: Revize
CSN 33 2130 ed. 3 — Elektrické instalace nizkého napéti - Vnitini elektrické rozvody

CSN 33 3015 — Elektrotechnické predpisy. Elektrické stanice a elektrickd zafizeni. Zasady
dimenzovani podle elektrodynamické a tepelné odolnosti pti zkratech

CSN 33 2180 — Elektrotechnické piedpisy CSN. Piipojovani elektrickych piistroji a spotiebi¢i

CSN 33 2190 — Elektrotechnické predpisy. Pfipojovani elektrickych stroji a pohonil s
elektromotory

CSN EN 50110-1 ed.3 — Obsluha a price na elektrickych zatizenich — &ast 1: Obecné pozadavky

CSN EN 50110-2 ed. 2 (34 3100) — Obsluha a price na elektrickych zatizenich - Cést 2: Ndrodn{
dodatky

CSN 73 6005 - Prostorové usporadant siti technického vybaveni

CSN 73 0848 - Pozarni bezpe&nost staveb - Kabelové rozvody

CSN 73 0831 - Pozarni bezpe&nost staveb - Shromazd’ovaci prostory

CSN EN 61439-1 ed. 2 — Rozvadéce nizkého napéti - Cast 1: VSeobecna ustanoveni
CSN EN 61439-2 ed. 2 — Rozvadéce nizkého napéti - Cdst 2: Vykonové rozvadéde
Zakon ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon.

Zékon ¢. 262/2006 Sb., zdkonik prace.

Zakon ¢. 89/2012 Sb. Obcansky zdkonik

Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich

Zakon €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, ve znéni zdkont ¢. 71/2000 Sb.,
zakona ¢. 205/2002 Sb., zdkona ¢. 226/2003 Sb.

Vyhléska ¢. 50/1978 Sb., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice.

Vyhlaska €. 62/2013 Sb. kterou se méni vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci

Vyhléska ¢. 73/2010 o stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zatfizeni, jejich zarazeni
do tfid a skupin a o bliz§ich podminkéch jejich bezpecnosti

Naftizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.

Vv,

Natizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny provoz a
pouzivani stroju, technickych zafizeni, ptistroji a naradi.

Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimdlnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu
zdrav{ pfi praci na staveniStich

Vev s

Naftizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi
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v

Natizeni vlady ¢. 118/2016 Sb., o posuzovani shody elektrickych zatizeni urenych pro
pouzivéani v urcitych mezich napéti pfi jejich doddvani na trh
Vyhlaska 23 /2008 Sb. o technickych podminkéch pozarni ochrany staveb

Vyhlaska 268/2011 Sb., kterou se meéni vyhlaska ¢. 23/2008 Sb., o technickych podminkach
pozarni ochrany staveb

Vyhlaska €. 246 / 2001 Sb. o stanoveni podminek poZarni bezpecnosti a vykonu stiatniho poZarniho dozoru

Vyhléaska ¢. 221 /2014 Sb., kterou se méni vyhldska ¢. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek poZarni
bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru
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