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A Pravodni zprava

A.1 Identifikacni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

a) ndzev stavby,

ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS Tiebotov

b) misto stavby (adresa, Cisla popisnd, katastrdlni uzemi, parcelni isla pozemk),

Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areadl skoly
Katastralni Uzemi: Tfebotov, parcelni ¢isla pozemkl: 492/3, 492/4, 681, 375/13, 375/11, 375/1,
378/1,377/1, 690, 620, 279, 378/38, 378/39, 378/29, 376/5, 635/11

c) pfedmét dokumentace

Hlavnim objektem pro tuto dokumentaci je nova budova v aredlu ZS Tiebotov, propojujici
stavajici budovu zakladni Skoly a nedavno postavené oddéleni materské sSkoly. Budova bude stat
v prostoru stavajici budovy MS a $kolni jidelny s kuchyni. Nova stavby ma fadu objektd souvisejicich
s vystavbou. Clenéni na stavebni objekty bude popsano dale ve zpravé. Ve zjednodudeném vypisu se
jednd o tyto objekty a drobné stavby:

nova budova ZS, MS, $kolni druziny, provozu kuchyné a $kolni jidelny véetné
vertikalni zvedaci plosiny - nakladniho vytahu

demolici stavajici stavby a hrubé terénni Upravy

komunikace a zpevnéné plochy

venkovni objekty — opérné stény, hristé resp. herni prvky, trelaz okolo stavajiciho
oddéleni MS

arealové rozvody

lapac¢ tuku

Cisté terénni Upravy a sadovnické Upravy véetné kaceni a nové vysadby

A.1.2 Udaje o zadateli / stavebnikovi

Stavebnik:

zastoupeny:

Obec Trebotov
Klidna 69

252 26 Trebotov
IC: 00241741

Starostka — Jitka Strova

ve vécech technickych: Jitka Sarova

Al13 Udaje o zpracovateli spole¢né dokumentace
Projektant: Ing.arch. Jan Linhart

1ICO:430 11 721

DIC: CZ 7206220329
se sidlem: Puskinovo nam.4, 160 00, Praha 6

e-mail: architekti@centrum.cz
CKA: 03095 typ autorizace A
Tel.: 777 644 325



jména a pfijmeni projektantu jednotlivych ¢asti spole¢né dokumentace véetné Eisla, pod
kterym jsou zapsani v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architekti
nebo Ceskou komorou autorizovanych inzenyrd a technikd éinnych ve vystavbég, s
vyznacenym oborem, popfipadé specializaci jejich autorizace.

Statika:

Vnitfni instalace:
Vytapéni a rekuperace:

Elektroinstalace:
Vzduchotechnika:

ZTI:

Komunikace:

Pozarné bezpecénostni feseni

Zivotni prostiedi
Sadovnické upravy

Demolice

Gastroprovoz

Ing. Martin Lerch, STATIKA STERNBERG, Ing. Jan Zmrzli,
&islo autorizace CKAIT 1008615

Ing. Michal Havlicek, MAXXI — THERM s.r.o., Cislo
autorizace CKAIT 1102032

Jan Kupec, &islo autorizace CKAIT 1102600

Radim Blatak, autorizovany technik CKAIT 1202146

Ing. Michal Havlicek, MAXXI — THERM s.r.0., Cislo
autorizace CKAIT 1102032

Ing. Michal Havlicek, MAXXI — THERM s.r.0., Cislo
autorizace CKAIT 1102032

Ing. Vit KFepinsky, Prinkom, s.r.o., &islo autorizace CKAIT —
0009618

Ing. Jaroslav Kolaéek, TUSAN s.r.o., Cislo autorizace Jan
Tugek CKAIT 12814

Ing. Petr Adamec

Ing. Jan Stefli¢ek, autorizace v Ceské komore architektd pro
obor Krajinarska architektura Cislo autorizace 00026

Ing. Petr Hruschka, H-projekt, s.r.o., ¢islo autorizace CKAIT
7970

Miroslav TrpiSovsky, 2V projekt s.r.o., Ing.arch. Michal

Pesak, autorizovany architekt, ¢.a. 03672

A.2 Seznam vstupnich podkladi

1. geodetické zaméreni stavby zpracované — Ing. Vladimir Bares — geodetické prace,
Mokropeska 1834, 252 28 Cernosice, tel.: 736 649 071, baresgeodet@seznam.cz, v soufadném
systému S-JTSK, vySkovém systému B.p.v.

2. geologicky a hydrogeologicky prizkum zpracovany - Geodrilling, s.r.o., Radlickad 103, 150 00
Praha 5
3. Architektonickd studie a stavebni program odsouhlaseny investorem.
4, Osobni prizkum na misté stavby.
A.3 Udaje o Gzemi

a)rozsah reseného uzemi; zastavéné / nezastavéné uzemi,

Pozemek Skoly ma celkovou plochu cca 14 750m2

Z toho stavajici objekty maji celkovou zastavénou 2 259m?2

Budova MS a $kolni jidelny, ktera bude odstranéna méa zastavénou plochu 478m?2
Nova budova bude mit zastavénou plochu 1012m?2

Celkova zastavéna plocha budov na pozemcich Skoly bude 2793m?2

b)dosavadni vyuZiti a zastavénost uzemi,
Nova budova bude postavena na misté stavajici materské skoly a skolni jidelny. Nova budova bude

mit zastavénou plochu 1012m2 proti pavodni odstrariované budové, kterd ma 478m2.



c) udaje o ochrané uzemi podle jinych prdvnich predpistl) (pamdtkovd rezervace,
pamdtkovd zdna, zvldsté chranéné uzemi, zdplavové uzemi apod.),
Pozemky se nachazeji ve IV. Zéné CHKO Cesky kras

d)udaje o odtokovych pomérech,
Stavajici Uzemi je vybavenou destovou i splaskovou kanalizaci. Oba kanalizaéni systémy jsou
oddélené. Novy objekt bude odvodnén do téchto systém — jak destova, tak splaskova kanalizace.
S ohledem na to, Ze nyni se na Uzemi nachazi stavajici objekt, ktery bude odstranén, a na jeho misté
se postavi novy, odtokové poméry se nezméni.

Vypoctové mnoizstvi splaskovych vod:

Q, — priimérna denni potieba vody :
Q, = 4945 / 200 = 24725 |/den = 24,7 m*/den

Q., — max. denni potieba :
Q,, = 24725 x 1,35 = 33379 |/den = 33,4 m*/den
kategorie obce s obyvateli: soucinitel denni nerovnomérnosti ky = 1,25.

Q;, — max. hodinova potieba :
Q,,=33379x1,8/24 =2503 I/hod = 0,695 I/s

koeficient hodinové nerovhomérnosti k, = 1,8

Q, — primérna roéni potieba vody :
Q, = 24,7 x 200 = 4940 m>/rok

Qpoz — potieba pozarni vody, v objektu budou dva hydranty D 25 :
Quos = : SOucasné 2 hydranty x 0,3 1/s = 0,6 I/s = 2,16 m*/h

Quw = K x VDU
Quw = 4,81/s=17,28 m*/h

Vypoctovy pritok destovych odpadnich vod Q:

A, - plocha stfechy MS s propustnou horni vrstvou: 929 m’

A, - plocha zpevnénych ploch MS s nepropustnou horni vrstvou: 250 m?

C; - koeficient odtoku propustnych stfech tlustsich nez 100mm: 0,50
C, - koeficient odtoku nepropustnych zpevnénych ploch: 0,70

r —intenzita desté: 0,03 I/s. m?

Q=rxAxCl[l/s]
Q; = 0,03x929x 0,50 =13,93 I/s
Q,= 0,03x250x0,70= 5,251/s

PFi uvazovaném spadu 2%, maximalnim dovoleném plnéni potrubi 50% a dimenzi de$tové kanalizace
DN 200 je maximalni dovoleny pritok Qq.x= 30,89 I/s. NavrZené potrubi vyhovuje danému pritoku.

Cést destové vody bude vyuzivana pfimo na pozemku. Instalovany budou retenéni nadrze.
Podrobnosti — viz samostatna ¢ast projektu DESTOVA KANALIZACE.

e) udaje o souladu s uzemné pldnovaci dokumentaci, s cili a ukoly uzemniho



pldnovani,

Plocha urcena pro vystavbu v aredlu skoly je v platném GUzemnim zatazena jako plochy pro komercni a
nekomercéni vyuziti. Nova budova je s touto funkci v souladu.

f) udaje o dodrZeni obecnych poZadavki na vyuZiti izemi,
Stavba je funkcéné v souladu s Uzemnim planem a jeji umisténi spliiuje zakladni podminky
dané vyhlaskou 501/2006 Sb.

g) udaje o splnéni poZadavki dotcenych orgadnd,
Navrh byl konzultovan v pribéhu projektovych praci a je v souladu s pozadavky dotcéenych
organd.

h) seznam vyjimek a ulevovych reseni,

V rdmci projednani dokumentace s NIPI bylo konstatovédno, Ze stavajici ZS neni bezbariérovd a
vzhledem ke sloZitému dispoziénimu feSeni neni mozné feSeni upravit. Z toho divodu bude v ramci
pfistavby nové budovy udélena vyjimka dle §2 odst. 2 €. 398/2009 Sb. o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

i) seznam souvisejicich a podmirujicich investic,

Vzhledem ke skutecnosti, Ze stavba je realizovana v Uzemi stavajici zastavby a po dobu vystavby je
nutné zajistit bezproblémovy a bezpecny provoz skoly a Skolky, je nutnd fada opatieni.
e  Zajisténi napojeni technické infrastruktury pro horni modularni oddéleni MS a napojeni
vodovodu pro RD Cejkovych — fe$eno v ramci SO 01
e  Zajisténi pfistupu ke stavajicimu hornimu oddéleni v dobé vystavby — feSeno v rdmci SO 01
e Prelozka NN — koordina¢né Fedena v rdmci SO 01, ale fakticky fe$i CEZ
e  Zajisténi stravovani zak( a personalu skoly a Skolky v dobé vystavby — feSeno samostatnym
projektem umisténim docasné kontejnerové stavby jidelny a kuchyné v prostoru asfaltové
plochy na severovychodnim okraji pozemku.
e Stavebni Upravy soucasné $kolni druziny na provizorni oddéleni MS — fe$eno samostatné.

j) seznam pozemku a staveb dotcenych umisténim a provddénim stavby (podle katastru

nemovitosti).
POZEMKY PRiIMO DOTCENE STAVBOU

. : . |podil_j
Kat.Gzemi vp_ C.poz V’Iastnlct Vlastnik nazev_ulice CISIO_T:'D cast_obce |obec psc dod_post p.DdI|_ menov |ZPF
parc vi movni a citatel
atel
Trebotov PKN |620/ Obec Trebotov Klidnd 69| Trebotov |Tfebotov 25226|Trebotov
Trebotov PKN |375/1 Obec Trebotov Klidnd 69| Trebotov |Trebotov 25226|Tfebotov
Trebotov PKN |377/1 Obec Trebotov Klidnd 69| Trebotov |Trebotov 25226|Trebotov
Trebotov PKN |376/5 Obec Trebotov Klidna 69| Trebotov |Tfebotov 25226|Trebotov
Trebotov PKN |378/29 Obec Trebotov Klidnd 69| Tiebotov |Trebotov 25226|Tfebotov ZPF
Trebotov PKN |279/ Obec Trebotov Klidnd 69| Trebotov |Tfebotov 25226|Trebotov
Trebotov PKN |375/13 Obec Trebotov Klidnd 69| Trebotov |Trebotov 25226|Tfebotov ZPF
Trebotov PKN |492/3 Obec Trebotov Klidna 69| Trebotov |Tfebotov 25226|Trebotov
Trebotov PKN |681/ Obec Trebotov Klidna 69| Trebotov |Tfebotov 25226|Trebotov
Trebotov PKN |375/11 Obec Trebotov Klidnd 69| Trebotov |Trebotov 25226|Tfebotov
Trebotov PKN |690/ Obec Trebotov Klidnd 69| Trebotov |Tfebotov 25226|Trebotov
Trebotov PKN |378/38 Obec Trebotov Klidnd 69| Trebotov |Trebotov 25226|Tfebotov ZPF
Trebotov PKN |378/39 Obec Trebotov Klidna 69| Trebotov |Tfebotov 25226|Trebotov ZPF




POZEMKY SOUSEDNI

. . . |podil_j

Kat.Uzemi P C.poz V’Iastnlct Vlastnik nazev_ulice CISIO‘?O cast_obce |obec psc dod_post p_OdII‘ menov
parc vi movni a citatel
atel

Trebotov PKN |376/8 SIM Erlebach Jakub Erlebachové Nada
Ttebotov PKN |378/16 MUDr.Rihové Eva Skolni 236|Trebotov | Tfebotov 25226|Trebotov 1 24
Trebotov PKN |378/16 |SIM Toth Milos Tothovd Jitka Skolni 236[Tfebotov |Tfebotov 25226|Trebotov 1] 12
Trebotov PKN [378/16 Megr.Riha Michal Skolni 236|Trebotov |Tfebotov 25226|Trebotov 1] 24
Trebotov PKN |378/16 |SIM Hosek Pavel Hoskova Kldra Skolni 236(Trebotov |[Tfebotov 25226|Trebotov 1] 12
Trebotov PKN |378/16 |SIM Urx Ivan Urxova Marcela Skolni 236[Tfebotov |Tfebotov 25226|Trebotov 1 12
Trebotov PKN |378/16 Podzimkova Gabriela Skolni 237|Tfebotov |Tfebotov 25226|Tiebotov 1 12
Trebotov PKN |378/16 Tomsova Sarka Skolni 237|Tiebotov [Trebotov 25226|Trebotov 1 12
Trebotov PKN |378/16 Zavazalova Jana Skolni 237|Tfebotov |[Tfebotov 25226|Trebotov 1 12
Trebotov PKN |378/16 |SIM Hrabdnek Jan Hrabankové Jaroslava |Skolni 236(Trebotov |[Tfebotov 25226|Trebotov 1] 12
Trebotov PKN (378/16 Skala Michal Tyfovicka 1347|Radotin __ [Praha 15300|Praha 512 1 12
Trebotov PKN |378/16 Kucera Pavel U LouZe 249|Trebotov |Tfebotov 25226|Trebotov 1 12
Trebotov PKN |378/16 Rulfova Marie Skolni 237|Trebotov |[Tfebotov 25226|Tfebotov 1] 12
Trebotov PKN [378/16 |SIM Brezovsky Zdenék Bfezovskd Miloslava |Skolni 237|Trebotov_|Tfebotov 25226|Trebotov 1] 12
Trebotov PKN |378/17 Obec Trebotov Klidnd 69|Tfebotov |[Tfebotov 25226|Tfebotov
Trebotov PKN |378/21 Obec Trebotov Klidna 69|Trebotov [Tfebotov 25226|Trebotov
Trebotov PKN [376/11 Mik Petr Télovychovna 463|Reporyje |Praha 15500|Praha 515
Trebotov PKN |378/1 Obec Trebotov Klidna 69|Trebotov |[Tfebotov 25226|Trebotov
Trebotov PKN (376/4 |SIM Cejka Vladimir Cejkovd Dana V Zahradach 349|Trebotov |Tfebotov 25226|Trebotov
Trebotov PKN |378/14 Prof.Fischer Frantisek adresa neznam3|
Trebotov PKN |635/12 Obec Trebotov Klidna 69|Trebotov |[Tfebotov 25226|Trebotov
Trebotov PKN |378/20 Mudr.Rihové Eva Skolni 236|Trebotov [Trebotov 25226|Trebotov
Trebotov PKN |378/19 Mudr.Rihova Eva Skolni 236[Tfebotov |Tfebotov 25226|Trebotov
Trebotov PKN |635/11 Obec Trebotov Klidna 69|Trebotov |[Tfebotov 25226|Trebotov
Trebotov PKN |492/4 Obec Trebotov Klidnd 69|Trebotov |[Tfebotov 25226|Trebotov
Trebotov PKN |378/18 Mudr.Rihova Eva Skolni 236[Tfebotov |Tfebotov 25226|Trebotov
Trebotov PKN |378/23 Mik Petr Télovychovna 463|Reporyje |Praha 15500|Praha 515
Trebotov PKN |378/25 Mik Petr Télovychovna 463|Reporyje |Praha 15500|Praha 515
Trebotov PKN 371/ OPT Plus, a.s. Chorvatskd 1400|Vinohrady [Praha 10100|Praha 101

A.4 Udaje o stavbé

a) novd stavba nebo zména dokoncené stavby,

Po dokonceni stavby vznikne v arealu nova budova, ktera bude fungovat jako pristavba ke stavajicim
stavbam. Bude mit vnitini propojeni se zakladni skolou i hornim zachovavanym oddélenim materské
Skoly.

b) ucel uzZivdni stavby,
Stavba bude plnit nékolik funkci. Spodni podlazi je vénovano kuchyni, Skolni jidelné a skolni druziné.
V patie je vétsina budovy vénovdna materské Skole a ¢ast slouzi pro u¢ebny a kabinet zakladni Skoly.

c¢) trvald nebo docasnd stavba,
Jedna se o stavbu trvalou.

d) udaje o ochrané stavby podle jinych prdvnich pr“edpisd“ (kulturni pamdtka apod.),
Stavba stdvajici, urcend k demolici, ani nova nespadd pod Zadnou ochranu.

e) udaje o dodrZeni technickych poZadavki na stavby a obecnych technickych poZadavku
zabezpecujicich bezbariérové uZivdni staveb,

Stavba je navrZena v souladu s vyhlaskou Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 268/2009 Sb., o
technickych poZadavcich na stavby a vyhlaskou ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb. V pripadé druhé citované vyhlasky je vyuZito moznosti
vyjimky dle §2 odst. Celkové vyskové usporadani pozemku je velmi sloZité. Jedna se o svazity
pozemek s velkymi vySkovymi rozdily. Stavajici budovy, které je nutné v rdmci nové dostavby
propojit, maji mezi vstupy velké vyskové rozdily i vzddlenosti a snaha doplnit tyto bariérové fesené
stavby bezbariérovou dostavbou by byla polovi¢atad a neidmérné finanéné ndroénd. Stavajici budova
ZS, na kterou objekt navazuje, neumozriuje vzhledem dispozi¢nimu fe$eni Upravu na bezbariérové



feSeni. Materska skola resp. jeji zachovdvané oddéleni také nema parametry pro uzivani imobilnimi
détmi a je v jiné vyskové Urovni. Z téchto zasadnich divod( neni stavba fesena jako bezbariérova.
Imobilni Zaci budou smérfovani do skol a Skolek v okoli, které jsou stavebné uzplsobeny a kvalifikacné
osazeny.

f) udaje o splnéni poZadavki dotcenych orgdni a poZadavku vyplyvajicich z jinych pravnich
pfedpisﬁz),
nejsou

g) seznam vyjimek a ulevovych reseni,

V rdmci projednani dokumentace s NIPI bylo konstatovédno, Ze stavajici ZS neni bezbariérovd a
vzhledem ke sloZitému dispozi¢nimu feseni neni mozné feseni upravit. Z toho dlivodu bude v ramci
pfistavby nové budovy udélena vyjimka dle §2 odst. 2 ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

h) navrhované kapacity stavby (zastavénd plocha, obestavény prostor, uzitnd plocha, pocet
funkcnich jednotek a jejich velikosti, pocet uZivatelt / pracovniki apod.),

Zastavéna plocha nové budovy 1012m?2
Obestavény prostor nové budovy 7822m?2
Uzitnd plocha nové budovy 1666m?2
kapacity

stavajici kapacita ZS — 230 zakd (nyni 220 74kd, od 1.9.2016 — 230 zaka)

personal MS ZS celkem — 37 osob (dle vykazu: fyzické osoby — primérny stav 37)

celkové navyseni ZS bude o 3 t¥idy, tj. 90 7kl

druZina v nové budové bude mit kapacitu 75 Zaka, tj. tfi oddéleni.

Nova kapacita ZS po navyseni - 310 (320) zakd

navyseni MS nebude, kapacita tj. 75 zaka

PoZzadovana kapacita provozu kuchyné je 500 obédl

Pozadovana kapacita jidelny je 500 — 75(déti MS) = 425 STRAVNIKU (142/SMENA) vé. cizich stravnika

i) zdkladni bilance stavby (potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou,
celkové produkované mnoZstvi a druhy odpad( a emisi, tfida energetické narocnosti budov
apod.),

Potfeba vody: viz odst. d) vyse

Potfeba zemniho plynu:

Quaxton = 16,0 m*/h

Quea = 13,18 m’/h

Quaxroc = 28,0 tis. m*/h

Potfeba elektfiny na pohony systému TZB: 13,5 MWh/rok
Mnoizstvi odvedené destové vody: viz odst. d) vyse.
Energeticka bilance:



Popis odbéru Pi(kwW) soudobost Ps

Stavajici budova MS 27,00 0,50 13,50

VZT, ZTI, UT 25,00 0,50 12,50
Zasuvkova inst. vSeobecna 80,00 0,20 16,00
Kuchyné 222,00 0,50 111,00
Osvétleni 10,00 0,60 6,00

Rezerva 10,00 1,00 10,00

Ostatni 10,00 0,30 3,00
Mezisoucet 384,00 172,00 kW
Meziskupinova soudobosti 0,6
Vypoctové zatizeni Pp= 103,20 kw
Vypoctovy proud Ip= 156,80 A
Rocni spotieba elektrické energie 10h/den 247,68 MWh

Hlavni jisti¢ pfed elektromérem — 3f 160A

j) zdkladni predpoklady vystavby (Casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy),

- pfedani projektové dokumentace 09 2016
- pfedani stavenisté a zahdjeni stavby 12 2016
- HTU a demolice 012017
- hruba stavba 03 2017
- dokondéeni stavby objektu 04 2018
- dokonceni venkovnich Uprav a IS 052018
- pfejimka kompletni stavby 07 2018

k) orientacni ndklady stavby.
Orientacni predpokladané naklady stavby jsou 50 mil. K¢

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

SO 01 Priprava stavenisté

SO 02 Demolice a HTU

SO 03 Komunikace a zpevnéné plochy

SO 04 Nova budova

SO 05 CTU a sadovnické tpravy

SO 06 Venkovni objekty a hristé

PS01 Provoz kuchyné (gastroprovoz)

PS02 Vytah (nakladni)

PS03 Automaticky zavlahovy systém

I001 Arealové rozvody — SILNOPROUD, SLABORPOUD, VO
10 02 Arealové rozvody — VODA, KANALIZACE DESTOVA A KANALIZACE SPLASKOVA
I003 Areadlové rozvody — PLYN

I0 04 Lapac tukd
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B Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku,

Stavebni pozemek se nachazi v aredlu skoly, v centraini ¢asti obce. Z hlediska dostupnosti pro
obyvatele velmi vyhodné. V ulici Hlavni pod dotéenym pozemkem je zastavka priméstskych
autobusovych linek a prostor pro kratkodobé parkovani. Z hlediska orientace je pozemek idealni. Jizni
orientace umoznuje dobra svételné podminky po cely den.

Jedna se svazity terén klesajici smérem ke komunikaci Hlavni. Z pohledu vystavby, umisténi stavby a
financénich nakladl na vystavbu, tato konfigurace neni dobra. Na druhou stranu vytvafi pfileZitost pro
zajimavé vyskové usporadani a prostorové rfeseni.

b) vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozboru (geologicky prizkum, hydrogeologicky
prizkum, stavebné historicky prizkum apod.),
V ramci projektové pripravy byl proveden prizkum:

e Geologicky

e Hydrogeologicky

e Radonovy

e 7Zjisténi vyskytu a stanoveni azbestu a jinych nebezpeénych vldaken v objektu uréeném

k demolici
Geologie - zavér
Zajmové Uzemi je tvoreno horninami proterozoika (GT3), které jsou v zapadni ¢asti prekryty

deluvidlnimi sedimenty (GT2). Ojedinéle se mohou vyskytnout navazky(GT1), které jsou tvotreny
vytéZzenym materidlem z predchozi vystavby a maji stejné sloZeni jako okolni zeminy. Mocnost téchto
pokryvnych sediment( dosahuje v predni ¢asti do primérné hloubky 2,2 m, v zadni ¢asti se
nevyskytuji. Priblizné rozhrani jednotlivych geotechnickych kategorii s ohledem na rozsah
prazkumnych praci je patrné z geologickych fezl (pfiloha 2).
Zakladové poméry v prostoru arealu hodnotime, s ohledem na vyse uvedené skutecnosti, jako
jednoduché. Dlivodem je stejnorodost a rovhomeérnost uloZeni geologickych vrstev, stejnorody
hloubkovy dosah zvétrani pfedkvartérniho masivu a jejich dobré geotechnické vlastnosti v prostoru
predpokladaného zalozeni (zakladové spary. Novy objekt bude mit nejnizsi trover podlahy +/-0 =
356,94 m n. m. CoZ je vzhledem k sou¢asnému terénu v Urovni stavajici podlahy cca 359,9 m n.m. o
cca 2,96 m nize. Pfi realizaci obvyklého plosného zaloZeni (-0,8 m) bude zakladani probihat v hloubce
3,56 m pod terénem (356,34 m n.m.). Je mozno zakladat plosné v prostredi zcela aZ silné zvétralych
prachovcl (GT3) s Unosnosti Rd= 230 — 270 kPa. Podzemni voda nebyla zastiZzena do hloubky 4,0 m a
nebude se uplatfiovat pfi zakladani.
TéZba zemin je mozné provadét béZznymi strojnimi mechanismy.
Jak projekéni, tak i provadéci prace se musi fidit ustanovenim pfislusnych norem.
Prizkumné prace maji bodovy charakter a nemohou proto zastihnout geologické prostredi v celém
rozsahu. Geologicky fez je uveden na zékladé odborné interpretace téchto zjisténych Gdajd. Budou -
li v prlibéhu stavebnich praci, nebo pfi realizaci dalsi etapy prlzkumnych praci, zastizeny odlisné
pomeéry, nez predpoklada inzenyrskogeologicky prizkum, pozadujeme neodkladné privolani zastupce
nasi spolecnosti k rozhodnuti o dalsim postupu stavebnich praci.
Hydrogeologie - zavér
Podminky pro likvidaci destovych vod do vrstev horninového prostfedi jsou obecné méné priznivé,
vyzadujici alternativni feseni. Lze doporucit jejich likvidaci povrchovym vsakovacim prvkem di
povrchovym rozstfikem. Doporucujeme provést akumulacni jimku, kterd bude slouzit v letnich
mésicich pro rozstfik na ozelenélé plochy. Z jimky musi byt proveden prepad do vsakovaciho pfikopu
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¢i regulovany odvod vody do kanalizace, pretok na terén, ktery bude fungovat jako bezpeénostni
prepad v dobé nepritomnosti majiteld.
Radon - zavér
Stavebni pozemek, sestavajici z parcel €. 378/29, 378/39, 375/13 a st.492/3 v katastralnim Gzemi
Trebotov ma podle vysledkd méreni uvedenych v tomto protokolu ve smyslu zdkona ¢. 18/1997 Sb., v
poslednim znéni a vyhlasky SUJB o radia¢ni ochrané ¢. 307/2002 Sb. v poslednim znéni

radonovy index pozemku — stfedni

Azbest — zavér
V objektu MS Trebotov, ktera se nachdzi ne vyse uvedené adrese, byly nalezeny nasledujici
azbestové materialy:
- Silné vdzané azbestové materidly — odvétravaci roury a ozdobné hlavice na kanaliza¢nich
stoupackach
- Mozny / predpokladany vyskyt azbestovych materiall, které nebylo mozné potvrdit vzorkovanim
- podkladové desticky pod svitidly
- ploché tésnéni v prirubach tlakovych (teplovodnich / vodovodnich) potrubi
- brzdové desticky / desti¢ky hnaciho soukoli nefunkéniho vytahu
Pro azbestové materidly obecné plati nasledujici: Uvolfiovani azbestovych vldken do vzduchu hrozi
zejména pfi naruseni materiall (ldamani, vrtani, brouseni, trhani atd.), pfi neodborné manipulaci
s nimi a také pfi neobratné provadéném odstrafiovani / sanaci. Uvolfiovani azbestovych vldken do
vzduchu hrozi také pfi neodborném provadéni rekonstrukci, zasahujicich byt jen ¢aste¢né do
konstrukci obsahujici azbestové materidly. Pokud nejsou azbestové materialy narusovany, je
pravdépodobnost uvolnéni azbestovych vlaken do vzduchu mala.
Podezielé materialy, ve kterych azbest nebyl nalezen:
- obkladové desky na vnéjsi strané obvodového plasté (1 typovy vzorek)
- obkladové desky na vnitfni strané obvodového plasté (1 typovy vzorek)
- obkladové desky pricek (1 typovy vzorek)
- obkladové desky strop( (1 typovy vzorek)

c) stdvajici ochrannd a bezpecnostni pdsma,
Pozemek se nachazi ve IV. Z6né& CHKO Cesky kras. Jind ochrannd ¢&i bezpeénostni pasma nebyla
zjisténa.

d) poloha vzhledem k zdplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.,
Pozemek je zcela mimo takova uzemi.

e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v uzemi,

Nova budova bude pfinosem pro komplexni fungovani skolniho arealu. Jeji umisténi nijak neomezi
okolni budovy, naopak umozni jejich kvalitnéjsi funkci. Stavbou se nijak nezméni odtokové poméry
Uzemi.
V prlibéhu vystavby bude okoli stavenisté ovliviiovano dopravou, hlukem a prasnosti. Vzhledem
k tomu, Ze provoz sousedni zakladni Skoly a pavilonu materské skoly nebude po dobu vystavby
prerusen s vyjimkou prazdnin, budou ucinéna opatieni omezujici negativni vlivy z provozu stavenisté
v souladu s platnymi predpisy. Stavenisté bude provozovdano a zfizeno v souladu s vyhlaskou ¢.
268/2009 Sh. - Vyhlaska o technickych pozadavcich na stavby. Stavenisté bude umisténo pouze na
pozemcich, které jsou ve vlastnictvi stavebnika a bude faddné oploceno. Stavebni odpad bude ukladan
do velkoobjemovych kontejnert. Kontejnery budou umistény na pozemku investora a nasledné bude
bézny odpad uloZen na provozovanou skladku inertniho odpadu. Nebezpeény odpad - azbest - bude
likvidovan v souladu s platnymi predpisy - viz samostatna kapitola.
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Ochrana pfed hlukem ze stavebni ¢innosti

Hygienické limity hluku ze stavebni ¢innosti stanovi zvlastni pfedpisy. Dodavatel je povinen Cinit
opatreni ke snizeni hluku a dbat o to, aby pracovnici i ostatni ob¢ané byli jen v nejmensi mozné mire
vystaveni hluku, zejména musi dbat, aby tyto limity nebyly pfekracovany. Hluk v chrdnénych vnitfnich
prostorech, v chranénych venkovnich prostorech staveb a chrdnéném venkovnim prostoru je
posuzovan podle nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. ze dne 24. srpna 2011 o ochrané zdravi pred
nepriznivymi ucinky hluku a vibraci.

f) poZadavky na asanace, demolice, kdceni drevin,
V rdmci stavby bude nutné provést demoliéni prace stdvajici stavby MS, kuchyné a kolnf jidelny, jejiz
funkce budou nahrazeny a doplnény novou stavbou. Stavajici budova stoji v misté planované
vystavby. Stejné tak bude provedeno nejnutnéjsi kaceni v prostoru vystavby. Oba tyto Ukony jsou
soucasti samostatnych stavebnich objektd. SO 02 a SO 05.
Ochrana okoli stavenisté a jeji podminky jsou popsany v predchozi kapitole. Navrhovanou stavbou
nevznikaji Zddné pozadavky na asanace.
Navrhovana stavba pavilonu materské skoly a Skolni jidelny vyvolala potfebu demolice stavajiciho
pavilonu materské Skoly, ktery byl kvalitativné i uzivatelsky ve Spatném stavu. Odstranéni stavajici
stavby je feSeno samostatnou projektovou dokumentaci (viz vyse).

g) poZadavky na maximdlni zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemku urcenych k
plnéni funkce lesa (docasné / trvalé),

Cely rozsah stavebnich praci je v ramci stavajiciho skolniho aredlu. Nicméné nékteré pozemky
jsou vedené v ZPF. Nové dispozi¢ni usporadani, zvétseni zastavéné plochy a nové pfistupové
komunikace vyZaduji trvalé zabory zemédélského pldniho fondu v. Skutecnost je takova, Ze jiz
v dnesni situaci je velka ¢dast téchto ploch zastavéna trvalymi komunikacemi, ale v katastru jsou tyto
plochy neoddéleny. Konkrétné se jedna o tyto orientacni plochy:

Pozemek Cislo Celkova plocha m2 PoZadovana plochy k vyjmuti ze ZPF m2
378/39 2366 539

378/29 201 45

378/38 614 198

375/13 4440 800

Situace byla konzultovana s odborem Zivotniho prostfedi mésta Cernosice (panem Ing. Vyskocilem).
Vzhledem k tomu, Ze se jedna o nezastavéné Casti zastavéného stavebniho pozemku, bude stavba
realizovana v souladu se zdkonem O ochrané ZPF bez souhlasu k odnéti. Obec jako majitel by
nicméné méla v budoucnu zazadat o Upravu stavu na katastru.

h) tzemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stdvajici dopravni a technickou
infrastrukturu),

Soucasny objekt, ktery bude demolovan, a na jehoZ misté bude postaven, je napojen na inZzenyrské
sité — zemni plyn, vodovod, kanalizaci (samostatné destovou, samostatné splaskovou). Stejné tak
bude na tyto rozvody napojen i novy objekt. Kapacita vSech siti pro napojeni nového objektu je
dostatecna.

Pfipojeni k siti NN, obchodni méreni

Budovy MS budou k siti NN pfipojeny z prelozené rozpojovaci skiiné R19, ze které bude vyveden do
rozvadéce RE umisténého v tésné blizkosti rozpojovaci skfiné kabel 1-AYKY-) 3+240+120. V
elektromérovém rozvadéci RE bude provedeno nepfimé méreni elektrické energie. Rozvadéc¢ RE
bude vyzbrojen stdvajicim méficim zafizenim a hlavnim jisticem Modeion BC160-L, demontovanym
ze stavajiciho méreni pavodni matefské skoly. Dale bude v neplombované ¢asti vybaven jisticem
32A/B pro nasledné jisténi privodu ke stavajici budové MS a jisticem 125A/B pro jisténi nové budovy

13



MS. Z rozvadéce RE bude do nové budovy MS priveden kabel CYKY-J 4x95 + CYKY-J 7x1,5 a do
stavajici budovy MS kabel CYKY-J 4x16 + CYKY-J 4x1,5.

Aredl ZS a MS je dopravné napojen na stavajici komunikaéni sit v misté stavajiciho vjezdu z ulice
Hlavni, z ulice Skolni a z ulice V Zahradéach.

Napojeni z ulice Hlavni bude slouZzit pouze pro potreby pésich a pro ptipadny ptijezd zdchranné
sluzby a hasi¢ského zachranného systému. Zasobovani bude probihat z ulice V Zahradach taktéz
obsluha 3 parkovacich stani. Dopravni napojeni z ulice Skolni bude pouze pro pé&si a ob&asny provoz
udrzby.

i) vécné a ¢asové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice.
Stavba bude realizovana v jedné etapé v obdobi 12 2016 az 08 2018
Vzhledem ke skutecnosti, Ze stavba je realizovana v Uzemi stavajici zastavby a po dobu vystavby je
nutné zajistit bezproblémovy a bezpecny provoz Skoly a skolky, je nutna fada opatreni.
e  Zajisténi napojeni technické infrastruktury pro horni moduldrni oddéleni MS a napojeni
vodovodu pro RD Cejkovych — fe$eno v ramci SO 01
e  Zajisténi pristupu ke stavajicimu hornimu oddéleni v dobé vystavby — feseno v rdmci SO 01
e Prelozka NN — koordina¢né Fedena v rdmci SO 01, ale fakticky fe$i CEZ
e Zajisténi stravovani zaka a personalu skoly a skolky v dobé vystavby — feSeno samostatnym
projektem umisténim docasné kontejnerové stavby jidelny a kuchyné v prostoru asfaltové
plochy na severovychodnim okraji pozemku.
e Stavebni Upravy soucasné $kolni druziny na provizorni oddéleni MS — fe$eno samostatné.
V&echny tyto opatfeni je nutné realizovat pred za¢atkem demolice stavajici budovy MS. Tzn. do
01/2017.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek
Nové navriend stavba bude slouZit jako roziteni a doplnéni stavajicich budov ZS a MS. Zarover
nahradi starou kuchyn a jidelnu. Stavba bude plnit nékolik funkci. Spodni podlaZi je vénovano
kuchyni, Skolni jidelné a skolni druZiné. V patfe je vétSina budovy vénovana materské skole. Tato ¢ast
bude nahrazovat a rozsifovat pQvodni dvé oddéleni v demolované budové. Zbytek horniho patra
slouzi pro tfi kmenové ucebny, hygienické zazemi a kabinet zdkladni skoly.
kapacity
stavajici kapacita ZS — 230 zakd (nyni 220 74kd, od 1.9.2016 — 230 zaka)
personal MS ZS celkem — 37 osob (dle vykazu: fyzické osoby — primérny stav 37)
celkové navyseni ZS bude o 3 t¥idy, tj. 90 7kl
druZina v nové budové bude mit kapacitu 75 Zakd, tj. tfi oddéleni.
Nova kapacita ZS po navyseni - 310 (320) 74k
navyseni MS nebude, kapacita tj. 75 74k
PoZadovana kapacita provozu kuchyné je 500 obédl
Pozadovana kapacita jidelny je 500 — 75(déti MS) = 425 STRAVNIKU (142/SMENA) vé. cizich stravnika

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus - uzemni regulace, kompozice prostorového reseni,

Pozemek urceny pro vystavbu nema zvlastni regulaci. Urbanistické reSeni do jisté miry
vyplyva z mistnich podminek a zdkladnich poZadavkl na vyslednou funkci stavby, které jsme si
stanovili na zacatku projektovych praci. Zadani bylo vyfesit kapacitni nedostatky stavajici stavby ZS a
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zaroven nahradit starou dosluhujici budovu MS a $kolni jidelnu postavenou za¢atkem 80.-tych let
minulého stoleti jako provizorni.

Stdvajic situace a rozloZeni budov nebylo idealni s pohledu provozu skolni jidelny. Kuchyni a
s jidelnou jsou v budové MS, ale vyskové ve dvou trovnich (sklady dole, varna nahofte, vydej a jidelna
dole). Navic objekt nemd vnitfni propojeni s budovou ZS, takze 7aci zakladni $koly musi na obé&d pies
venkovni prostor a okolo celé budovy. To znamena v Satné skoly obléknout, prejit do jidelny, v Satné
jidelny svléknout a ptipadné zase zpét.

V rdmci nového feseni jsme si dali podminku vnitfniho propojeni s budovou ZS i stavajicim
oddélenim MS. Vyskové podminky vazeb na stavajici budovy ¢asteéné predurdily zapusténi do
svazitého terénu a podélnou orientaci dispozice s hlavni fasadou na jih. NavrZzené umisténi na
pozemku bylo zvoleno z provérovanych variant jako nejvhodnéjsi.

Z urbanistického hlediska je velmi dlileZita orientace vstup( a zasobovacich tras. Navriend
budova, vzhledem k zadani a funkcim, nema Zadny hlavni nastupni prostor. Vstupt je zde vice.
Matefska skolka ma svij vstup v horni Grovni zahrady (podobné jako dnes, ale s mensim vySkovym
prevysenim oproti pfistupu). Ke vchodu je mozné pfrijit po schodech z hlavni nastupniho prostoru do
aredlu nebo po vrstevnici bez bariér smérem od vychodni brany do ulice Skolni. U¢ebny zakladni
Skoly maji samostatny vstup v misté dnesniho vstupu do télocvicny. Toto FesSeni je vSak docasné,
protozZe v ramci studie byla navrZena a odsouhlasena myslenka vytvoreni zcela nového vstupniho
prostoru véetné $aten do budovy ZS. Tento vstup by mél byt ze zapadni strany, z velkého nastupniho
prostoru do celého aredlu s platanovym loubim. V tomto projetu se fesi pouze ndstupni plocha. Novy
hlavni vstup bude soucdsti samostatné dokumentace v dalSich fazich modernizace Skoly. Zdsobovani
Skolni jidelny je feSeno z ulice V zahradach smérem od zdpadu a je zcela oddélené. Svoz odpadu je
fesen ze dvou mist. MS a provoz $kolni jidelny ma svoje odpadky u zasobovani a hlavni budova gkoly
bude mit novy pfistfeSek na odpadové kontejnery umistény v blizkosti komunikace Hlavni.

Novy objekt zaroven vytvafi oddéleni jednotlivych ploch Skolni zahrady. Horni ¢ast je uréena
vyhradné pro potieby $kolnich déti a vyuky, rozdélena na &ast pro MS (vlevo) a plochy pro ZS (vpravo
véetné skolniho hfisté). Oddéleny jsou stavajicim nizkym plotem. Dolni zahrada je poloverejna
navazujici na hlavni nastupni plochy do budov. Pomaha tak spoluvytvaret rozptylové plochy u
hlavniho vstupu, které tak ziskaji pfimy kontaktem se zeleni.

b) architektonické reseni - kompozice tvarového reseni, materidlové a barevné reseni.

Skolské stavby sebou nesou uréité charakteristické rysy, které jsou dany jak specifickymi
podminkami pro vnitfni prostfedi a usporadani, tak spole¢enskou vyznamnosti takovych budov.

V nadem piipadé byla situace sloZit&jsi. Resily jsme vicetcelovou $kolni budovu, soubor nékolika
funkénich celkl. (uéebny ZS, matefska $kola, provoz kuchyné a jidelny a $kolni druZina). Zaroveri se
jedna o pristavbu, kterd by méla pfimérené reagovat na své okoli, nebude mit svij hlavni vchod a
funkcné je provazana se soudicimi budovami.

NavrZena budova je vyrazné zapusténa do svahu. Tato skute¢nost znacné omezuje plochy
vnéjsich fasad. Nejvyznamnéjsi je proto celistva jizni fasada, kterd je zaroven dominantnim pohledem
ze strany hlavniho pfistupu do arealu. Ve skutec¢nosti, diky zapusténi ve svahu, se tento pohled bude
uplatfiovat pouze pfi vstupu do arealu Skoly. Pti pohledu z ulice Hlavni bude z velké ¢asti skryty za
terénni vinou. Architektonické reseni, predevsim kompozici jeho vnéjsi schranky jsme ovérovali na
mnoha variantach. Nakonec jsme se rozhodli pro feseni, které respektuje jednotlivé funkéni celky, ale
vytvarné je propojeno materidlovym a ¢astecné i tvarovym feSenim. Okna 1.PP do prostoru jidelny a
druziny budou typové sjednocena. V obou pfipadech je velmi vhodné a prijemné stazeni oken az
k zemi a tim ziskani optického propojeni s navazujici zahradou. Zaroven je diky tomu mozné s téchto
prostor vyjit pfimo ven. Okna prizemi tak vytvari uceleny pas francouzskych oken rozdéleny
nepravidelnymi difevoplastem obloZenymi plochami. Tento princip se do jisté miry opakuje i u tfi
kmenovych uceben. Jejichz okna vytvari samostatny pds opét nepravidelné déleny dievem. Proskleni
ma v tomto piipadé parapet. Okna do MS se vyrazné lisi. Jejich ¢tvercova proporce, riizné velikosti,
rozmisténi a vyrazna vytazena drevéna Sambrana z nich vytvari nejhravéjsi prvek na celé fasadé. To
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zamérné odpovida tém nejmladsim a jejich creativnimu a dosud nesvdzanému svétu. VSechny tyto
prosklené plochy jsou rozmistény v neutralni bilé plose fasady. Horni okraj fasady lemuje ocelové
zabradli se svislymi vyplnémi. Na stfeSe se mirné v pozadi jesté uplatni objem strojovny VZT, kterd je
obloZena dfevplastovym obkladem. Ostatni ploSné méné vyznamné fasady jsou reSeny obdobnym
materialovy sladénim oken drevoplastového obkladu a bilé fasady. U dfevoplastovych prvkl se pocita
s ptirodni Sedohnédou barvou.

B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Budova je navrZena jako dvoupodlazni (1.PP a 1.NP) s propojovacim krékem do stavajiciho
oddéleni MS (nazvanym jako 2.NP).

Celé 1.PP je vénovano doplniujicim provoziim skoly a skolky. V zadni ¢asti smérem
k zadsobovani je umistén provoz kuchyné. Na Varnu s vydejem navazuje jidelna resp. konzumacni
mistnost. To je nejvétsi uceleny prostor v budové. Proto je navrZzen tak, aby umoznil dalsi vyuziti
v hodinach mimo obédy. V zadni ¢asti je knihovna s malou sedackou. Je to zaroven prostor, kde je
mozné stdhnout promitaci platno a ovladat ozvucéeni prostoru. To ddva prostoru moznosti k vyuZiti
pro rlizné zajmové krouzky, ale i komorni predstaveni a Skolni prehlidky. Pravou ¢ast 1.PP zabira
v zadni ¢dsti ke svahu hygienické zazemi a podél jizni fasady je skolni druzina s kapacitou 75 déti.
Prostor druZiny je rozdélen na t¥i ¢asti. Casti mohou slouZit jako jednotlivé — podle vékovych skupin a
zajmovych aktivit a zaroven kazda mistnost ma urcita specifika vyhovujici urcitym ¢innostem
(medialni mistnost, pracovna se stolky a herna s volnym prostorem pro pohyb). Mistnosti jsou
podobné velikosti a oddélené posuvnymi pfickami. Prostor tedy Ize do jisté miry i scelit. Zbytek tvofri
Siroka spojovaci chodba do stavajici budovy ZS, kterd ma zaroven docasnou funkci $atny pro 3 nové
kmenové ucebny.

Patro je vyuZito predeviim pro prostory MS. Zaklad tvofi velky spole¢ny prostor se dvéma
oddélenymi hernami (prostory pro spani a odpocinek) nahrazujici pdvodni dvé oddéleni doplnéné o
velkou spole¢nou hernu s fadou zakouti umoznujicich nejriiznéjsi aktivity. Je zde prostor na tvoreni ¢i
vareni v blizkosti pfipravny jidla, dlouhy stll pro kresleni a tvorivé ¢innosti véetné dobre dostupnych
uloznych prostord v kontejnerech pfimo pod pracovni deskou, dvé kreslici tabule, mald horolezecka
sténa rozvijejici koordinaci a silu, malé stupnovité hledisté cca pro 25 déti s klouzackou, vyhlidka
s malymi hernimi prvky pro rozvoj pohybu a rovnovahy a samoziejmé stolky s Zidlickami pro
stravovani a jiné aktivity. Cely prostor ma bohaté denni osvétleni velkymi okny s vyhledem do zelené
doplnéné hornimi svétliky. Hygienické zazemi je v centralnim dobie dostupném a prfehledném misté.

Zbyvaijici ¢ast 1.NP je vénovana skole resp. rozsiteni Skoly o tfi kmenové ucebny kazda pro 30
zak(, odpovidajici hygienické zazemi a kabinet. S hlavni Skolni budovou jsou tyto prostory propojeny
»,suchou nohou” po Sirokém schodisti do 1.PP a spojovacim koridorem.

Velmi dlleZitou provozni soucasti celé budovy je stfecha. Jedna se o pfidanou hodnotu diky
vySkovému usporadani. Stfecha je navrZena jako pochozi s intenzivni zeleni. Bude slouzit jako Skolni
zahrada. Jsou zde herni a odpocinkové prvky pro déti materské Skoly. Ddle je na stfeSe umisténa
strojovna VZT a vytapéni, ktera je vSak oplasténa s ohledem na herni plochy. Na strojovnu se da vyjit
po mirné rampé a na samotném vrcholu budovy je vyhlidka. Stény jsou Sikmé a umoZznu;ji tak
umisténi jednoduchych lezeckych prvk(. V prostoru strojovny je zarovern samostatné pfistupny
pohotovostni zachod s umyvadlem. Na stfechu je vyvedena pitna voda a zelen bude zavlazovana
z retencnich nadob. Travni plocha je doplnén o malé kere, oblé balvany a mirné terénni zvinéni
zvySujici atraktivitu prostoru.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Stavba jako celek bezbariérova neni. Tato skute¢nost vychdazi z ndvaznosti na stavajici budovy, u
kterych neni mozné bezbariérového reseni dosdhnout a vyskového usporadani staveb v terénu. Na
zakladé podrobné konzultace s Narodnim institutem pro integraci osob s omezenou schopnosti
pohybu a orientace je od bezbariérového feseni ustoupeno. Snaha o bezbariérové feseni by
vzhledem k ndvaznosti na stdvajici bariérové resené budovy byla vidy polovicata a financné
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neimérna. Bude postupovano dle §2 odst. 2 ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

Imobilni Zaci budou smérovani do kol a Skolek v okoli, které jsou stavebné uzplsobeny a kvalifikacné
osazeny.

B.2.5 Bezpecnost pfi uZivani stavby

Stavba je navrhovana v souladu s vyhlaskou ¢. 410/2005 v platném znéni tak, aby pfi jejim uzivéni a
pfi dodrzovani provozniho fadu, ktery bude stanoven provozovatelem, byla zajisténa bezpeénost
uzivatelll i zaméstnanct materské skoly a skolni jidelny. Veskera nové instalovana zarizeni musi byt
rozmisténa tak, aby bylo umoznéno jejich optimalni ovladani, bezpecny pfistup k ovladacim prvkiim a
armaturam a aby byl zajistén prostor pro jejich pripadnou demontdz a zpétnou montdz v rdmci
provadénych oprav a Udrzby v souladu s poZadavky prislusnych vyhlasek, norem a predpisa.

B.2.6 Zakladni charakteristika objekt(

a) stavebni reseni,

Navrh stavebniho feseni bylo nutné podfidit umisténi stavby do svazitého terénu a vyrazné
zapusténi. Jako nejvhodnéjsi byla zvolena Zelezobetonova konstrukce. Obvodovy plast je zateplen
kontaktnim zateplovacim systémem s bilou fasadni stérkou a meziokenni ¢asti maji odvétranou
fasadu s drevoplastovym obkladem. Stfecha je fesena jako jednoplastova s vegetacnim souvrstvim.
Vnitfni pficky jsou navrieny jako vyzdivané z keramickych prickovek omitanych jadrovou omitkou
alternativné z plynosilikdtu s armovanou stérkou. Vnéjsi opérné stény jsou z pohledového
Zelezobetonu.

Podrobnéjsi popis stavebniho feseni je dale v dokumentaci.

Zadavatel pozaduje na zhotoviteli predlozit v souladu se zdkonem a platnymi vyhlaskami pred
zahajenim praci na vybranych konstrukcich a pfed osazenim vybranych prvkd kompletni podrobnou
dodavatelskou dokumentaci v podrobnosti, ze které bude patrné konstrukéni, materidlové i estetické
feseni a to véetné detaild. Tyto konstrukce jsou vyjmenovany v jednotlivych ¢astech dokumentace a
jednd se o tyto konstrukce a préce:

- dokumentaci veskerych hydroizolaci

- dokumentaci tesafskych konstrukci

- stfedni plast s navaznostmi

- zateplovany fasadni plast

- vyplné fasadnich otvord s ndvaznostmi na okolni konstrukce

- dilenska dokumentace ocelové konstrukce strojovny VZT véetné drevoplast. plasté
- dilenska dokumentace ocelové markyzi véetné oplasténi

- dilenska dokumentace ocelovych rdma kolem oken na jizni fasadé véetné oplasténi
- dilenska dokumentace truhlarskych vyrobk( (schodisté, skluzavka, podium)

- dilenska dokumentace akustickych dfevénych podhledi a obkladd véetné osvétleni
- dilenska dokumentace zamecnickych vyrobk(, zejména zabradli

- dilenska dokumentace pochozich dfevoplastovych teras véetné nosného rostu

- dilenska dokumentace hernich prvkd (lezeci sténa, stinici altan, vodni prvek apod...)
- dilenska dokumentace posuvnych stén

- dilenska dokumentace betonovych prefabrikatd

- dilenska dokumentace k hernim prvkdm

- dokumentace osazeni a provedeni oplasténi Celnich stén v¢.rolet v gastroprovozu

- vytah - stavebni pfipravenost
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b) konstrukcni a materidlové reseni,

ZalozZeni objektu je na plosnych zakladech. Jedna se o kombinaci pasl a patek propojenych
Zelezobetonovou deskou. Svislé nosné konstrukce jsou kombinaci Zelezobetonovych stén a sloupd.
lejich rozmisténi je podtizeno velice riznorodé dispozici, kterd neumoziiuje pravidelny rastr.
Vodorovné konstrukce tvofi Zelezobetonové desky v nékterych mistech se skrytymi hlavicemi.
Vsechny nosné konstrukce jsou Zelezobetonové, vnitini vyzdivky z keramickych tvarnic.
Podrobnéjsi popis stavebniho reseni je dale v dokumentaci.

¢) mechanickd odolnost a stabilita.
Stavebné technické reseni odpovida pozadavk( na dané funkcni vyuziti a je podrobné popsan v ¢asti

D.1.2.

nahlé nebo postupné zficeni, popfipadé jiné destruktivni poskozeni kterékoliv jeji Casti
nebo prilehlé stavby

Jednotlivé konstrukéni ¢asti objektu byly posuzovany jako celek s dostate¢nou odolnosti vici
zatizeni stanovené dle CSN EN 1991-1. Posudky jednotlivych zakladnich ¢asti zabezpedujici
funkénost a stabilitu objektu jsou soucdsti statického vypoctu. Statickym vypoctem je
prokazano, ze pfi spravném provedeni a uvazovaném zatizeni nedojde ke zticeni stavby, nebo
jeji ¢asti, k nepfripustnému pretvoreni ani k poskozeni jinych ¢asti stavby, nebo prevadénych
inZenyrskych siti.

nepfipustné pretvoreni nebo kmitani konstrukce, které mize narusit stabilitu stavby,
mechanickou odolnost a funkéni zplisobilost stavby nebo jeji ¢asti, nebo které vede ke
snizeni trvanlivosti stavby

Objekt a jeho konstrukéni ¢asti byl posouzen i z hlediska druhého mezniho stavu s ohledem
na maximalni pripustné pozadavky pretvoreni konstrukcnich ¢asti dle jednotlivych pozadavk
uvedenych v CSN EN 1990.

poskozeni nebo ohroZeni provozuschopnosti pfipojenych technickych zafizeni v disledku
deformace nosné konstrukce,

Deformace nosné konstrukce je navrzena do pfipustnych hodnot dle vyse uvedené normy,
proto se vylucuje poskozeni technickych zafizeni v dlisledku deformace.

ohroZeni provozuschopnosti siti technického vybaveni v dosahu stavby,
Navrh siti technického vybaveni byl zohlednén dle pozadavku konstrukci a zplsobu zaloZeni
na zakladové desce, proto dle navrhu a statického posudku nedojde k poskozeni siti.

poskozeni staveb vlivem nepfiznivych G¢inkii podzemnich vod vyvolanych zvySenim nebo
poklesem hladiny pfilehlého vodniho toku nebo dynamickymi tcinky povodnovych
prutok, pfipadné hydrostatickym vztlakem pfi zaplaveni,

JelikoZ byl proveden podrobny geologicky prizkum se sondami, byla zjisténa hornina v misté
stavby R5 a R6 v podloZi. V tomto ohledu se vylu€uje vyznamné plsobeni tlakové vody na
podzemni konstrukce vé. jejich dynamickych ucinkd, vztlak, zaplaveni.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zatizeni

a) technické reseni,

TZB
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Objekt bude vytapén z plynového zdroje pomoci teplovodni otopné soustavy. Vétrani jednotlivych
mistnosti objektu bude pomoci vétracich jednotek s rekuperaci (zpétného ziskavani tepla)

z odvadéného vzduchu. Ve varné je navrieno i chlazeni.

VYTAH (nakladni)

zvedaci verikalni ploSina travel 500

druh zafizeni: vertikalni plosina / domovni vytah

nosnost: 300 kg — pro dopravu osob véetné imobilnich

zdvih: 7.400 mm

rychlost: 0,15 m . s-1

pocet stanic: 3 — prlchozi kabina v ose

el. ptivod: 230v / 50 hz / jisténi privodu 12a

fizeni: tlacitkové vnitfni a vnéjsi / samoobsluzné

Sachta: ocelové konstrukce / zdéna Sachta

Sitka ss= 1.550 mm (vnitfni)

hloubka hs= 1.000 mm (vnit¥ni)

prohluben Sachty p= 250 mm

hlava Sachty h= min 2.600 mm

GASTROPROVOZ

Gastronomicky provoz zacina v prostoru zasobovani v 1INP. Surovina je po prijmu roztfidéna a je
vytahem odvezena do 1PP, kde je uskladnéna dle druhu do skladového hospodarstvi. Skladové
hospodafstvi je dale doplnéno uklidovou mistnosti a skladem Cisticich prostfedk(. Samostatné je
navrzena hruba pfipravna zeleniny, chlazeny sklad odpadu a mistnost pro myti vozik( a transportnich
nadob. Varna je navriena jako centralni varny blok, ke kterému ptiléhaji jednotlivé pfipravny
(pfipravna tésta, pripravna zeleniny a pripravna masa a vajec). Kazdy pracovni Usek je vybaven
vlastnim dfezem s vodou a dostate¢nym mnozstvim pracovni plochy pro manipulaci se surovinou. Po
uvareni je hotové jidlo zaklddano do vyhfivanych vydejnich lazni v navazujicim vydeji pro zakladni
Skolu nebo voziky dopraveno do vydeje jidel u tfid materské skoly v INP a 2NP, kde se pfipravuje pro
podavani. Stolni nadobi se umyva v myti stolniho nadobi, které ma kazda vydejna své dostatecné
nadimenzované.

Personal ma k dispozici zazemi pro personal, coz je vlastni Satna, umyvarna se sprchou a oddélené
WC.

AUTOMATICKY ZAVLAHOVY SYSTEM

Zavlahovy systém zajistuje automatickou zavlahu vysadbovych skupin na stfesni zahradé a zavlahu
strom v parteru ZS a MS Trebotov. Travnaté plochy parteru budou zavlaZovany ruéné. Zavlaha
stfech bude zajiSténa pomoci podzemniho kapkovaciho potrubi.

b) vycet technickych a technologickych zarizeni.

TZB

Technickym zatizenim bude zejména zdroj tepla — plynové kondenzacni kotle (2x 30 kW) pro vyrobu
tepla na vytapéni, pfipravu teplé vody i dohtev vétraciho vzduchu. Odvod spalin bude realizovan nad
stfechu do venkovniho prostoru. Ddle bude v objektu instalovano vétraci zarizeni — Ctyfi vétraci
jednotky s rekuperaci tepla a s teplovodnim dohfevem vzduchu. Instalovany budou jednotky

s nasledujicim mnozZstvim vétraciho vzduchu (pfivod/odvod):

ZARIZENI I: 2 000 m*/h — u¢ebny a socialni zafizeni mateiské koly (1.NP)

ZARIZENI I1: 2 600 m*/h — uéebny a socidlni zatizeni zakladni $koly (1.NP)

ZARIZENI I1l: 4 000 m?/h — druZina a socialni zafizeni (1.PP)

ZARIZENI IV: 3 500 m*/h — varna a pfilehlé mistnosti (1.PP)

Plynové kotly i vétraci jednotky budou umistény v technickych mistnostech.

Dalsi technické zafizeni jsou dvé klimatizacni jednotky ve varné (2x 5,3 kW), venkovni jednotka
bude umisténa ve venkovnim prostoru.

Odvod splaskd z varny bude vybaven lapacem tuk.
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VYTAH (nékladni)

GASTROPROVOZ

Sklady jsou osazeny chladicimi aparaty a skladovacimi regaly. Pfipravny jsou vybaveny vidy pracovni
vodou (drezy), dostatkem pracovnich ploch a potfebnymi stroji ke zpracovani suroviny. Vlastni varna
je osazena 2x spordk, 2x kotel, 2x panev, 2x konvektomat. Myti stolniho nadobi je v kazdé vydejné
dostateéné nadimenzovano a osazeno profesionalnimi mycimi stroji.

B.2.8 Pozarné bezpecnostni Feseni
PREVZATO Z DSP BEZ UPRAV. UPRESNENI VIZ ZPRAVA PBR V SAMOSTATNE CASTI DOKUMENTACE

a) rozdéleni stavby a objekt( do poZdrnich usekd,

Stavba budovy mateiské skoly je posuzovana jako objekt o dvou nadzemnich uzitnych podlazich

s nastavbou strojovny VZT na stfesSe. Za 1 nadzemni podlaZi je povaZovano stavebné oznacované 1.
Podzemni podlaZi, v souladu s 5.2.2 a) CSN 73 0802 — podle vstupu do budovy, ke které sméfuje
pfijezdova komunikace pro HZS. Konstrukéni systém je navrZen nehoflavy — svislé i vodorovné
konstrukce jsou druhu DP1. Objekt je rozdélen do nékolika poZzarnich usekd, kdy samostatny pozarni
Usek tvofi jedna tfida materské skoly (tfida se sklada ze dvou oddéleni), ucebny, kuchyné s jidelnou,
vytahova Sachta, strojovna VZT, instala¢ni Sachty a chodby. Objekt Skoly je i pozarné oddélen od
stavajici budovy zdkladni skoly a od stavajici budovy materské skoly, ktera se nachazi nad urovni
stfechy vzhledem ke svazitosti terénu.

b) vypocet poZdrniho rizika a stanoveni stupné poZdrni bezpecnosti,
Pozarni riziko jednotlivych poZarnich Usekd je stanoveno na zékladé podrobného vypoctu viz
samostatné PBR, nebo normovou hodnotou dle CSN 73 0802.

¢) zhodnoceni navrZenych stavebnich konstrukci a stavebnich vyrobki véetné poZadavki na
zvySeni pozdrni odolnosti stavebnich konstrukci,

Navrhované stavebni konstrukce v této projektové dokumentaci maji pozadovanou pozarni odolnost
nejvyse REI 30 DP1, dvefe v téchto konstrukcich jsou navrzeny s patficnou pozarni odolnosti EW 15
DP3. Pozarni délici konstrukce oddé&lujici stavajici budovu ZS a MS maji vyhovujici pozarni odolnost
REI 60 DP1 a dvefe EW 30 DP1.

d) zhodnoceni evakuace osob véetné vyhodnoceni tnikovych cest,

Unikové cesty jsou navrieny pouze nechranéné, z tiidy MS, respektive z kazdého oddéleni jsou
zajistény vidycky dva sméry Uniku, stejné tak z jidelny. V rdmci napojeni budovy Skoly na stavajici
mensi budovu Skoly, musi byt u této stavajici ¢asti zfizena druha Unikova cesta. Nouzové osvétleni
s funkci pfi pozaru se nenavrhuje, je navrzen domaci rozhlas s nucenym poslechem napojeny na
stavajici systém v budové zakladni Skoly i s vlastnim vstupnim zafizenim v budové materské Skoly.

e) zhodnoceni odstupovych vzddlenosti a vymezeni pozdrné nebezpecného prostoru,

Odstupové vzdalenosti jsou vyhovujici, nezasahuji do stavajiciho objektu zakladni Skoly, nebo
matefské skoly a nezasahuiji pres hranici stavebniho pozemku.
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f) zajisténi potfebného mnoZstvi poZdrni vody, popfipadé jiného hasiva, véetné rozmisténi
vnitrnich a vnéjsich odbérnych mist,

Zdrojem vnéjsi pozarni vody je nadzemni hydrant, ktery se nachazi na vjezdu do aredlu skoly a také
pozarni nadrz, ktery se nachdzi uprostied obce (prfed budovou obecniho Ufadu). Vnitfnim zdrojem

pozarni vody jsou v jidelné a v tfidé MS navrieny hydrantové systémy s tvarové stalou hadici D25.
Hasici pristroje jsou také navrhovany.

g) zhodnoceni moznosti provedeni poZdrniho zdsahu (pristupové komunikace, zdsahové
cesty),

Ptijezd vozidel HZS je umoZnén po stavajici aredlové komunikaci Sitky 3,0 m do vzdalenosti min. 20 m
od vstupu do 1.NP budovy, vstup na stfechu je mozny pfimo z terénu, vzhledem k jeho svazitosti. Od
prijezdové komunikace je z irovné 1.NP, prlichod k vstupnim dvefim do t¥idy materské skoly v drovni
2.NP. Vnitfni ani vnéjsi zasahové cesty navrzeny nejsou.

h) zhodnoceni technickych a technologickych zarizeni stavby (rozvodnd potrubi,
vzduchotechnicka zarizeni),

Elektroinstalace musi byt instalovdna v provedeni do daného prostredi na zdkladé protokolu o uréeni
vnéjsich vliva dle €SN 33 2000-5-51 ed. 3. Spravnost provedeni elektroinstalace bude dokladovana
revizni zpravou elektro, kterd musi byt zpracovana pred zapocetim uzivani stavby nebo i pouze ¢asti
stavby. Vypnuti elektrické energie je navrzeno pomoci jednoho tlacitka TOTAL STOP, jelikoZ nejsou
navrZena pozarné bezpecnostni zafizeni s poZzadavky na napajeni ze dvou zdroju pfi poZaru.

Na prostupu VZT potrubi pozarné délici konstrukci jsou navrzeny pozarni klapky s odolnosti El 15, a
ostatni prostupy ZTl jsou navrzeny s dotésnénim systémovou pozarni ucpavkou s odolnosti 30 minut.

Umisténi tepelnych spotrebicli ve vztahu k hoflavym stavebnim vyrobk(m (tfidy reakce na ohen B az
F) musi odpovidat technické dokumentaci vyrobce pfislusného tepelného spotiebice. Pokud nebude
vyrobcem stanoveno, musi se postupovat dle CSN 06 1008.

i) posouzeni poZadavki na zabezpeceni stavby poZdrné bezpecnostnimi zarfizenimi,
Pozarné bezpecnostni zafizeni (EPS, SHZ, ZOKT) neni navrhovano.

j) rozsah a zpusob rozmisténi vystraZnych a bezpecnostnich znacek a tabulek.

Musi byt oznacena vsechna predevsim tyto mista:

e Technické mistnosti budou oznaceny nazvem mistnosti, elektrorozvodny budou oznaceny
zdkazem haseni vodou a pénovymi prostiedky, bude oznaceno nejvyssi napéti, rozvodné
skfiné budou mit na povrchu tlacitka s oznac¢enim hlavniho vypinace.

e Mista s hlavnimi a podruznymi uzavéry technickych rozvodd a médii, tj. hlavni uzavér vody,
hlavni vypinac elektrické energie, hlavni uzavér plynu atp.;

e Veskeré technické prostory se zietelnym oznacenim charakteru daného prostoru a pfip.
nebezpedi a vystrahy;

e Vsechny ovladaci prvky pozarné bezpecénostnich zafizeni, stanovisté hasebnich prostfedkd,
vnitfnich ¢i vnéjsich odbérnich mist.

Vybaveni a rozmisténi musi byt provedeno dle NV 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi
bezpeénostnich znacek a zavedeni signal(, ve znéni Nafizeni vlady ¢.405/2004 Sb. a CSN 1SO 3864-1.
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B.2.9 Zasady hospodafieni s energiemi

a) kritéria tepelné technického hodnoceni,

Budova je koncipovdna jako nizkoteplotni (z hlediska vytapéni je na hranici pasivni budovy).
Pramérny soucinitel tepla obvodovych konstrukci je tedy velmi nizky (0,19 W/(m?.K). V objektu je
nucené vétrani s rekuperaci tepla (s pomérné vysokou ucinnosti rekuperace). Pro objekt je
vypracovan prlkaz energetické narocnosti budovy, ktery sou¢asnym legislativhim pozadavkim
vyhovuje. Celkové zafizeni je B— BUDOVA VELMI USPORNA

b) posouzeni vyuZiti alternativnich zdroji energii.

V objektu neni dispozi¢ni prostor pro umisténi zdroje tepla na obnovitelné zdroje (zejména zde neni
mozno umistit sklad paliva. Celkové dopravni feseni, které navazuje na soucasné usporadani budov
v arealu Skoly rovnéz neumoznuje bezpecny navoz paliva. Z toho dlvodu je jako palivo zvolen zemni
plyn — cely areal skoly je plynofikovan. Teoretickou moZnosti by byla instalace solarnich termickych
kolektorl pro pripravu teplé vody. Ale s ohledem na skolni prazdniny je pravé v dobé nejvétsiho

evyvs

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalini prostiedi

Zasady feSeni parametrd stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadu apod.) a dale zasady
feseni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.).

Jednotlivé mistnosti budovy budou vytdpény na predepsané vnitini teploty dle pfislusnych
legislativnich pfedpist — dle Géeld mistnosti. Jedna se prevaziné o teploty 20 aZ 24°C. Chlazeni je
navrzeno pouze ve varné (i z toho ddivodu, Ze provozy MS a ZS budou v dobé nejvyssich venkovnich
teplot vyuzivany v omezeném reZzimu — skolni prazdniny). Budova je napojena na verejny vodovod i
vefejnou kanalizaci. Kapacita téchto siti je dostate¢na. Jednotlivé mistnosti budou vybaveny
systémem nuceného vétrani. Mnozstvi vétraciho vzduchu je dle Vyhlasky 410/2005 Sb. o
hygienickych poZadavcich na prostory a provoz zafizeni a provozoven pro vychovu a vzdélavani déti a
mladistvych dle nasledujici tabulky:

Typ prostoru Mnoistvi vzduchu [m®.hod™]
Ucebny 20-30na 1 zaka

Ucebny 50 - 70 na 1 uditele

Satny 20 na 1 74ka

Umyvarny 30 na 1 umyvadlo

Sprchy 150 - 200 na 1 sprchu
Zachody 50 na 1 kabinu

Zachody 25 na 1 pisoar

Pracujiciho gastro provoz 70 na pracujiciho

Budova po dokonéeni nebude zdrojem hluku a vibraci pfenasenych na okolni budovy pfes povolené
hygienické limity. Vétraci jednotky budou opatfeny tlumici hluku. Nepfekroéeni povolenych limitd
bude prokdzano mérenim. Budova nebude zdrojem prachu.

Umélé osvétleni

Osvétlovaci soustavu tvori LED svitidla, dle ustanoveni CSN EN 12464-1. Vypocet osvétleni bude
doloZen samostatnou pfilohou. Ovladani svitidel bude provadéno béznymi spinaci a tlacitky. Vyska
umisténi spinacd nad podlahou je 1,1m.
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v ev s

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi Gcinky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pred pronikdnim radonu z podlozi,

Stavebni pozemek, sestavajici z parcel €. 378/29, 378/39, 375/13 a st.492/3 v katastralnim Gzemi
Trebotov ma podle vysledkd méreni uvedenych v tomto protokolu ve smyslu zakona ¢. 18/1997 Sb., v
poslednim znéni a vyhlasky SUJB o radia¢ni ochrané ¢. 307/2002 Sb. v poslednim znéni

radonovy index pozemku — stfedni

Znéni odstavce 4 § 6 zakona ¢. 18/1997 Sh. v poslednim znéni: "... Pokud se stavba (s obytnymi nebo
pobytovymi mistnostmi) umistuje na pozemku s vy$sim nez nizkym radonovym indexem, musi byt
stavba preventivné chranéna proti pronikani radonu z geologického podlozi. Podminky pro provedeni
preventivnich opatfeni stanovi stavebni Urad v rozhodnuti o umisténi stavby, nebo ve stavebnim
povoleni..."

Z hlediska technického feseni je navrzena protiradonovd izolace v souvrstvi dvou modifikovanych
asfaltovych pasl s odpovidajicim difuznim odporem a nucené vétrani s odpovidajicim cyklem.

b) ochrana pred bludnymi proudy,
netyka se dané stavby

¢) ochrana pred technickou seizmicitou,
netyka se dané stavby

d) ochrana pred hlukem,
netyka se dané stavby

e) protipovodriovd opatreni,
netykd se dané stavby

f) ostatni ucinky (vliv poddolovadni, vyskyt metanu apod.).
netyka se dané stavby

B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury,
Pfipojeni k siti NN
Budovy MS budou k siti NN pfipojeny z prelozené rozpojovaci skiiné R19, ze které bude vyveden do
rozvadéce RE umisténého v tésné blizkosti rozpojovaci skfiné kabel 1-AYKY-) 3+240+120. V
elektromérovém rozvadéci RE bude provedeno neptfimé méreni elektrické energie.

Na rozvody zemniho plynu, vodovod i splaskovou a destovou kanalizaci bude budova
napojena primo v aredlu skoly — viz SITUACE STAVBY.

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.
Stdvajici sité technické infrastruktury maji dostate¢nou kapacitu pro novou budovu — plynovod,
vodovod, splaskova kanalizace, destova kanalizace. Dimenze — viz SITUACE STAVBY.

B.4 Dopravni reseni
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a) popis dopravniho feseni,

Komunikace a zpevnéné plochy jsou navrzeny pro potieby automobilové dopravy a pési dopravy.
Stavajici pristup do objektu MS bude zachovén véetné napojeni na ulici Hlavni. Do tohoto prostoru
bude nyni orientovan i hlavni vstup do budovy ZS. Pfistup je pies vstupni branu a branku. Do tohoto
prostoru je zakdzan vjezd pro automobilovou dopravu mimo vozidel zachranné sluzby a hasicu.
Zpevnéné plochy budou provedeny z betonové velkoformatové dlazby. Vyskové reSeni v zasadé
kopiruje stavajici konfiguraci terénu. Pfi¢ny sklon je 2,0% a podélny max. 12,8%.

Zpevnéné plocha pro zasobovani je umisténa pfi zapadni hrané budovy MS a je dopravné
napojena na ulici V Zahradach. V ramci této zpevnéné plochy jsou navrzena i 3 parkovaci stani.
Rozméry zpevnéné plochy jsou 16,0 m x 7,5-8,0 m. Podélny a pfi¢ny sklon je max 5,0%. Poloméry
obrub v misté napojeni na ulici V Zahraddch jsou 2,0 m. Silni¢ni obruby jsou navrZeny s prevysenim
0,1 m. Kolma parkovaci stani jsou navrzena v rozmérech 2,75 x 5,0 m pro krajni stani a 2,5 x 5,0 m pro
zakladni stani. Povrch zpevnéné plochy bude Zivicny.

Chodniky pro pési v severnim prostoru jsou navrzeny v Sitkach 1,5 — 3,0 m. Podélny sklon je
proménny. Hlavni trasy jsou bezbariérové a jejich podélny sklon je max 8,3 % a pricny sklon max 2,0
%. Chodniky jsou lemovany obrubniky. Pfi jedné strané zapusténé a pfi strané druhé s prevysenim
0,06 m tvofici vodici linii. Povrchy chodnik(l jsou navrZeny z betonové dlazby.

V ulici Skolni dojde v ramci vybudovani parkovacich stani k rozifeni stavajici komunikace.
Vozovky je navrzeny v Sifce 5,75 m. Po jedné strané jsou umisténa kolma parkovaci stani a po strané
druhé podélnd. Celkem je zde navrieno 17 parkovacich stani pro potfeby ZS a MS. Kolma parkovaci
stani jsou navrzena v rozmérech 2,75 x 5,0 m pro krajni stani a 2,5 x 5,0 m pro zakladni stani. Podélna
stani jsou navrzena v rozmérech 6,75 x 2,0 m pro krajni stani a 5,75 x 2,0 m pro zdkladni stani. Pricny
sklon vozovky je 5,0 % a pFi¢ny sklon parkovacich stani 2,0 %. Podélny sklon vozovky je 7,5 %. Povrch
vozovky je navrZen Zivicny a parkovaci stani jsou navrZena s povrchem ze zatraviovaci dlazby.

Odvedeni destovych vod ze zpevnénych ploch je navrzeno jejich pficnym a podélnym
spadovanim do nové navrzenych odvodriovacich prvkd (uliéni vpust). Celkem je navrieno 6 UV.

b) napojeni tuzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,

Aredl ZS a MS je dopravné napojen na stavajici komunikaéni sit v misté stavajiciho vjezdu z ulice
Hlavni, z ulice Skolni a z ulice V Zahradach.

Napojeni z ulice Hlavni bude slouZit pouze pro potieby pésich a pro pfipadny prijezd zachranné
sluzby a hasié¢ského zachranného systému. Zasobovani bude probihat z ulice V Zahradach taktéz
obsluha 3 parkovacich stani. Dopravni napojeni z ulice Skolni bude pouze pro pééi a ob&asny provoz
udrzby.

c¢) doprava v klidu,

Doprava v klidu je fesena v souladu s obecné platnou vyhl.268/2009 Sb. o technickych pozadavcich
na stavby a €SN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci.

Porovnavan je soucasny stav a stav po provedeni rekonstrukce a stavebnich Uprav. Rozdil v pocétu
odstavnych parkovacich stanich by mél byt zfizen na pozemku stavby. Ve stdvajicim stavu neni k
dispozici zadné odstavné ¢i parkovaci stani na pozemku stavby, parkuje se na ulici Hlavni.

VYPOCET BILANCE DOPRAVY V KLIDU - dle CSN 73 6110 - SOUCASNY STAV

Pocet Pocet Celkovy
e e e agelowch | . °C Zakladni Pozadovany pocet
Gcel uzivani Ucelova jednotka ucelovych 2 o Ka - et Kp z
jednotek na jednotek pocet stani pocet stani P, parkovacich
1 stani stani
Parkovaci stani
zakladni Skola 2ak i 5 {0220 440 125 55 1 55
materska Skola dité i 5 i 75 i 150 | 125 19 1 19
Pq parkovaci stani 74
celkem
Celkem 74

Celkovy pocet stani 74
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Kratkodobych 80% = 59
Dlouhodobych 20% = 15 PARKOVACICH STANI

VYPOCET BILANCE DOPRAVY V KLIDU - dle CSN 73 6110 - ZKAPACITNENi Z§

Pocet Poget Celkovy
TR o Géelowch | .. °°® Zakladni PoZadovany podet
ucel uzivani UCelova jednotka | . ucelovych = ¢ iz Ka . g Kp .
jednotek na | . pocet stani pocet stani Py parkovacich
jednotek
1 stani stani
Parkovaci stani
zakladni Skola zak | 5 i 90 i 18,0 i 125 23 1 23
Py parkovaci stani 23
celkem
Celkem 23

Celkovy pocet stani 23
Kratkodobych 80% = 18
Dlouhodobych 20% = 5 PARKOVACICH STAN{

Na zakladé vypoctu je navrzeno na pozemku investora celkem 20 parkovacich sténi. 3 PS jsou
navriena v prostoru zasobovéni a 17 PS je navrZzeno v ramci stavebnich Gprav ulice Skolni. Navriena
jsou jednak kolma parkovaci stani a jednak podélna parkovaci sténi. Z celkového poctu 20 PS je jedno
stani navrZeno pro osoby s omezenou schopnosti pohybu.

Pro potreby kolaudace stavebnich Uprav bude vyZzadovano vybudovani minimalné 5 parkovacich
stani. 3 PS v prostoru zasobovéni a 2 PS podélna v ulici Skolni.

d) pési a cyklistické stezky.

Cyklistické stezky nejsou pfedmétem téchto stavebnich Uprav. Pé&si stezky jsou navrZeny v severni
&asti arealu ZS a MS. Chodnik je napojen do ulice Skolni a je veden po hranici pozemku k rozcesti kde
se odpoji chodnik k stavajicimu vstupu do ZS. Z tohoto rozcesti je dale chodnik rozdvojen a veden ve
dvou vygkovych urovnich s ohledem na konfiguraci stavajiciho terénu a navrhované stavby MS.
Severni ¢ast chodniku je vedena v Grovni stavajiciho terénu aZ po propojku s hlavnim vstupem do MS.
Od tohoto mista chodnik stoupd az na Uroven strechy objektu. Jizni chodnik se lehce zarezadva do
stavajiciho svahu nad objektem télocvi¢ny ZS a dale pokraduje zapadnim smérem k vstupu do MS.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

a) terénni upravy,

Hrubé terénni Upravy budou provedeny do -20 cm. Na téchto plochach bude rozprostfena ornice ve
vrstvé 20 cm. Provede se plosSna Uprava terénu, obdélani pldy do drobtovité struktury a zasobni
hnojeni. Na svazich a mensich uzavienych plochach je nutno pouzit finalizaci ruénim hrabanim.
Vzhledem k vyuziti pro MS a ZS se nepfedpokladda poufiti herbicidd.

Na plochach stavajiciho travniku se provede regenerace: nizké posekani, dikladné vyhrabani
spojené s profezanim drnu, ptip. aerifikaci, doplnéni substratu v primérné vrstvé 5 cm pro detailni
vyrovnani terénu a obohaceni pldy, doseti travni smési.

Stfesni zahrada:

Na stfese bude uloZeno vegetacni souvrstvi ve skladbé:

e separacni folie proti prordstani

e drendinifolie s vyskou nopl 3-5 cm

e filtracni vrstva — geotextilie

e vegetacni substrat pro intenzivni zelené stfechy 25-35 (modelace terénu) cm.

25



b) pouzité vegetacni prvky,
Redeni vegetace zahrnuje
e zatravnéni na terénnich Upravach
e regeneraci stavajicich travnikl
e vysadby dfevin
e stfedni zahradu

Nové travniky na terénnich Upravach v plochdch hiisté MS budou zaloZeny vysevem v kvalité
parkového travniku pro vétsi zatizeni (osevni smés). Na svahu za oddélenim MS bude travnik v kvalité
luéniho travniku, pouzita bude specidlni osevni smés s cilem vytvoreni stepniho travniku svahi
Ceského Krasu.

Regenerace stavajiciho travniku h¥i$té MS bude provedena rovnés s ohledem na vétsi zaté?,
zejména volbou vhodné osevni smési pro doseti. Na plochach mimo hraci plochy MS (pfistupova
cesta, parkovisté) bude travnik v kvalité lu¢niho travniku.

Sortiment dfevin vychazi z poZzadavkd pro materské skoly, tj. s vyloucenim dievin s
jedovatymi ¢astmi, trnitych, s duznatymi plody (s vyjimkou druht okrasnych jabloni, hloh(, dfinG a
jerdbu muku, které jsou pouZzity mimo hraci plochy, a ovocného druhu hrusné). Vylouceny jsou téz
dreviny vyrazné alergenni. U pouzitého kultivaru platanu se nepredpoklada plodnost.

Zakladni sortiment strom( odpovida druhové skladbé plvodniho spoledenstva cernysové
dubohabfiny s teplomilnymi aspekty mochnové a kamejkové doubravy, které se vyskytuji v blizsSim
okoli lokality. Doplnény jsou okrasné jabloné, hrusen a platan.
stromy listnaté

Dub letni Quercus robur, lipa srd¢itd Tilia codata, Acer platanoides javor mlé¢, habr obecny
Carpinus betulus, jefdb muk Sorbus aria, okrasné jabloné Malus hybrida, hrusen Pyrus communis,
Platanus acerifolia Alphen’s Globe
stromy jehli¢naté:

borovice lesni Pinus sylvestris
kefe listnaté stredni:

hloh obecny Crataegus monogyna, diin obecny Cornus mas, liska obecna Corylus avellana a
Cervenolista C. avellana Fuscorubra, tavolnik vanhouttelv Spiraea vanhouttei, meruzalka horska
Ribes alpinum, tavola kalinolistd Physocarpus opulifolius, trojpuk zkfizeny Deutzia hybrida, pustoryl
Philadelphus Virginal
popinavé dreviny:

brec¢tan Hedera helix
jehlicnaté dreviny:

kle¢ horska Pinus mugo Mops, jalovec Supinaty Juniperus squamata Blue Star, jalovec skalni
sloupovity Juniperus scopulorum Blue Arrow, jalovec obecny sloupovity Juniperus communis
Sentinel. Nesmi byt poufzit jalovec chvojka Juniperus sabina!

Stromy budou vysazeny ve velikostni kategorii 14-16 cm obvodu kmene ve 100 cm (okrasné
jabloné, jefrab muk) a 16-18-20 cm obvodu kmene (habr, lipa, javor), nasazeni koruny 2,2 m.,
borovice min. vysky 250-300 cm, vétvené od zemé. K vysadbé platanového loubi budou pouzity
vyvazované vypeéstky.

Kefe listnaté budou mit min. 5 vyhont délky 100-150 cm, po vysadbé se provede zkraceni
vyhon( o cca 1/3. Pouzity budou vypéstky v kontejnerech min. 2,5 |, hlohy, dfiny a lisky min 5 I..
Jehli¢naté kefe budou v kontejnerech 2,5 | (kle¢, jalovec Supinaty Blue Star), 5 I. nebo se zemnim
balem 30 cm (sloupovité jalovce).

Stfes$ni zahrada bude zaloZena na stfeSnim souvrstvi pro intenzivni zelené stfechy. Provede se
mirnd modelace terénu. Plocha bude zatravnéna v obdobné kvalité, jako na hfisti MS, tj. parkovy
zatéZovy travnik. Nezbytné je zabezpeceni zavlahy. V plose budou rozmistény solitérni balvany.
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c) biotechnickd opatreni.

Specidlni biotechnicka opatfeni nejsou navrzena. Vegetacni prvky budou zakladany standardnimi
technologiemi ve shodé s CSN 83 9011 Prace s pldou, 83 9031 Zakladani travnikd, 83 9021 Vysadby
rostlin, 83 9041 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné - Rozvojova a udrZovaci péce o vegetacni
plochy, 83 9051 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné - Rozvojova a udrzovaci péce o rostliny
rostliny, 83 9061 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné - Ochrana stromu, porostu a vegetacnich
ploch pfi stavebnich pracich, dale CSN 46 4902 - 1 Vypéstky okrasnych dievin, vieobecna ustanoveni
a ukazatele jakosti a CSN 83 9001 Sadovnictvi a krajinafstvi - Terminologie - Zakladni odborné
terminy a definice.

B.6 Popis vliva stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a plda,

Ovzdusi

Navrzeny zamér vystavby a jeho blizké okoli se nachazi v oblasti imisné stfedné zatizené.

Vzhledem k Urovni emisi Skodlivin a vzdalenosti okolni obytné zastavby je vliv provozu zameéru

z hlediska imisni situace u obytné zdstavby nevyznamny.

Z hlediska znecistovani ovzdusi se nepredpoklada tedy jakykoliv kvantifikovatelny negativni vliv na
zdravi obyvatel v okoli v disledku provozu navrieného zaméru.

Vliv hluku

V obdobi vystavby - nebude dochazet u okolni obytné zastavby k pfekracovani limitnich hodnot
platnych pro obdobi vystavby.

V obdobi provozu — nebude v dlsledku z prenosu hluku ze stacionarnich zdroj hluku a dopravy

v arealu dochdzet k prekracovani limitni hodnoty hluku stanovenou pro zdroje v aredlu LAeq,T =
50/40 dB — den/noc.

Z hlediska vyvolané dopravy za provozu lze konstatovat, Ze vzhledem zatéZi na okolnich
komunikacich je vyvolana doprava zanedbatelna.

Z hlediska vlivu hluku na zdravi obyvatel v okoli se neocekdva tedy Zadny negativni vliv.

Odpady

Odpady, které Ize predpokladat pfi realizaci stavby, jsou zatazeny podle vyhl. MZP ¢&. 381 / 2001 Sb.,
ve znéni vyhl. MZP €. 503 / 2004 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadd, Seznam nebezpeénych
odpadd.... Mnozstvi odpadu v pribéhu realizace stavby neni uvedeno v projektu stavby, pfi kolaudaci
vSak bude doloZen doklad o vzniklém odpadu a jeho vyuZiti nebo odstranéni.

V prlibéhu realizace stavby

Po dobu vystavby je ze zdkona plivodcem odpadu zhotovitel stavby. Nelze — li odpady vyuzit, potom
je povinen zajistit jejich odstranéni. Plvodce odpadu je zodpovédny za nakladani s odpady do doby,
neZ jsou preddny opravnéné osobé. V nize uvedené tabulce jsou uvedeny odpady, které by mohly
pravdépodobné pfi realizaci stavby vzniknout.

Tabulka ¢.

Katalogové Cislo | Nazev druhu odpadu Kategorie |ZpUsob nakladani
150101 Papirové a lepenkové obaly 0/0,02 Recyklace, dalsi vyuziti
150102 Plastové obaly 0/0,03 Recyklace, dalsi vyuziti
150103 Drevéné obaly 0/0,1 Dalsi vyuziti,spaleni
150110 Obaly se zbytky nebezpecnych latek N/0,04 Spaleni

170101 Beton 0/0,5 Recyklace, dalsi vyuziti
17 03 02 Asfaltové smési neobsahujici dehet 0/0,4 Recyklace, dalsi vyuziti
17 04 05 Zelezo a ocel 0/0,03 Dalsi vyuziti, recyklace
1704 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 0/0,1 Dalsi vyuziti, recyklace
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17 0504 Zemina a kameni neuvedené pod 17 05 03 | 0/1,5 Dalsi vyuziti, skladka
17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady 0/0,1 Skladka

200201 Biologicky rozlozitelny odpad 0/0,1 Stépkovani, dalsi vyuz.
05 01 05 Uniklé ropné latky N/havérie |Biodegradace
150202 Cistici tkaniny zne¢isténé ropnymi latkami | N/havarie |Spaleni ( spalovna)

P¥i provozu stavby

Uvedené druhy odpadd zafazené podle vyhl. MZP &. 381/2001 Sb., ve znéni vyhl. MZP €. 503/2004
Sh., kterou se stanovi Katalog odpadod......, které mohou vznikat pfi provozu navrzeného zaméru.
Pti béZném provozu navriené stavby budou vznikat odpady uvedené v ndsledujici tabulce. Prehled
odpadu v tabulce vychazi z informaci o ¢innostech obdobnych objektd.

V nasledujici tabulce jsou uvedeny druhy odpadi vznikajicich pfi provozu stavby.

Tabulka €.
Cislo Nazev odpadu Pavod Kéd ZpUsob  |Zajisténi
odpadu |dle kategorizace druhu likvidace
odpadu
200301 |Smésny komunalini odpad Provoz aredlu 0] odvoz smluvné

O = obycejny, N = nebezpecny

Lze ocekavat, Ze bude vznikat predevsim komunalni odpad.

Likvidace a transport odpadu

Z predchazejici tabulky je zfejmé, Ze vystavba a provoz navriené vystavby nevyvold neobvyklé nebo
neresitelné naroky z hlediska likvidace odpadu. Likvidace odpad( v souladu s platnymi pravnimi
predpisy bude zajisténa na smluvnim zakladé u opravnénych firem zabyvaijicich se jejich likvidaci.
Volba konkrétnich firem je zaleZitosti provozovatele.

Komunadlni odpad bude oddélené shromazdovan ve sbérnych nddobdch umisténych v uréeném
prostoru uvnitf aredlu skoly.

Vlivy na vody

Vliv zdméru na kvalitu povrchovych a podzemnich vod bude nevyznamny.

Puda

PFi provozu navriené stavby se nepredpoklada znecistovani pldy resp. horninového prostredi v
lokalité stavby. Stavba nebude mit vliv na zemédélsky ptdni fond (ZPF) ani pozemky urceni k plnéni
funkci lesa (PUPFL). Stavba se nenaléza v ochranném pasmu lesa.

b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamdtnych stromd, ochrana rostlin a
Zivoc€ich( apod.), zachovdni ekologickych funkci a vazeb v krajiné,

Predkladana stavba predstavuje zasah do stavajiciho souboru drevin spojeny s kacenim. Pfedpoklada
se naslednd realizace sadovych Uprav s ndhradni vysadbou.

Posuzovany zamér je situovan vylucné na uzemi, které nezasahuje do Zzadného zvlasté chranéného
Uzemi ve smyslu § 12, 13, 14 zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny, ani do ochrannych
pasem téchto Uzemi.

Ve vlastni lokalité stavby ani v jejim Sirsim okoli se trvale nevyskytuji Zadné zvlasté chranéné druhy ve
smyslu zadkona 114 / 92 Sb. a Vyhlasky MZP CR ¢.395/1992 Sb.

Vliv posuzované stavby na stavajici fléru a faunu v lokalité vystavby bude nevyznamny.

Stavba nebude mit negativni vliv na ekologické funkce a vazby v krajiné.

c) vliv na soustavu chrdnénych uzemi Natura 2000,
Navrzena stavba nema vliv na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000.
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d) ndvrh zohlednéni podminek ze zdvéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA,
Zamér nepodléha EIA, zjistovaci fizeni nebylo poZadovano.

e) navrhovand ochrannd a bezpecnostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych prdvnich predpisd.
Ochranna a bezpecnostni pasma nejsou navrhovana.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich pozadavk( z hlediska plnéni tkold ochrany obyvatelstva.
Realizace navrzené stavby nema vliv na plnéni zakladnich poZadavkd z hlediska pInéni Gkoll ochrany
obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

V tomto stupni dokumentace pro vydani stavebniho povoleni nebyly feSeny potieby a spotieby
rozhodujicich médii a hmot. Potfeby rozhodujicich energii po dobu vystavby budou zajistény ze
stavajicich rozvodl aredlu zdkladni a matefské skoly, kde dojde pfed zahdjenim navrhované vystavby
k odstranéni plivodniho objektu, ktery byl napojen na infrastrukturu, a tim vznikla dostate¢na
rezerva, jejiz kapacita je pro navrhovanou stavbu dostacujici. Spotfeby budou po celou dobu vystavby
méreny samostatnym mérenim.

b) odvodnéni staveniste,

V Gzemi navrhované vystavby se nachazi stavajici destova a splaskova kanalizace, na kterou byl
napojen puavodni odstranény objekt. Stavenisté bude napojeno na tyto stavajici kanalizace. Po
dokonceni stavby dojde k zaslepeni stavenistnich odbocek.

c) napojeni stavenisté na stdvajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Stavajici komunikace vedouci od ulice Hlavni k plvodnimu odstranénému objektu zlstanou
zachovany a budou vyuzivany pro vystavbu po celou jeji dobu.

Technicka infrastruktura bude vyuZita stavajici, ktera napojovala plvodni odstranény objekt. Jeho
odstranénim vznikla dostatecna rezerva v kapacitdch médii a energii, kterd je pro navrhovanou
stavbu dostacujici. Spotifeby budou po celou dobu vystavby méreny samostatnym mérenim. Mista
napojeni se predpokladaiji:

voda — v ramci pfipravy stavenisté bude realizovana prelozka vodovodniho pfipojeni. Trasa bude
zménéna zhruba od horni hrany asfaltového dopravniho htisté, na kterém bude zfizeno zafizeni
stavenisté. V misté napojeni bude vysazena i odbocka pro napojeni stavenisté se samostatnym
mérenim odbéru.

kanalizace — splaskova kanalizace pro potreby stavenisté bude napojena stavajici kanalizaci DN 200
svedenou do precéerpavaci jimky.

silnoproudé elektro — pfipojeni k siti NN, obchodni méreni

Stavba bude k siti NN pfipojena z preloZzené rozpojovaci skfiné R19, ze které bude vyveden do
rozvadéce RE umisténého v tésné blizkosti rozpojovaci skfiné kabel 1-AYKY-J 3+240+120. V
elektromérovém rozvadéci RE bude provedeno nepfimé méreni elektrické energie. Rozvadéc¢ RE
bude vyzbrojen stdvajicim méficim zarizenim a hlavnim jisticem Modeion BC160-L, demontovanym
ze stavajiciho méreni pavodni materské skoly. Dale bude v neplombované ¢asti vybaven jisticem
32A/B pro nasledné jisténi privodu ke stavajici budové MS a docasnym jistiéem 50A/B pro napojeni
stavenistniho rozvadéce. Tento jisti¢ bude pozdéji nahrazen jisti¢em 125A/B pro jisténi nové budouci
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budovy MS. Z rozvadéce RE bude do stavenistniho rozvadéce pFiveden kabel CYKY-J 4x16 (5x1) a
stavajici budovy MS kabel CYKY-J 4x16 + CYKY-J 4x1,5. Staveniétni rozvadé¢ bude obsahovat podruzny
elektromér pro méreni spotfebované energie v rdmci stavby.

Navrhované odstranéni stavajiciho objektu pavilonu ZS a MS nevyvoldva zasadni zmény ve stévajicim
zpUsobu napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu.
Stavenistni odbéry budou méreny samostatné po celou dobu realizace stavby.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

V priibéhu vystavby bude okoli stavenisté ovliviiovano dopravou, hlukem a prasnosti. Vzhledem

k tomu, Ze provoz sousedni zakladni Skoly a pavilonu materské skoly nebude po dobu vystavby
prerusen s vyjimkou prazdnin, budou uc¢inéna opatfeni omezujici negativni vlivy z provozu stavenisté
v souladu s platnymi pfedpisy. Stavenisté bude provozovano a zfizeno v souladu s vyhlaskou ¢.
268/2009 Sb. - Vyhlaska o technickych pozadavcich na stavby. Stavenisté bude umisténo pouze na
pozemcich, které jsou ve vlastnictvi stavebnika a bude radné oploceno.

Navrhovanymi opatfenimi by mélo dojit k minimalizaci negativnich dopad zplsobenych stavebni
¢innosti a provozovanim stavenisté na okoli ani na sousedni pozemky. Vzhledem k tomu, Ze
navrhovana vystavba nahrazuje odstranény objekt, nedojde ani ke zméné odtokovych poméra

v Uzemi.

Stavebni odpad bude ukladan do velkoobjemovych kontejner(i. Kontejnery budou umistény na
pozemku investora a ndsledné bude odpad ukladan na faddné provozovanou skladku inertniho
odpadu.

Ochrana pied hlukem ze stavebni ¢innosti

Hygienické limity hluku ze stavebni ¢innosti stanovi zvlastni pfedpisy. Dodavatel je povinen Cinit
opatreni ke snizeni hluku a dbat o to, aby pracovnici i ostatni ob¢ané byli jen v nejmensi mozné mire
vystaveni hluku, zejména musi dbat, aby tyto limity nebyly pfekracovany. Hluk v chrdnénych vnitinich
prostorech, v chranénych venkovnich prostorech staveb a chranéném venkovnim prostoru je
posuzovan podle nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. ze dne 24. srpna 2011 o ochrané zdravi pred
nepriznivymi ucinky hluku a vibraci.

Hygienické limity hluku v chranénych vnitinich prostorech staveb

Hodnoty hluku vyjadfuji ekvivalentni hladinou akustického tlaku A LAeq,T a maximalni hladinou
akustického tlaku A LAmax. Ekvivalentni hladina akustického tlaku A LAeq,T se v denni dobé stanovi
pro 8 souvislych a na sebe navazujicich nejhlu¢néjsich hodin (LAeq,8h), v no¢ni dobé pro nejhlu¢néjsi
1 hodinu (LAeq,1h).

Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A se stanovi pro hluk pronikajici vzduchem
zvendi a pro hluk ze stavebni ¢innosti uvnitf objektu souctem zdkladni hladiny akustického tlaku A
LAeq, T = 40 dB a korekci pfihlizejicich ke druhu chranéného prostoru a denni a no¢ni dobé podle
prilohy €. 2 k tomuto nafizeni. V pripadé hluku s ténovymi slozkami, s vyjimkou hluku z dopravy na
pozemnich komunikacich a drahach, a hluku s vyrazné informacnim charakterem se pfricte dalsi
korekce - 5 dB.

Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavebni ¢innosti uvnitf objektu
LAeq,s se stanovi tak, Zze se k hygienickému limitu v ekvivalentni hladiné akustického tlaku A LAeq,T
stanovenému podle odstavce 2 pficte v pracovnich dnech pro dobu mezi sedmou a dvacdtou prvni
hodinou korekce + 15 dB.

Hygienické limity hluku v chranénych venkovnich prostorech staveb

Hodnoty hluku, s vyjimkou vysokoenergetického impulsniho hluku, se vyjadtuji ekvivalentni hladinou
akustického tlaku A LAeq,T. V denni dobé se stanovi pro 8 souvislych a na sebe navazujicich
nejhlucnéjsich hodin (LAeq,8h), v no¢ni dobé pro nejhluc¢néjsi 1 hodinu (LAeq,1h).
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Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A, s vyjimkou hluku z leteckého provozu a
vysokoenergetického impulsniho hluku, se stanovi sou¢tem zakladni hladiny akustického tlaku A
LAeq,T = 50 dB a korekci pfihlizejicich ke druhu chranéného prostoru a denni a no¢ni dobé podle
pfilohy €. 3 k tomuto nafizeni. Pro vysoce impulsni hluk se pficte dalsi korekce - 12 dB. V ptipadé
hluku s ténovymi slozkami, s vyjimkou hluku z dopravy na pozemnich komunikacich a drahach, a
hluku s vyrazné informacnim charakterem se pficte dalsi korekce - 5 dB.

Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavebni ¢innosti LAeq,s se
stanovi tak, zZe se k hygienickému limitu ekvivalentni hladiny akustického tlaku A LAeq, T
stanovenému podle odstavce 3 pficte dalsi korekce podle ¢3sti B prilohy €. 3 k tomuto nafizeni.
PFipustny expozi¢ni limit ustaleného a proménného hluku pf¥i praci je vyjaddieny ekvivalentni hladinou
akustického tlaku A LAeq,8h = 85 dB, nebo expozici zvuku A EA,8h = 3 640 Pa2s pokud neni dale
stanoveno jinak. Hygienicky limit ustdleného a proménného hluku pro pracovisté, na némz je
vykondvana prace naro¢na na pozornost a soustfedéni, a dale pro pracovisté uréené pro tvaréi praci
vyjadreny ekvivalentni hladinou akustického tlaku A LAeq,8h = 50 dB. Hygienicky limit ustaleného a
proménného hluku pro pracovisté ve stavbach pro vyrobu a skladovani, s vyjimkou pracovist
uvedenych v odstavci 2, kde hluk nevznika pracovni ¢innosti vykondvanou na téchto pracovistich, ale
je zplsobovan vétracim nebo vytapécim zafizenim téchto pracovist vyjadreny ekvivalentni hladinou
akustického tlaku A LAeq, T = 70 dB. Hodnoceni ustaleného a proménného hluku podle primérné
expozice se provadi, pokud pracovni doba ve sledovaném obdobi je proménna nebo kdyzZ se hladina
hluku v pribéhu sledovaného obdobi méni, avsak jednotlivé denni expozice hluku se nelisi o vice nez
10 dB v LAeq,8h od vysledkl opakovanych méfeni a pti Zadné z expozic neni pfekrocena hladina
akustického tlaku LAmax 107 dB.

Z akustického hlediska (ochrana pred nepftiznivymi Ucinky hluku) bude veskera stavebni ¢innost
probihat v souladu s pozadavky natizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. ze dne 24. srpna 2011 o ochrané zdravi
pred nepfriznivymi Ucinky hluku a vibraci. Pracovni doba stavebnich ¢innosti souvisejicich s
navrhovanymi opravami bude omezena na 7 az 19 hodinu.

Prasnost

V pribéhu provadeéni stavebnich praci je zhotovitel povinen provadét opatreni ke snizeni prasnosti -
kropeni bouranych konstrukci a prasnych vnitfnich komunikaci, u vefejnych komunikaci pak jejich
pravidelné Cisténi v pripadé, Ze je po nich veden stavebni provoz.

Dalsi povinnosti vyplyvaji zejména z:

- zakon CNR €. 114/92 Sb., o ochrané pfirody a krajiny ve znéni zdkonného opatieni ¢. 347/92 Sb.,

- vyhlagka MZP CR €. 395/92 Sb., o ochrané pfirody a krajiny,

- zakon CNR €. 20/87 Sb., o statni pamatkové péci,

- zdkon CNR €. 242/92 Sb., kterym se ménf{ a doplfiuje zakon CNR ¢&. 20/87 Sb., o statni pamatkové
péci ve znéni zdkona CNR €. 425/90 Sb., o okresnich ufadech.

Vibrace

Vibrace na pracovistich jsou posuzovany podle nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. ze dne 24. srpna 2011 o
ochrané zdravi pred nepfiznivymi Géinky hluku a vibraci. Natizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. stanovi
pfipustné hodnoty, hodnoceni rizika vibraci a opatfeni k ochrané zdravi.

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni drevin,

Ochrana okoli stavenisté a jeji podminky jsou popsany v predchozi kapitole. Navrhovanou stavbou
nevznikaji Zddné poZzadavky na asanace.

Navrhovanad stavba pavilonu materské skoly a skolni jidelny vyvolal potfebu demolice stavajiho
pavilonu materské Skoly, ktery byl kvalitativné i uZivatelsky ve Spatném stavu. Odstranéni stavajici

stavby je feSeno samostatnou projektovou dokumentaci.

Kaceni drevin je soucasti dendrologické zpravy a projektu sadovnickych Uprav.
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f) maximadini zébory pro stavenisté (docasné / trvalé),

Stavenisté bude umisténo pouze na pozemcich, které jsou ve vlastnictvi stavebnika a bude radné
oploceno. Dotcené pozemky:

Trvaly zabor stavenisté - 376/5 - ¢ast, 378/29, 378/39, 492, 690

Docasny zabor stanovisté - 375/1 - éast, 375/11 - ¢ast, 377/1 - &ast, 378/1 - ¢ast, 378/38 - ¢ast

Mimo tyto pozemky nebude probihat Zadna stavebni ¢innost.

g) maximdlni produkovand mnoZstvi a druhy odpadu a emisi pri vystavbeé, jejich likvidace,

Stavebni odpad bude ukladan do velkoobjemovych kontejnerd. Kontejnery budou umistény na
pozemku investora. Stavebni odpad bude uloZen na provozovanou skladku inertniho odpadu.

Odpady vznikajici stavebni ¢innosti

Druh odpadu Kod a nazev druhu odpadu Mnozst.
zemina 17 05 04 Zemina a kameni neuvedené v &. 17 05 03 | 4850 m®
beton 17 01 01 Beton 12m?
ocel 17 04 05 Zelezo a ocel 2t

17 06 04 Izolaéni materialy neuvedené v €. 17 06 01
hydroizolace a 17 06 03 1,5m’
obklady, dlazby, keram. zdivo | 17 01 03 Tasky a keramické vyrobky 1m?
PVC, PE 17 02 03 Plasty 80 kg
drevo 17 02 01 Dfevo 2m®
elektroinstalacni kabely 17 04 11 Kabely neuvedené v €. 17 04 10 100 kg
sklo Sklo 150 kg
obaly 15 01 06 Smésné obaly

Zpusob naloZeni se stavebnim odpadem (podle zatfidéni)

Pfevzeti a naslednou manipulaci s odpady vyprodukovanymi pfi realizaci stavby bude zajistovat
opravnéna odborna firma. Nakladani s odpady musi splfiovat pozadavky zakona ¢. 185/2001 Sb., o
odpadech a souvisejicich predpist a vyhlasek (vyhlaska ¢.381/2001Sb).

Opravnénd odborna firma zajisti :

v mezich zdkona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech prednostni vyuZiti odpadi pred jejich uloZenim,

v pfipadé uloZeni odpadu bude toto realizovano na ekologické skladce,

stavebni odpad musi byt po celou dobu pfistaveni velkoobjemového kontejneru zajistén proti
nezadoucimu znehodnoceni nebo uUniku,

prepravni prostiedky pfi prepravé stavebniho odpadu budou zcela uzavieny nebo musi mit loZznou
plochu zakrytou plachtou, branici Uniku tohoto odpadu.
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h) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin,

PFi provadéni zemnich praci vznikne prebytek zeminy vzhledem ke snizeni zakladni Grovné stavby
zhruba na uroven podlahy zakladni Skoly a k Upravé konfigurace okolniho terénu. Prebytek bude cinit
cca 4850 m® vytéZené zeminy.

i) ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé,
Ochrana Zivotniho prostfedi béhem vystavby je popsana jiz v odstavci ,,d) vliv provadéni stavby na
okolni stavby a pozemky”.

j) zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci na stavenisti, posouzeni potireby
koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pri prdci podle jinych prdvnich predpisi5),
Vsichni zG¢astnéni pracovnici musi byt s uvedenymi predpisy sezndmeni pred zahajenim praci. Dale
jsou povinni pouZivat pfi praci predepsané osobni ochranné pomucky podle smérnic MSv. ze dne
9.12.1986 a podle uvedenych predpisl. Veskera instalovana zafizeni musi byt rozmisténa tak, aby
bylo umozZnéno jejich optimalni ovladani, bezpeény pristup k ovladacim prvkdim a armaturam a aby
byl zajiStén prostor pro jejich pfipadnou demontaz a zpétnou montaz v ramci provadénych oprav a
udrzby v souladu s poZadavky vyhlasek.

Pti provadeéni veskerych demontaznich, montdznich a stavebnich praci je nezbytné nutné dodrZovat
zasady bezpecnosti prace v souladu se:

zak. ¢. 309/2006 Sb. - Zakon, kterym se upravuji dalsi poZzadavky bezpecénosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci).

naf. vl. €. 591/2006 Sb. — o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich

naf. vl. €. 101/2005 Sb. - o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi.

nar. vl. ¢. 362/2005 Sb. - Natizeni vlady o blizsich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.

PFi montaznich pracich elektro provadénych pod napétim nebo v jeho blizkosti se musi postupovat v
souladu s CSN 34 3100 a7 CSN 34 3106.

PFi provadeéni stavby se vztahuji na ¢innost dodavatele obecné zavazné pravni, hygienické a dalsi
predpisy a normy, tykajici se ochrany Zivotniho prostredi. Zejména je nutno se zaméfrit na ochranu
vod a Cistotu prilehlych komunikaci.

Budou-li na stavenisti plisobit sou¢asné zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby, je
zadavatel stavby povinen uréit potfebny pocet koordinatord bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti (dale jen "koordinator") s pfihlédnutim k rozsahu a sloZitosti dila a jeho ndrocnosti na
koordinaci ve fazi p¥ipravy a ve fazi jeho realizace. Cinnosti koordinatora pfi p¥ipravé dila a pfi jeho
realizaci mohou byt vykonavany toutéz osobou.

Koordinatorem je fyzicka nebo pravnicka osoba uréend zadavatelem stavby k provadéni stanovenych
¢innosti pfi pripravé stavby, popripadé pfri realizaci stavby na stavenisti. Koordinatorem muze byt
urcena fyzickd osoba, ktera spliiuje stanovené predpoklady odborné zplsobilosti. Pravnicka osoba
muZe vykonavat ¢innost koordinatora, zabezpeci-li jeji vykon odborné zpUsobilou fyzickou osobou.
Koordinator nemuze byt totozny s osobou, kterd odborné vede realizaci stavby.

Urci-li zadavatel stavby vice koordinator(, ktefi plsobi pfi pfipravé nebo realizaci stavby soucasné,
vymezi pravidla jejich vzajemné spoluprace. Zadavatel stavby, ktery je fyzickou osobou a splfiuje

33



stanovené predpoklady odborné zpUsobilosti, koordinatora neurci, bude-li ¢innost koordinatora
vykondvat sam.

Zadavatel stavby je povinen pfedat koordinatorovi veskeré podklady a informace pro jeho ¢innost,
vcetné informace o fyzickych osobdch, které se mohou s jeho védomim zdrzovat na stavenisti,
poskytovat mu potfebnou soucinnost a zavdzat vSechny zhotovitele stavby, popfipadé jiné osoby k
soucinnosti s koordinatorem po celou dobu pfipravy a realizace stavby.

Koordinator je povinen zachovavat mlcenlivost o vSech informacich a skute¢nostech, o nichz se v
souvislosti s ¢innosti dozvédél a které nelze sdélovat dalsim osobam, nestanovi-li zvlastni pravni
predpis jinak.

Koordindtor se neurcuje pfi pfipravé a realizaci staveb:

a) u nichz nevznikd povinnost doruceni oznameni o zahajeni praci,

b) které provadi stavebnik sdm pro sebe svépomoci,

c) nevyZadujicich stavebni povoleni ani ohlaseni.

V ptipadech, kdy pfi realizaci stavby

a) celkova predpokladana doba trvani praci a ¢innosti je delsi nez 30 pracovnich dn(, ve kterych
budou vykondvany préce a ¢innosti a bude na nich pracovat soucasné vice nez 20 fyzickych osob po
dobu delsi nez 1 pracovni den, nebo

b) celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila pfesahne 500 pracovnich dn( v
prepoctu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen dorucit oznameni o zahdjeni praci,
jehoz ndlezitosti stanovi provadéci pravni predpis, oblastnimu inspektoratu prace prislusnému podle
mista stavenisté nejpozdéji do 8 dnli pred predanim stavenisté zhotoviteli; oznameni mlze byt
doruceno v listinné nebo elektronické podobé. Dojde-li k podstatnym zménam Udajl obsazenych v
oznameni, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytec¢ného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis
oznameni o zahajeni praci musi byt vyvésen na viditelném misté u vstupu na stavenisté po celou
dobu provadéni stavby az do ukoncéeni praci a predani stavby stavebnikovi k uzivani. Rozsahlé stavby
mohou byt oznaceny jinym vhodnym zplsobem, napfiklad tabuli s uvedenim potfebnych udaja.
Uvedené Udaje mohou byt soucasti stitku nebo tabule umistované na stavenisti nebo stavbé.
Budou-li na stavenisti vykonavany prace a Cinnosti vystavuijici fyzickou osobu zvysenému ohrozZeni
Zivota nebo poskozeni zdravi, které jsou stanoveny provadécim pravnim predpisem, zadavatel stavby
zajisti, aby pred zahajenim praci na stavenisti byl zpracovan plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti podle druhu a velikosti stavby tak, aby plné vyhovoval potfebdam zajisténi
bezpecné a zdravi neohroZujici prace.

Zhotovitel stavby je povinen

a) nejpozdéji do 8 dnu pred zahdjenim praci na stavenisti doloZit, Ze informoval koordinatora o
rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych postupech, které zvolil,

b) poskytovat koordinatorovi souc¢innost potfebnou pro plnéni jeho tkold po celou dobu svého
zapojeni do pripravy a realizace stavby, zejména mu vcas predavat informace a podklady potiebné
pro zhotoveni planu a jeho zmény, brat v ivahu podnéty a pokyny koordindtora, zucastfiovat se
zpracovani planu, tento plan dodrZovat, zicastriovat se kontrolnich dnli a postupovat podle
dohodnutych opatfeni, a to v rozsahu, zplsobem a ve |hlitach uvedenych v planu.

Fyzicka osoba, ktera se osobné podili na zhotoveni stavby a kterd nezaméstnava zaméstnance, je
povinna poskytnout zhotoviteli stavby a koordindtorovi potfebnou soucinnost a postupovat podle
pokynu nebo opatreni k zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace stanovenych zhotovitelem
stavby. Informuje zhotovitele stavby nejpozdéji do 5 pracovnich dnid pfed prevzetim pracovisté, a
neni-li to ze zavaznych divodl mozné, bez zbytec¢ného odkladu o vsech okolnostech, které by mohly
pfi jeji Cinnosti na stavenisti vést k ohroZeni Zivota a poskozeni zdravi dalSich fyzickych osob
zdrzujicich se na stavenisti s védomim zhotovitele.
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Tato fyzickd osoba je povinna

1. dodrzovat pravni predpisy o bezpecénosti a ochrané zdravi pfi prdci na stavenisti a prihlizet k
podnétim koordinatora,

2. pouzivat potiebné osobni ochranné pracovni prostfedky, technickd zafizeni, pfistroje a naradi,
splnujici poZadavky stanovené zvlastnim pravnim predpisem25),

a soucasné nesmi vyrazovat, ménit nebo prestavovat svévolné ochranna zarizeni strojl, pfistroju a
naradi a tato zafizeni musi pouZivat k ucelim a za podminek, pro které jsou urcena.

Koordinator je pfi ptipravé stavby povinen

a) v dostatecném casovém predstihu pfed zadanim dila zhotoviteli stavby predat zadavateli stavby
prehled pravnich predpist vztahujicich se ke stavbé, informace o rizicich, kterad se mohou pfi realizaci
stavby vyskytnout, se zfetelem na prace a cCinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni
Zivota nebo poskozeni zdravi a dal$i podklady nutné pro zajisténi bezpecného a zdravi neohrozujiciho
pracovniho prostfedi a podminek vykonu prace, na které je tfeba vzit zietel s ohledem na charakter
stavby a jeji realizaci,

b) bez zbytec¢ného odkladu pfedat projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl jiz uréen, popfipadé
jiné osobé veskeré dalsi informace o bezpecnostnich a zdravotnich rizicich, které jsou mu znamy a
které se dotykaiji jejich Cinnosti,

c) provadét dalsi ¢innosti stanovené provadécim pravnim predpisem.

Koordinator je pfti realizaci stavby povinen

a) bez zbyte¢ného odkladu

1. informovat vSechny dotcené zhotovitele stavby o bezpecnostnich a zdravotnich rizicich, kterd
vznikla na stavenisti béhem postupu praci,

2. upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatriovani poZzadavk( na bezpeénost a ochranu
zdravi pti praci zjisténé na pracovisti prevzatém zhotovitelem stavby a vyZzadovat zjednani napravy; k
tomu je oprdvnén navrhovat pfimérena opatreni,

3. oznamit zadavateli stavby pfipady podle bodu 2, nebyla-li zhotovitelem stavby neprodlené prijata
primérend opatreni ke zjednani napravy,

b) provadét dalsi ¢innosti stanovené provadécim pravnim predpisem.

k) upravy pro bezbariérové uzivdani vystavbou dotcenych staveb,

Z4adné stavby pro bezbariérové uzivani nebudou navrhovanou vystavbou dotéeny, neni tedy tieba
Upravy.

1) zdsady pro dopravni inZenyrska opatreni,
Napojeni stavenisté na dopravni infrastrukturu bude pfedevsim z ulice Hlavni. Jako alternativni
napojeni je moZné omezené pouZit daldi pistupy od ulice V zahradach a Skolni.

m) stanoveni specidlnich podminek pro provddéni stavby (provddéni stavby za provozu,
opatreni proti ucinkiim vnéjsiho prostredi pri vystavbé apod.),
Pro navrhovanou stavbu neni tfeba stanovovat specialni podminky.

n) postup vystavby, rozhodujici dilci terminy.

- predani projektové dokumentace 12 2016
- pfedani stavenisté a zahajeni stavby 012017
- HTU a demolice 02 2017
- hrubad stavba 04 2017
- dokonceni stavby objektu 04 2018
- dokoncéeni venkovnich Uprav a IS 05 2018
- pfejimka kompletni stavby 07 2018
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