Projektant )
Ing.arch. Jan Linhart

Pugkinovo n. 4, 160 00, Praha 6
kancelar. C015, Kfenova 5, 162 00 Praha 6
Tel: (+420) 777 644 325, e-mail: info@c015.cz

Autor a HIP: J.Linhart

Investor: Obec Tiebotov, Klidna 69, 252 26 Trebotov 1C:00241741

Misto: Trebotov, Hlavni 190, 252 26 areal §koly

Projektant Casti MAXXI — THERM sro. Rehkd

projekce vytdp&ni a vzduchotechniky

Pod&bradova 2738/16, 702 00 OSTRAVA 2

tel./fax: 596 913 265 tel.: 736 163 711
ICO: 277 77 685, DIC: CZ27777685
e—mail: maxxitherm@seznam.cz

ROZSIRENI KAPACIT ZS A MS Ttebotov

DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY rere
Objekt D 2.02 10 02 Areéalové rozvody
Cast x «
% KANALIZACE SPLASKOVA
Zodpové&dny projektant &4sti: Ing. Michal Havli¢ek
Vypracoval : Radim Bartek Datum: 09/2016
Pocet formatu A4 : A4 x8

Piilcha TECHNICKA ZPRAVA

Cislo pilohy: 2 . 02 ) A




1. UVOD

Predlozena dokumentace ve stupni pro provadéni stavby je vypracovana na zdkladé
pozadavkil investora a zadavatele projektu. Podkladem jsou stavebni vykresy, predesly
stuperi dokumentace a Ustni upfesnéni pozadavkl na splaskovou kanalizaci. Jedna se o
novostavbu objektu pro rozsiteni kapacit ZS a MS Tiebotov. Projekt splaskové kanalizace
je feSen podle stavebni dispozice v ndvaznosti na stavajici a nové venkovni sité.

Na parcele &. 492/3 katastralniho uzemi T¥ebotov, bude postaven novy objekt MS.
Stavajici matetska $kola bude odstranéna v¢. ¢asti piipojek. V dané oblasti se v soucasnosti
nachézi aredlova splaskova kanalizace, do které néasledn¢ budou zaustény splaskové vody z
nového objektu. Splaskové vody z prilehlé ponechané modularni skolky a feSeného objektu
budou odvadény novou splaskovou kanalizaci do ponechané stavajici splaskové kanalizace
s vyusténim ve stavajicim ¢erpacim zafizeni tlakové obecni kanalizace.

Splaskové vody budou odvedeny z nového objektu jednim venkovnim (modulérni
skolka), étyfmi vnitinimi svody a jednim svodem tukové kanalizace pies lapac tuku. Useky
nové splaskove kanalizace budou odvadét pouze splaSkové vody, nikoliv vody deStové.
Tukova kanalizace v¢. lapace tuku je obsahem samostatné dokumentace 10 04.

Stavajici splaskova kanalizace v¢. Cerpaciho zarizeni tlakové kanalizace je
dostate¢né dimenzovana pro nové mnozstvi splaskovych vod.

2. HYDROTECHNICKE VYPOCTY

Hydrotechnické vypocty jsou provedeny pro Skolku (zakladni Skolu) a gastroprovoz.
V objektu bude v 1. PP gastroprovoz, konzumacni mistnost a druzina zékladni skoly. V 1.
NP je umisténa skolka a ucdebny zékladni Skoly. Zakladni udaje pro vypocet zasobeni
vodou i1 odvedeni vod odpadnich :

Kategorie:

Stravovani — kuchyné, jidelna (bezobsluzné):

(na 1 stravnika a | pracovnika na sménu /rok; jednosménny provoz)
e vafeni jidla, myti nadobi, vybaveni WC, umyvadla
pocet pracovniki: 6 osob na osobu: 8 m*/rok
pocet stravnik(i: 500 stravniki na stravnika: 8 m*/rok
48+4000=4048 m*/rok

Skoly (bez stravovani):

(na jednu osobu-zZaka, uditele, pracovnika- pii priméru 200 pracovnich dni/rok)
e  WC, umyvadla s tekouci teplou vodou (3 tiidy = 3 ucitelky)
pocet zaku a pracovniki: 93 osob na osobu: 5 m*/rok
465 m*/rok

Mateiské $koly a jesle s celodennim provozem (bez stravovani):

(na jednu osobu-zaka, ucitele, pracovnika- pfi priméru 200 pracovnich dni/rok)
e  WC, umyvadla s tekouci teplou vodou (2 oddéleni = 4 ucitelky)
pocet zakt a pracovnik(: 54 osob na osobu: 8 m*/rok
432 m*/rok
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Vypocet potireby vody podle Sb. ¢.428/2001 ¢astka 161 Ministerstva zemédélstvi se
zménami dle vyhl. & 120/2011 Sb.

Q, — priimérna denni potifeba vody :
Q, = 4945 / 200 = 24725 l/den = 24,7 m*/den

Q. — max. denni potieba :
Qm = 24725 x 1,35 = 33379 /den = 33,4 m*/den

kategorie obce s obyvateli: soucinitel denni nerovnomérosti kg = 1,35. Pocet obyvatel
1200 osob.

Qn — max. hodinova potieba :
Qn=33379x 1,8/ 24 =2503 1/hod = 0,695 l/s
koeficient hodinové nerovnomérmosti k;, = 1,8

Q, — prumérna ro¢ni potieba vody :
Q, = 24,7 x 200 = 4940 m*/rok

Vypocet mnozstvi splaskovych vod
Mnozstvi splaskovych vod je uréeno na zakladé potieby vody

Q, — primérna denni potieba vody :
Q, = 4945 / 200 = 24725 l/den = 24,7 m’/den

Q., — max. denni potieba :
Qm = 24725 x 1,35 = 33379 l/den = 33,4 m’/den
kategorie obce s obyvateli: sou€initel denni nerovnomérnosti kg = 1,25.

Qn — max. hodinova potieba :

Qn=133379x 1,8 /24 =2503 I/hod = 0,695 1/s

koeficient hodinové nerovnomérnosti k;, = 1,8

Q: — primérna roéni potieba vody :

Q; = 24,7 x 200 = 4940 m>/rok

Qpoz - potieba pozarni vody, v objektu budou dva hydranty D 25 :
Qpoz = : soucasné 2 hydranty x 0,3 I/s = 0,6 /s = 2,16 m’/h

Vypoétovy priitok splaskovvch odpadnich vod podle CSN 75 6760
Qww = K x VDU
Quww = 4,8 1/s5=17,28 m*/h




3. TECHNICKE RESENI
3.1 POPIS RESENI

Veskeré odpadni vody zfeSeného objektu jsou svedeny wvnitfnimi leZatymi
kanaliza¢nimi svody v podlaze 1.PP do venkovni kanalizace. Mimo to bude jedna
venkovni vétev odvadét vody od ponechané modulamni Skolky. Pod podlahou budou
splaSkové vody odvedeny od objektu potrubim z PVC DN 125 (typ KG barva oranzova)-
viz dokumentace SO04-ZTL

Venkovni splaSkovd kanalizace je navrZena z plastovych trub PVC KG SN a
v mistech s vét§im zatizenim pojezdem vozidel potrubi z PP ULTRA RIB SNI10.
Kanalizace bude provedena podle platnych norem, souvisejicich pfedpisi a montaznich
pfedpisli vyrobce. Pfipadné zmény nebo upravy na rozvodech kanalizace budou feleny
individualné a predem projednany s projektantem.
Umisténi navrhovanych splaskovych svodi je patmo z vykrest pudorysu —provedeno
s ohledem na deStovou a tukovou kanalizaci objektu. Orientace svodi k svétovym
strandm je na vykrese situace.

Na nové splaskové kanalizaci je navrzeno pét reviznich $achtic pram 600 mm.
Sachty budou vodotésné, plastové, typové. Viechny Sachty budou opatfeny plastovym
poklopem pro zatizeni 1,5 t, vstupni ¢ast Sachty bude stabilizovana obetonovanim. Ram
Sachtového poklopu piipadné vyrovnavaciho prstence bude osazen na maltu na cementové
bazi. Maximalni vzdalenost reviznich Sachet je v souladu s doporu¢enim CSN 75 6101
navrzena mensi nez 50,0 m. Dle pozadavku zadavatele projektu budou nékteré revizni
Sachty prekryty dlazbou, zde je nutno dodavatelem jejich pfesné grafické znazornéni
(skutec¢né provedeni stavby) coz bude soucasti predavaciho protokolu.

VSechny prostupy potrubi pfes sténu $achty budou opatfeny $achtovou vlozkou.

Ptipadné oploceni bude v mist¢ kiizeni s kanalizaci provedeno na $itku ochranného pasma
jako rozebiratelné a bez podezdivky.

Pfi napojovéani kanalizace na stavajici splaskovou kanalizaci nachazejici se uvniti
arealu bude pfitomen spravce kanalizace a o napojeni bude sepsan protokol. Spravce a
majitel stavajici kanalizace umisténé uvnit aredlu umoziiujici napojeni nové kanalizace si
je védom technického stavu splaskové kanalizace, ktery musi odpovidat legislativnim
pozadavkiim a pozadavkim technickych norem.

Je mozné, Ze po odkryti stav. kanalizace bude zji$téna mens$i hloubka uloZeni, nez
byla uvaZovana pii projekénich pracech. Z tohoto divodu bude misto napojeni na stav.
kanalizaci posunuto niZe k ¢erpaci jimce kanalizace.

Pfed zahozem bude provedeno geodetické zaméreni, které se preda spravci kanalizaéni sité
a investorovi.

Vodotésnost kanalizace (véetné osazenych $achet) bude otestovana zkouskou vodotésnosti
provedenou v souladu s CSN EN 1610. Po provedeni bude vystaven protokol prokazujici
tésnost polozeného potrubi. Zkousku tésnosti se doporucuje provést vzduchem. Pied
realizaci zpevnénych ploch se navrhuje provést kamerovou zkousku kanaliza¢niho
systému. Z kamerové zkouSky bude pofizen videozaznam a vyhotoven protokol o
prohlidce kanalizace.

Pozn.: Béhem realizace budou respektovana veskera zakonna ustanoveni vyplyvajici ze zdkona
¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich a jeho provadéci vyhlasky v platném znéni a

zakona ¢. 254/2001 Sb, vodniho zékona a jeho provéadéci vyhlasky v platném znéni.




Vvtvéeni a vvikoveé navazani

Objekt bude navazan na uréeny vyskovy bod stavby.
Vytyceni bude provedeno v soufadnicich JTSK. Vyskovy systém Balt p.v..

Vyty¢eni stavajicich podzemnich vedeni

Pied zapocetim vystavby je nutno ovéfit situovani a hloubky stavajicich inZzenyrskych siti.
Od jednotlivych dotéenych organizaci a spravci siti je nutno si vyzadat podminky,
za kterych je mozno pracovat v blizkosti stietu s nimi a tyto podminky respektovat.
Pfipadna uvadéna poloha stavajicich a pokladanych vedeni je pouze orientaéni.

Pro objekt bude nové nainstalovan nasténny 2x plynovy kondenzacni kotel 35 kW.
Hodnota pH vytékajiciho kondenzatu je =4,1. Mnozstvi kondenzatu pfi teplotnim spadu
55/40 °C (zemni plyn) je 2,7 I/h. Ro¢ni mnozstvi kondenzatu se bude pohybovat
v rozmezi max. cca 4-5 m’/rok. Teplota odtékajictho kondenzatu bude pod 40 °C. Odvod
kondenzatu bude napojen pies neutralizacni zafizeni Neutrakon 01/25, které zajisti
poZzadovanou pH hodnotu (pH 6,5-10) vytékajiciho kondenzatu, do nové splaskové
kanalizace.

3.2 TRUBNI MATERIAL

Pro odvod splaskovych vod byl navrzen systém, jenZz je uren k vystavbé
ptipojovaciho, odpadniho, vétracitho a svodného potrubi jak uvnitt budov, tak pro
kanaliza¢ni ptipojky. Trubky a tvarovky jsou spojovany nasuvnymi hrdly, jejichz tésné
spojeni s rovnymi konci trubek zajistuji jazyCkové tésnici krouzky. Tésnost spoju je
zajiténa jazyckovymi tésnicimi elementy, vyrobenymi z odolnych kaucuku, které jsou
umistény v drazce hrdla trubky. Tésnost je zachovana rovnéZz i pii deformaci nebo
vychyleni trubky. Lepeni trubek ani tvarovek se nedoporucuje.

3.3 MONTAZ
VYSTAVBA — Vykop

Vykop by mél byt vytvoten kratce pred pokladkou potrubi a zasypan bezprostiedné po
ni, nejlépe v prubéhu jednoho dne. Pfi mrazivém pocasi je nutné zabranit promrznuti loze.
Sife dna vykopu musi poskytnout dostatek prostoru pro pracovniky, umoznit spravné
hutnéni, ale neméla by sniZit kladny vliv rostlého terénu na statické podminky uloZeni
trubek. Doporucena §itka vykopu:

Minimalni $ifka vykopu D + 40 cm

Nejmensi vyska kryti nad vrcholem potrubi by méla ¢init — pod komunikaci 1 m a ve
volném terénu 0,8 m. To vSak neplati pro lezatou kanalizaci pod budovami. Vykop musi
umoznit vytvofeni potfebného loze. Pfi upravé loZe je nevyhnutelnd ruéni prace (uhlazeni,
vyrovnani vzniklych kaveren) a bedlivy stavebni dohled.

VYSTAVBA — Loze a obsyp
LoZe a obsyp je vrstva zeminy do vysky 30 cm nad hornim okrajem potrubi.

Material loze a obsypu

Vykopany materidl je vhodny pro tvorbu loZe a obsypu pokud je sloZen z ¢astic, jejiz
nejvetsi ¢astice nesmi piekrocit 1/10 DN resp. 30 mm pro DN>250. Pokud neni mozné
pouzit vykopany materidl, je vhodné zvolit Castecné tridény pisek nebo Stérkopisek
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(zeminu bez ostrohrannych ¢astic) s nejvétsimi ¢asticemi 1/10 DN zasypavaného potrubi
resp. 30 mm.

Nosné loze by meélo chranit pfed nerovnostmi a zajiStovat rovnomérné podepieni
potrubi v celé jeho délce uloZeni. thel uloZeni potrubi vyrazné ovliviiuje statické
spoluptisobeni systému zemina-trubka (¢im vét$i je thel uloZeni, tim vétsi je moZnost
zvetsit vysku kryti potrubi.

POKLADKA POTRUBI

Pred pokladkou potrubi, je nutné zkontrolovat kazdou trubku po strance bezvadnosti
hrdla, té€snéni a celistvosti. Poté je nutné poloZzit potrubi tak, aby ani kolem hrdlovych
spoji nevznikaly zadné nerovnosti. Hrdla trubek vétSich primérd je mozné mirné
zahloubit. Kazdou trubku a tvarovku je tfeba zaméfit podle spadu a sméru. Je nutné
zachovavat pfimy a nepfetrzity prubéh, pfedepsanym spadem.

VYSTAVBA - OBSYP, ZASYP A HUTNENI

Poté, co je potrubi uloZeno, spojeno a piedepsanym zpusobem otestovano, mizZeme
pristoupit k jeho obsypu. Obsyp a hutnéni je nutné provadét vzdy po obou stranach potrubi
soucasné a zamezit vzniku dutin pod kanalizaci. Prostor mezi potrubim a sténou vykopu
musi byt rovnomémé zhutnén. Bo¢ni obsyp by mél dosahovat vysky horni hrany potrubi.
Provadi se postupnym nasypanim a hutnénim tenkych vrstev pfedepsaného materialu az do
doby dosazeni potiebné vysky. Je vhodné ponechat homni hranu potrubi odhalenou. Kryci
obsyp by mél dosahovat vysky 0,3 m nad horni hranou potrubi a mél by byt hutnén
dusadlem po obou stranach trubky. Nikdy ne pifimo nad potrubim!!! Dokud neni této
vrstvy dosazeno, je nepfipustné zasypavat vykop jinym neZ pfedepsanym materialem.

Vrstvy zasypu mohou byt provedeny z vykopaného materidlu a hutnény po celé §ifi
vykopu. Nedoporucuje se pouzivat pro zasyp promrzlou zeminu nebo zeminu s ¢asticemi,
vét§imi nez 150 mm. V mistech s vy$§i hladinou podzemni vody je nutné provadét obsyp,
zasyp a hutnéni rychleji, aby nedoslo k vyplavani potrubi. Vyztuha vykopu se b&hem
zasypu a hutnéni postupné odstranuje.

VYSTAVBA ~OBETONOVANI

Piestoze se pii pouZziti potrubi KG- pfevazné pocitd s uloZzenim v zemi bez nutnosti
potrubi obetonovat, je mozné (v piipadé potfeby) trubky a tvarovky bezprostiedné
obetonovat. Je vSak tfeba respektovat nasledujici opatfeni:

a) Mezeru mezi hrdlem a trubkou je tfeba chranit proti proniknuti cementového mléka,
nejlépe lepici paskou.

b) Potrubi je tieba zajistit proti vznosu (vyplavani) — kotveni by mélo byt provedeno
tak, aby nedoslo k nezadoucim prihybtm.

¢) Pfi montazi je ticba respektovat teplotni délkovou roztaznost trubek, tzn. mista
hrdlovych spoju obalit a ponechat volna.

SPOJOVANI POTRUBI

Trubky a tvarovky KG jsou spojovany nasuvnymi hrdly, jejichZ tésné spojeni s
rovnymi konci trubek zajistuji jazyckové tésnici krouzky. Lepeni trubek ani tvarovek se
nedoporucuje. Jednotlivé trubky a tvarovky jsou vzdy na jednom konci opatieny hrdlem s
tésnicim krouzkem. Zbyvajici trubky bez hrdel je mozné spojovat pomoci presuvek, spojek
dvouhrdlych a samostatnych hrdel. V nékterych piipadech je nutné trubky a tvarovky
zkracovat. Cini se tak pomoci specialniho fezaku na plastové potrubi, ktery zarovei vytvaii
zadany ukos. Pokud neni fezak dostupny, je mozné pouzit pilku s jemnym ozubenim, ktera
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je vedena dvéma vytezy ve Zlabu. Po za¢isténi fezu od otfepl se pomoci struhdku vytvofi
ukos.

POSTUP SPOJOVANI TRUBEK A TVAROVEK

a) Rovny konec i hrdlo trubky zbavte pfipadnych necistot.

b) Zkontrolujte bezvadnost a spravnost zaloZeni té€snicitho krouzku.

¢) Rovny konec trubky natfete montaZnim mazivem, které je soucasti nabizeného
systému.

d) Rovny konec trubky zasurite do hrdla aZz nadoraz. Poté si na rovném konci trubky
oznacte okraj hrdla (napf. fixem nebo tuzkou). Rovny konec nasledné povytahnéte z hrdla
0 3 mm na kazdy 1 m stavebni délky trubky, minimalné vsak o 10 mm.

ZKOUSKA TESNOSTI

Zkousku tésnosti je mozné provadét dvéma zpasoby:

a) ,,mokry* — pomoci vodniho sloupce,

b) ,,suchy* — pomoci stlaceného vzduchu. Volba zkousky vzduchem nebo vodou mize
byt uréena zakaznikem. Pro metodicky postup doporucujeme pouzit CSN EN 1610.

4. ODPADY

Odpady byly roztfidény a zatazeny podle druht a kategorii stanovenych v katalogu
odpadu (Vyhlaska 381 z roku 2001 pfiloha ¢.1).

pol.¢. popis zatiidéni hmotnost
1 zemina a kameni neuvedené

pod ¢. 17 05 03 17 05 04 20t
2 asfaltové smési obsahujici dehet 1703 01* 0,5t

Zemina a kamenivo bude uloZena vedle vykopu a pouzije se k zasypu ryhy a k
uprave terénu fesené stavby. Asfaltové smési budou odvezeny na skladku.

5. DEMONTAZE

Na misté nové vystavby MS se nachézi na par.é. 492/3 v k.i. Tiebotov stavajici
mateiska Skola, ktera bude odstranéna. Odstranéni bude také podléhat stavajici splaskova
kanalizace vedena pod terénem. Pied samotnou demolici bude na par.¢. 378/39 stavajici
splaskova kanalizace vyhledana kopanou sondou a dle vykresové dokumentace bude misto
budouciho napojeni nové splaSkové kanalizace té€sné zazatkovano piislusnou tvarovkou.
Pifi montadznich pracech bude postupovano sohledem na nezadouci vnikani hrubych
necistot do stav. kanalizace. Demontovana splaskova kanalizace (kameninové trouby) bude
zterénu vytazena a likvidovana fadnym zpisobem odbornym dodavatelem. Ponechana
modularni Skolka bude docasné napojena na tésnou Zumpu-viz projekt SO 01 D. Po
realizaci venkovni splaSkové kanalizace dojde k pfepojeni modularni $kolky na nové
kanaliza¢ni potrubi.



6. ZAVER
Tlakové zkousky

Po dokon¢eni montédZe se pied napojenim na stav. splaskovou kanalizaci provede
prohlidka nové splaskové kanalizace. Na zavér bude provedena kone¢na zkouska tésnosti
vodou (v souladu s pfislusnymi predpisy a zvyklostmi oboru). Prohlidkou se zkontroluje
provedeni v souladu s technickymi normami a piipadné nedostatky se odstrani. O
prohlidce a zkousce tésnosti se vypracuje zapis.

Bezpecnost prace

Pii provadeéni vykopovych a montdZnich praci, ale také pii prohlidce a provadéni
zkoudky tésnosti se musi dodrzovat ustanoveni ¢lankd CSN o bezpeénosti a ochrané
zdravi. Pied objednanim veskerého materidlu bude provedena kopana sonda v misté
napojeni na stav. kanalizaci, ktera ovéfi dimenzi stavajici splaskové kanalizace. Projektant
pfi provadéni projekcénich praci vychazel z dostupnych udaju. Skute¢nost mize byt odlisna
od udajt uvedenych na ptivodni vykresové dokumentaci

Vvchozi podklady
Pii zpracovani projektové dokumentace k tomuto 10 02 se vychazelo z téchto podkladu:

e situace projektovaného stavu,

predesly stuperi dokumentace,

podklady od souvisejicich profesi,
e pochuzky, zapisy,
e jednani s objednatelem projektu.

Predpisy a normy

Projekt je zpracovan podle predpisi a norem platnych v dobé zpracovani projektové
dokumentace k této stavbé. Jedna se zejména o nasledujici predpisy a normy:

CSN 01 3463  Vykresy inzenyrskych staveb - Vykresy kanalizace,

CSN 73 6110  Venkovni systémy stokovych siti a kanaliza¢nich piipojek,

CSN 73 6005  Prostorové usporadani siti technického vybaveni,

CSN 75 6101  Stokové sité a kanalizaéni piipojky,

CSN 73 3050  Zemné préce,

CSN 756510  Odlugovace lehkych kapalin,

CSN 756909  Zkousky vodotésnosti stok.




