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1. UVOD

Predlozena dokumentace ve stupni pro provadéni stavby je vypracovana na zakladé
pozadavkl investora a zadavatele projektu. Podkladem jsou stavebni vykresy a ustni
upfesnéni pozadavkii na vnéjsi domovni vodovod. Jedna se o novostavbu objektu pro
rozsifeni kapacit ZS a MS Trebotov. Projekt vodovodu je fesen podle stavebni dispozice
v navaznosti na stavajici a nové venkovni sité. Stavajici matefska $kola bude odstranéna
v¢. ¢asti vodovodni piipojky.

Na parcele ¢. 492/3 a dalsich katastralniho uzemi Tiebotov, bude postaven novy
objekt MS. V dané oblasti se v soucasnosti nachazi aredlovy rozvod vody a ptvodni
vodovodni pfipojka, na kterou se novostavba nasledné pfipoji. Dle vyjadieni spravce siti je
pro objekt stavajici MS a pfilehlého rodinného domu vyvedena vodovodni piipojka
v dimenzi PE32. Tato dimenze piipojky je nepravdépodobna, z pfiloZzené mapy k vyjadieni
provozovatele jsou vSechny vodovodni pfipojky v obci PE32. Pfi prohlidce terénu, stav.
vodomérné Sachty a stavajici matefské Skoly byla zjisténa dimenze vodovodniho potrubi
vedeného od vodovodniho fadu v komunikaci DN 50. Z toho divodu tento projekt
piedpoklada vodovodni piipojku v dimenzi DN 50 (D63). Pokud v pribéhu stavby bude
zjiSténa mensi dimenze stavajici vodovodni pfipojky, jak DN 50 bude nutno vodovodni
pripojku provést nové v dimenzi DN 50 az po vodovodni fad ve stadv. komunikaci.

Tlakové poméry ve stav. vodovodnim fadu jsou dostateéné. Ke zhorSeni tlakovych
poméri ve vodovodnim fadu pii zvétSeni odbéru nedojde (za pfedpokladu dimenze potrubi
piipojky DN 50). Pro vy$e uvedenou stavbu jiz bylo vydano stanovisko provozovatelem
vodovodniho fadu VAK Beroun as. k existenci siti (ke stavebnimu zaméru) dne
16.06.2016 pod zn.: 016070025062 a k dokumentaci pro stavebni a izemni fizeni ze dne
2.8. 2016 pod znackou 016070028097.

2. NAVRZENE RESENI.

Stavajici vodovodni pfipojka je sdruzena, je ukonéena ve vodomémé Sachté pred stav.
matefskou Skolou uzavérem DNSO a fakturaénim vodomérem. V Sachté je provedena
odbocka a je zde umistén také fakturaéni vodomér pro RD Cejkovi na parc.¢. 725. Nové
bude vodoméma Sachta zrusena, vodovodni piipojka pretrasovana (prodlouzena o 15m.) Na
pozemku parc.¢. 378/29 bude na prodlouZené a pretrasované vodovodni pfipojce umisténa
nova tésna plastova vodomeérna Sachta pru. 1200 mm-— viz detail na vykrese B3. V Sachté
bude umistén fakturaéni vodomér pro objekt nové mateiské Skoly+modularni skolku a RD
Cejkovi (celkem dva fakturaéni vodoméry). Z vodomérné Sachty bude vnéjsi domovni
vodovod veden k novostavbé MS a ke stavajicimu vodovodu pro RD Cejkovi. Materiél
nového tuseku vodovodni pfipojky a vnésiho domovniho vodovodu bude proveden
z linearniho polyetylénu PE 100 RC dimenze D 63 (50, 32) sochrannym plastém.
Z pribézného potrubi (za vodomérnou Sachtou) vnéjsiho vodovodu bude provedena
odbocka s uzdvérem a zemni zakopovou armaturou v dimenzi DN 50 pro objekt novostavby
MS. Potrubi z linearniho polyetylénu PE 100 RC dimenze D 63 s ochrannym plastém bude
vedeno do 1. PP suchého skladu novostavby MS. Prostup sténou bude proveden pfes
chrani¢ku s vodotésnym utésnénim. Na sténé skladu budou umistény jednotlivé podruzné
vodoméry pro kuchyi a MS.

Od odbocky k MS bude potrubi vedeno k modularni $kolce. Novy vn&j§i domovni
vodovod bude veden ke stavajici modularni $kolce, ktera bude ponechana bez stavebnich
uprav. Nyni je modularni $kolka napojena z vnitintho rozvodu vody stavajici matefské
Skoly. Provoz moduldrni Skolky nebude po dobu vystavby nové $kolky pferusen. Z toho

2



divodu je nutno vnitini rozvody vody modularni $kolky napojit na feseny vnéjsi domovni
vodovod. Reseny vodovod bude piiveden do technické mistnosti. Pod stropem v technické
mistnosti bude umistén podruzny vodomér a potfebné armatury. Napojeni modularni Skolky
na vnéjsi sité je feSeno v dokumentaci SO 01 — piiprava staveni$té.

Reseny vodovod bude opatfen v misté vjezdu k hospodaiskému vstupu chranickou
PVC 110 s utésnénymi konci.

KiizZeni potrubi vodovodu s ostatnimi podzemnimi vedenimi je nutno zabezpecit dle
CSN 73 6005 (dodrzeni predepsanych vodorovnych a svislych vzdalenosti - pfipadné ulo-
Zeni nékterych usekl potrubi do ochranného potrubi apod.) - uréi se po vytyceni podzem-
nich vedeni.

Hloubka uloZeni stavajici vodovodni piipojky neni z vyjadieni spravee k vyskytu siti
ziejma. Skute¢na poloha viech siti bude zjisténa vytyéenim a ruéné provedenymi sondami.
Pii realizaci vné€js$iho domovniho vodovodu budou dodrzeny odstupové vzdalenosti pii
kiiZeni mezi navrhovanym vodovodem a ostatnimi stavajicimi ¢i novymi sitémi dle CSN 73
6005. Potrubi feSeného vodovodu bude uloZeno v nezamrzné hloubce (min. 1,2 m pod
terénem - horni hrana potrubi).

Vnéjsi domovni vodovod bude fadné proplachnut. Vzorek vody bude prezkouman v
laboratofi. Za vodomérnou Sachtou je venkovni vodovod veden v zelené plose a pod novou
zpevnénou plochou-hospodaisky vjezd. Vedeni feSeného vodovodu je patrno ze situaéniho
vykresu a respektuje vedeni soubéznych inZenyrskych siti.

Souvisejici piedpisy a normy:
Projektova dokumentace byla zpracovana v souladu s:
— vyhlaSkou MMR 268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na stavby
— zakonem 274/200 1 Sb. o vodovodech a kanalizacich
— vyhlaskou MZ 428/200 1 Sb. o vodovodech a kanalizacich
— CSN 01 3462 Vykresy vodovodu
— CSN 73 0873 Zasobovani pozarni vodou
— CSN 75 5401 Navrhovani vodovodniho potrubi
— CSN 73 6005 Prostorové uspofadani siti technického vybaveni
— CSN 75 5411 Vodovodni piipojky
Provadéni vodovodu a vodovodnich pfipojek musi byt v souladu s:
— TNV 75 5402 Vystavba vodovodniho potrubi
— CSN 75 5911 Tlakové zkousky vodovodniho potrubi

— Vyhlaska ¢. 409/2005 Sb. o hygienickych pozadavcich na vyrobky pfichazejici do
piimého styku s vodou a na upravu vody

— VAK Beroun a.s. — pozadavky na technické provedeni vodovodnich fadl a ptipojek
~ CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

— CSN 73 6660 Vnitini vodovody

— CSN EN 806-1,2,3 Vnitini vodovod pro rozvod vody urdené k lidské spotiebé

— CSN EN 1717 Ochrana proti znedisténi pitné vody ve vnitinich vodovodech zpétnym
pritokem



3. HYDROTECHNICKE VYPOCTY

Hydrotechnické vypocty jsou provedeny pro novostavbu mateiské Skoly, rodinny
diim a ponechanou modularni skolku.

NOVOSTAVBA MATERSKE SKOLY:

Hydrotechnické vypocty jsou provedeny pro Skolku (zékladni skolu) a gastroprovoz.
V objektu bude v 1. PP gastroprovoz, konzumaéni mistnost a druzina zakladni Skoly. V 1.
NP je umisténa Skolka a ucebny zakladni $koly. Zakladni udaje pro vypodet zasobeni
vodou i odvedeni vod odpadnich :

Kategorie:
Stravovani — kuchyné, jidelna (bezobsluzné):
(na 1 stravnika a 1 pracovnika na smeénu /rok; jednosménny provoz)

e vareni jidla, myti nadobi, vybaveni WC, umyvadla

pocet pracovniki: 6 osob na osobu: 8 m’/rok
pocet stravnikii: 500 stravniki na stravnika: 8 m*/rok
48+4000=4048 m’/rok

Skoly (bez stravovani):

(na jednu osobu-zaka, ucitele, pracovnika- pii primeéru 200 pracovnich dnl/rok)
e  WC, umyvadla s tekouci teplou vodou (3 tiidy = 3 uditelky)
pocet zaka a pracovnikii: 93 osob na osobu: 5 m*/rok
465 m’/rok

Mateiské Skoly a jesle s celodennim provozem (bez stravovani):

(na jednu osobu-Zaka, ucitele, pracovnika- pii prameéru 200 pracovnich dnti/rok)
e  WC, umyvadla s tekouci teplou vodou (2 oddéleni = 4 uéitelky)
pocet Zaku a pracovniki: 54 osob na osobu: 8 m*/rok
432 m’/rok

Vvpocdet potieby vody podle Sb. ¢.428/2001 ¢astka 161 Ministerstva zemeédélstvi se
zménami dle vvhl. €. 120/2011 Sh.

Qp — primérna denni potfeba vody :
Qp = 4945 / 200 = 24725 1/den = 24,7 m*/den

Qm — max. denni potieba :
Qm = 24725 x 1,35 = 33379 I/den = 33,4 m*/den

kategorie obce s obyvateli: souéinitel denni nerovnomémosti kg = 1,35. Pocet obyvatel
1200 osob.



Qy, — max. hodinova potfeba :
Qn=33379x 1,8/ 24 =2503 I/hod = 0,695 1/s
koeficient hodinové nerovnomérnosti k, = 1,8

Q; — prumérna rocni potieba vody :
Q, = 24,7 x 200 = 4940 m*/rok

Qpoz — potireba pozarni vody, v objektu budou dva hydranty D 25 :
Qpoz = : soucasné 2 hydranty x 0,3 I/s = 0,6 I/s = 2,16 m’/h

MODULARNI SKOLKA:

Hydrotechnické vypocty jsou provedeny pro $kolku. Zakladni udaje pro vypocet zasobeni
vodou:

Kategorie:

Mateiské Skoly a jesle s celodennim provozem (bez stravovani):

(na jednu osobu-zaka, uditele, pracovnika- pfi priméru 200 pracovnich dnd/rok)
e WC, umyvadla s tekouci teplou vodou (1 oddéleni = 2 ucitelky)
pocet zaku a pracovnikii: 24 osob na osobu: 8 m*/rok
192 m*/rok

Vypocet potirebv vody podle Sb. ¢.428/2001 ¢astka 161 Ministerstva zemédélstvi se
zménami dle vyhl. &. 120/2011 Sbh.

Qp — priimérna denni potfeba vody :
Qp = 192 /200 = 960 l/den = 0,96 m*/den

Q — max. denni potieba :
Qm =960 x 1,35 = 1296 I/den = 1,29 m*/den

kategorie obce s obyvateli: soucinitel denni nerovnomérnosti kg = 1,35. Podet obyvatel
1200 osob.

Qy, — max. hodinova potieba :
Qn=1296x1,8/24=972 l/hod =0,027 I/s
koeficient hodinové nerovnomérmosti k, = 1,8

Q. — prumérna roc¢ni potieba vody :
Q: = 0,96 x 200 = 192 m*/rok

Qpoz — potieba pozarni vody, v objektu budou dva hydranty D 25 :
Qpoz = : soucasné 1 hydrant x 0,3 /s =0,3 I/s = 1,08 m’/h



RODINNY DUM:

Rodinny dim uzivaji 4 osoby.

Byty, je-li vbyté vytok, WC a koupelna (sprchovy nebo vanovy kout) s pratokovym
ohtiva¢em nebo elektrickym bojlerem:

Qos = pramérna roéni potieba vody na osobu za rok: 36 m*/rok

Q 1ok = pramérnéa roéni potieba vody: Q k= 4 X 36 = 144 m’/rok

Q4 = priméma denni potieba vody: 144 m*/rok : 365 dnii = 0,39 m*/d
Qmax = max. denni potieba: 0,39 x 1,35 =0,59 m/d

Qn = max. hodinova potfeba: 0,59 x 1,8/ 14 h= 0,076 m’ /h = 0,02 I/s
kategorie obce s obyvateli: soucinitel denni nerovnomérmosti kg = 1,5
koeficient hodinové nerovnomérnosti k,=1,8

dimenze pFipojky - DN 25

dimenze vodoméru - DN 20 (Qn=1,5m’/h)

stavebni délka vodoméru — 110-190 mm

CELKEM NA VODOVODNI PRIPOJKU
Q, — priimérns denni poti-eba vody : 26,05 m*/den
Qm — max. denni potieba : 35,28 m*/den
Qn — max. hodinova potieba : 0,742 l/s
Q, — primérna roéni poticeba vody : 5276 m’/rok
Qpoz — potieba poZarni vody, v objektech budou celkem tii hydranty D 25 :
Qpoz = : soucasné 2 hydranty x 0,3 /s = 0,6 /s = 2,16 m’/h
Pro stavajici objekt MS je v soucasné dobé privedena vodovodni pripojka DN
50, ta bude zkricena. Na pripojku bude navazovat vnéjSim domovnim vodovodem
v dimenzi D63x5,8 (DN 50). V pripadé instalace vodoméru do nové vodomérné Sachty

je nutno instalovat vodomér s Qn=10m’/h. Rychlost proudéni vedy v odboéce
z vnéjsiho domovniho rozvodu DN50 bude max. 0,9 m/s coz vyhovuje.

4. ZEMNI PRACE:

Dojde v zelené plose a ve zpevnénych plochach k provedeni vykopu pro feSeny
vnéj$i domovni vodovod. Vykopek bude uloZen vedle vykopu. Po provedeni obsypu pisku
(30 em nad potrubi) bude osazena identifikaéni folie vodovodni. Vodovod bude opatiena
vytyéovacim identifika¢nim vodi¢em, s tim, Ze u vodomémé Sachty bude vodi¢ propojen
pomoci lisovaci spojky PL 6 (Zlutd) s izolovanym vodi¢em CY 1,5 mm?, ktery bude voln&
vyveden v 1. PP MS, v modularni $kolce a v tubusové vodomémé achté. Spojeni vodici
bude izolovano pomoci samovulkaniza¢ni pasky $itky 25 mm.

Pii provadéni vykopu bude nutno pouzivat pazeni, aby se zabranilo naslednému
borténi zeminy a pfipadnym naslednym uraztim. Pfed vykopem ryh zabezpeci dodavatel
praci vyty€eni kiizujicich inZzenyrskych siti a jejich zajisténi proti poskozeni. Piebyte¢na
zemina se pouzije na upravu terénu.

Skladba a druh materidlu pro loZe potrubi musi byt navrzen v souladu s doporuc¢enim
vyrobce konkrétniho druhu potrubi.



ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich iprav

Kaceni dfevin: nedojde ke kaceni dfevin, piimo v trase potrubi (2,5 m z kazdé strany
nového vodovodu) se nenachdzeji vzrostlé stromy. Po skonéeni stavby je nutno vSechny
plochy zelené dotéené stavbou uvést do pivodniho stavu. Plan pro zaloZeni travniku je
nutno upravit tak, aby umoznila optimalni vyvoj vegetace. (odstranit zbytky stavebniho
materialu, provést rozru$eni nakyptenim apod.) Parkovy travnik musi byt proveden dle
CSN 18917 Zakladani travnikt. Oseti bude provedeno travnim semenem ,,Parkova smés* v
mnozstvi min.25 g/m2. Zalivka bude provadéna az do vzrustu.

5. DOPLNUJICI BEZPECNOSTNI OPATRENI:
Uvodni &ast
Ptiloha ,,Dopliiujici bezpe¢nostni opatfeni“: popisuje zasady k zajisténi bezpecnosti
prace a technickych zarizeni, které musi byt realizovany pfi provadéni stavebnich praci, a
rovnéZz zasady feSici zékladni poZadavky k zajisténi bezpe¢ného provozu a obsluze
technickych zafizeni v prostorach vodovodni ptipojky a vnéjsiho domovniho vodovodu.
Pfi sestavovani navrhu zéasad k zajisténi bezpec¢nosti prace a zasad k zajisténi bezpe¢ného
provozu byly pouZity pravni a ostatni piedpisy, jenz jsou uvedeny v Piehledu zakladnich
piedpist, ktery je soucasti této prilohy. PH sestavovani zasad bezpeénosti prace byly
naptiklad pouZity:
- Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o BP a TZ pii stavebnich pracich, pfi
zpracovani stanoviska byly pouzity predevsim:
- zakladni znéni pfedpisu — §1 az §9;
- Priloha ¢.1 — Dalsi pozadavky na stavenisté
- Piiloha ¢.2 — Bliz§i minimalni pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
provozu a pouzivani strojl a nafadi na stavenisti
- Priloha ¢.3 — PoZadavky na organizaci prace a pracovni postupy
- Pfiloha ¢.4 — Ndlezitosti oznameni o zahajeni praci
- Priloha ¢.5 — Prace a ¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni
Zivota nebo poskozeni zdravi, pfi jejichz provadéni vznika povinnost zpracovat
plan
- Vyhl. ¢ 48/1982 Sb., stanovici zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti
prace a technickych zafizeni — pouzita jen v minimalni mife
- Naf. Vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a
pracovni prostiedi
- Naf. Vlady & 406/2004 Sb., o blizsich poZadavcich na zajisténi BOZP
v prostfedi s nebezpecim vybuchu
- Nat. Vlady ¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich
znacek a zavedeni signall, ve znéni naf. V1ady ¢. 405/2004 Sb.

Vybrané¢ technické normy souvisejici s problematikou:
CSN 73 3050 - zemni prace (jen vyiatky)

CSN 73 8106 — ochranné a zachytné konstrukce

CSN ISO 3864 — bezpeénostni znacky a barvy



Zasady bezpecnosti prace platné pro vystavbu

Pied vykonem a v pribéhu stavebnich praci je zhotovitel dila povinen, v ramci ochrany
vefejného zajmu a bezpecnosti prace realizatori dila zajistit:

Stavbu, zafizeni staveni$t€¢ a ochranu osob, které uZivaji jiz provozované
prostory v aredlu, souvislym oplocenim do vysky 1,8 m, stim, Ze vstupy —
vjezdy na staveni$té a pfistupové cesty budou oznaceny bezpecnostnimi
zna¢kami ,,STAVENISTE - NEPOVOLANYM VSTUP ZAKAZAN<,

Jamy nebo vykopy stavby (napi. zéklady, el. kabelové vedeni, rozvody
topného, kanalizace ¢i vodovod atd.) musi byt ohrazeny, pfi¢emz jako zabranu
— ptekazku lze pouzit zeminu v kyprém stavu navrSenou do vy$e minimalné 90
cm nebo jinou napadnou piekazku vysokou min. 60 cm )stavebni material
uloZeny v blizkosti vykopu).

Vykopy v aredlu stavby musi byt na mistech pfechodd piekryty dostatecné
unosnymi mistky — pfechody pies vykopy tak, aby odolaly pfedpokladanému
zatiZeni.

Skladovaci plochy k uklddani materiali budou urovnany a zpevnény -—
uvalcovany zemnimi stroji, jejich mirny sklon zajisti odvod srazkovych vod.
Trvalou stabilitu stohl skladovanych materidlti, coz plati i béhem odbéru
materidlu, kdy je tfeba zabranit nidhlému sesunuti nebo zficeni stohu, ani
nahlému padu materialu.

Aby viechny osoby zhotovitele stavebnich praci pracujici na stavenisté byly
vybaveny, vrozsahu vyplyvajicim jim z provadénych pracovnich ¢innosti, a
podle druhu pilsobicich rizik, osobnimi ochrannymi pracovnimi prostiedky
(OOPP), vhodnym nafadim a ostatnimi pomtickami potfebnymi k bezpecnému
vykonu préce.

Aby béhem vystavby teplovodu a zejména v dobé snizeného provozu ¢i v dobé
mimopracovni byly zajistény — uzavieny vSechny vstupy do prostoru stavby
proti vstupu nepovolanych osob, a zejména zaméstnancu z provozovanych ¢asti
arealu-

Aby zhotovitel dila zajistil fyzické stfeZeni stavby formou poucené hlidaci
sluzby (po dobu 24 hodin), stanovil také zptisob vykonu pochtzkové a kontrolni
¢innosti v dobé mimopracovni.

Vzhledem k tomu, Ze nékteré druhy stavebnich praci jsou konany v mimofadnych
podminkach, napi. zemni prace za provozu v blizkosti jiZ provozovanych objekti musi
investor a taktéz i zhotovitel stavebnich praci, v zajmu ochrany vefejného zajmu,
pfedevsim vsak v zajmu bezpecnosti prace zaméstnancu stavby zajistit:

Radné vyznaceni stavajicich podzemnich inzenyrskych siti (vyty¢enim ¢i
vyznacenim trasy jejich vedeni), coz plati zejména o mistech pfipojenti siti (el. a
telekomunikac¢ni kabely, vodovod, kanalizace atd.), které se zde nachazi a jejiz
trasy budou nasledné v arealu stavby vedeny.

Odevzdani vyznadeni tras inZenyrskych siti a jinych pifekdzek musi byt
provedeno pisemné pied samotnym zahajenim stavebnich praci.

Pfed zahajenim stavebnich praci — zemnich praci (ruc¢ni) seznamit zaméstnance,
ktefi budou praci vykonavat s druhy siti, jejich trasami, hloubkou uloZeni,
ochrannymi pdsmy a postupem praci, které bude nutno realizovat, definovat



rovnéZ prace a ¢innosti jim zakdzané, jakoz i zplsoby jak feSit mimoradné
situace, pokud nastanou.

- Predem projednat se spravci — provozovateli siti opatieni zabranujici pfipadnym
rizikim vyplyvajicim zrealizace vykopovych praci — dale respektovat
ustanoveni Pfilohy ¢€.3 (¢l. 1. az VIIL.) Natizeni vlady 591/2006 Sb. a ¢l. 55
CSN 73 3050.

- Pfed zapocetim zemnich praci a béhem jejich realizace dbat na to, aby nenastalo
ohroZeni okolnich — pfilehlych objektt stavby — trvale sledovat jejich stav,
v pfipadé vzniku rizikové situace realizovat opatfeni obsazené v privodni
zprave projektu.

- Vhodnymi zabranami — zapaZenim stén vykopt chranit osoby i potrubni vedeni
proti sesuti ¢i zficeni zeminy do vykopu a pfipadnému tlaku zeminy.

- Stény vykopu v mistech, kde to dovoluji podminky lze zajistit proti sesuti
svahovanim pod thlem 60° - je-li to v projektové dokumentaci navrzeno.

- Ochranu osob pied nebezpe¢im padu do vykopu (hloubka casto je vétsi jak 1,3
m), musi tvofit konstrukce dvoutyového zabradli se spodni ochrannou
zarazkou, jehoz vySka bude 1,1 m — zde respektovat ustan. Prilohy ¢.3 (¢l 111
az VIL.) Nafizeni vlady 591/2006 Sb. popi. ¢. 141 — 151 CSN 73 3050.

- Konstrukce k zajisténi kolektivni ochrany - lze pouzit trubkova nebo dilcova
leSeni - kazdé leSeni musi byt dostatené pevné a odolné proti vnéjsim vliviim,
unosnost ochrannych a zachytnych konstrukci musi byt staticky prokazana
(vypoctem ¢i jinym zavaznym dokladem).

- Volné okraje kazdého pracovi$té musi byt zajistény proti padu instalaci
ochrannych zabradli (o min. vySce 1,1 m), ktera budou zhotovena jako:

a) jednotyCova pii vysce chranéného pracovisté nad podlahou od 1,5 m az
2m

b) dvoutyCova (zardzka u podlahy) pfi vy$ce chranéného pracovisté nad
okolim vice jak 2 m (viz ¢l. 29 CSN 73 8106).

- Pii dopravé biemen na stavbé mobilni zdvihaci technikou — jefabem (napi. pfi
ptepravé potrubi, béhem prepravy stavebnich materiald), musi mit obsluhy
provadéjici vazani bfemen poZadovanou kvalifikaci — tj. prikaz vazaée bifemen.

Zasady k zajiSténi bezpeéného provozu objekti uzivatelem

Provozovatel je povinen stavbu — objekty a provozni soubory udrzovat v dobrém
technickém stavu tak, aby nedochazelo ke vzniku nebezpeci, jenZ by ohrozila uzivatele —
provozovatele aredlu a jeho zaméstnance, popf. jiné osoby (servisni nebo revizni techniky),
jakoz 1 nebezpeci pozarniho nebo hygienického charakteru.

Stavebni objekty a provozni soubory musi byt béhem provozu udrZzovany tak, aby:

- Nedochazelo k nadmérnému opotiebeni vlivem pisobeni Skodlivych vliva
prostfedi, napf. klimatickymi podminkami, jenZ pusobi na vnéjsi konstrukce —
vykonavat pravidelnou obnovu venkovnich natért

- Komunikace pro pési (vnitini ¢i vnéj$i) nebo na jind zafizeni technického
vybaveni nesmi byt poskozeny, provozovatel je musi pravideln€, alesponi 1x
rocné kontrolovat, je povinen udrzovat podlahy, schodisté, ochranna zabradli,
ochozy ¢i kontrolni lavky aj., v bezpeéném stavu — viz. ¢l. 3.3 pfilohy k NV ¢&.
101/2005 Sb..



- Pravidelné udrzovat bezzavadny stav elektroinstalaci (EZ) — zabezpeCovat
pravidelné vizudlni prohlidky (dle druhu provozu), coZ je dilezité zejména
v prostorach, kde miZe dochazet k negativnimu puisobeni prostiedi na EZ,
napi-hala pfijmu surovin — viz. ¢l. 2.1 ptilohy k NV ¢. 101/2005 Sb..

- Technicka zafizeni v objektech je nutno min. 1x roéné odborné kontrolovat,
provadét revizni prohlidky (napf. elektrickych zafizeni — osvétleni, zafizeni
MaR, systém fizeni technologického procesu aj.) — u EZ respektovat lhity dané
CSN 33 1500.

- Kontrolovat s pomoci pevnych piistupt (Zebiiki) stie$ni konstrukce (obnova
natérd — dle potfeby, min. 1x za 5 let), jakoZ i stav ocelovych nosnikii —
konstrukei (viz CSN 73 2610 - min. 1x za 5 az 10 let — dle skupiny OK).

- Pro pfistup k osvétleni uvniti objektil a k jeho ¢isténi ¢i udrzbé pouzivat vhodné
pracovni prostiedky (napf. zebfiky, Zebiikove schidky) — ¢isténi téles osvétleni
vykonéavat min. 1x za rok nebo dle potieby.

- Provozovatel je povinen stanovit terminy, lhity a rozsah kontrol, zkousek,
revizi, téZ terminy udrZzby, oprav a rekonstrukci technického vybaveni pracovist
s ohledem na jejich provedeni, zplsob pouzivani a dle doporuceni jejich
vyrobel — viz ustanoveni § 3 odst. 4 NV & 101/2005 Sb., dale je také povinen
urcit osobu, ktera bude jejich provadéni zajistovat.

- Plati totiz, Ze pracovi§t¢ musi byt podobu provozu udrZovana technickymi a
organiza¢nimi opatfenimi ve stavu, ktery neohrozuje bezpecnost a zdravi osob -
viz ustanoveni § 3 odst.1 NV ¢. 101/2005 Sb..

6. ZAVER:

Pti navrhu projektu nebylo nutno fesit zvlastnimi technickymi opatienimi zajisténi
bezpeCnosti prace, nebotf podle povahy stavebniho dila lze bezpeénost stavebnich
zaméstnancl zajistit v souladu s nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb. o bezpe¢nosti prace
technickych zafizeni pii stavebnich pracich. Tyto pfedpisy je nutno bezpodmineéné
respektovat v plném rozsahu a dale musi byt respektovana pravidla pro montaz plastickych
hmot a normy navazujici.

Na v3ech rozvodech vody musi byt pfed jejim zakrytim provedeny zkousky tésnosti. O
jejich pribéhu musi byt vystaven protokol. Rozvody vody musi byt pfed zprovoznénim
proplachnuty. Pred zéhozem potrubi bude provedeno geodetické zaméfeni vodovodni
ptipojky a vnéjsiho domovniho vodovodu.

Pii provadéni vykopovych a montdZnich praci, ale také pii prohlidce a provadéni
zkougky tésnosti se musi dodrzovat ustanoveni ¢lanké CSN o bezpeénosti a ochrané zdravi
pii préaci.

Veskeré prace a pouzité materialy musi odpovidat pozadavkim prislusnych CSN,
predevsim: 73 6133 — Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci, 73 6005 —
Prostorové uspofadanti siti technického vybaveni, 75 5402 — Vystavba vodovodniho potrubi,
75 5911 — Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi.
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