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1 PREDMET PROJEKTU

Predkladana projektova dokumentace pro zadani stavby fesi vytapéni vestavby knihovny do ¢asti objektu
B.1 v Arealu Kbely.

Ukolem dokumentace je navrhnout vhodna technicka opatfeni pro zajisténi vytapénive vnitfnich
prostorech objektu tak, aby odpovidalo pFislusnym normam CSN a hygienickym predpistim.

2 VYCHOZi UDAJE, PODKLADY

21 PROJEKTOVA DOKUMENTACE

Pro vypracovani projektové dokumentace byly vyuzity nasledujici zadavaci podklady:

Stavebni ¢ast projektu pudorysu 1.NP, 2.NP
Puvodni dokumentace vytapéni

Technické normy a hygienické vyhlasky
Konzultace s investorem

2.2 PREHLED POUZITYCH NOREM A PREDPISU

CSN EN 12831-1 Energeticka naro€nost budov — Vypocet tepelného vykonu
Cast 1: Tepelny vykon pro vytapény prostor

CSN EN 12831-3 Energeticka naro¢nost budov — Vypocet tepelného vykonu
Cast 3: Tepelny vykon pro soustavy teplé vody a charakteristika potfeb

CSN EN 12828+A1 Tepelné soustavy v budovach — Navrhovani teplovodnich otopnych soustav

CSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovach — Projektovani a montaz

CSN EN 12170 Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovach — Navrh na provoz, obsluhu,
udrzbu a uzivani — Tepelné soustavy (otopné soustavy) vyzadujici
kvalifikovanou obsluhu

CSN EN 14336 Tepelné soustavy v budovach — Montaz a pfejimka teplovodnich otopnych
soustav

CSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovach — Zabezpelovaci zafizeni

CSN 73 0540 Cast:1-4  Tepelna ochrana budov

CSN EN ISO 14683 Tepelné mosty ve stavebnich konstrukcich — Linearni soucinitel prostupu tepla.
ZjednoduSené metody a orientacni hodnoty

CSN 13 0072 Potrubi. Oznacovani potrubi podle provozni tekutiny

TPG 941 02 Reseni odtah( spalin od spotfebiéi na plynna paliva, kontroly a revize

spalinovych cest

2.3 VYCHOZzi UDAJE

Pfi navrhu otopné soustavy se vychazelo z nasledujicich hodnot:

Charakter stavby: Usttedni vytapéni
Venkovni vypoctova teplota: -12°C

Krajina z hlediska vétru: krajina nechranéna
Teplotni spad navrhovaného top. systému: 75/45°C

Doba vytapéni: neprerusované vytapéni
Pocet nadzemnich podlazi: 2.NP

Tepelné ztraty byly vypoéteny dle CSN EN 12831-1.

Méstsky soud v Praze, oddil C, vlozka 41515 Strana2z7



M Niersberger

Knihovna Kbely
DSP - Vytapéni

3 ZDROJ TEPLA

3.1 STAVAJICIi STAV

3.1.1 PLYNOVA TEPLOVODNi KOTELNA

V budové je ve 2.NP z puvodniho prostoru WC vybudovana plynova kotelna o celkovém tepelném vykonu
464kW, ktera slouzi pro vytapéni objektu.

V kotelné, ktera je pfimo vétratelna mistnost, jsou umistény plynové spotfebiCe typu C (s pfivodem
vzduchu z venkovniho prostfedi a odvodem spalin tamtéz). Vétrani kotelny zajistuje pfivod a odvod
vétraciho vzduchu a pfipadny odvod tepelné zatéze kotelny.

Pro kotelnu lll. kategorie je pfedepsana intenzita vétrani v kotelné 0,5 I/h (pulnasobna intenzita vétrani za
hodinu) z objemu kotelny za vSech spotfebnich podminek (at je kotelna v provozu nebo mimo provoz).

Jako zdroj tepla jsou osazeny dva stacionarni plynové kotle ve standardu napf. Buderus KB372-250 o
vykonu 38-232kW (pfi At 80/60°C), tj. o celkovém vykonu kotelny 464 kW a celkovém energetickém
pfikonu 475,8 kW (237,9 kW/kotel).

3.1.2 STROJOVNA UT

Soucasti kotelny je i strojovna vytapéni, ve které je provedena jedna topna pfima vétev pro vytapéni
objektu:
- T1 radiatorové vytapéni Qm=281,56kW (At 75/45°C)

3.1.3 ZABEZPECOVACI ZARIZENi

Zabezpedovaci zafizeni zdroje tepla zajistuje, podle pozadavku CSN 06 0830, ochranu proti:
- prekrogeni nejvyssi pracovni teploty
- prekroéeni nejvyssiho pracovniho pfetlaku, pfipadné podtlaku
- nedostatku vody v soustavé

Zabezpeceni proti prekroCeni nejvyssi pracovni teploty je fedeno instalaci kotlového termostatu, ktery je
soucasti kotll. Zabezpeceni proti pfekroCeni nejvy$Siho pracovniho pretlaku je feSeno instalaci pojistnych
ventilll a expanzni nadoby s membranou.

Zabezpecovaci zafizeni tvofi:
- pojistné zafizeni
- expanzni zafizeni
- dopoustéci zarizeni

3.1.4 DOPOUSTECI ZARIZENI

Dopousténi otopné soustavy a nasledné udrzovani tlaku v OS je zajisténo automatickym dopousténim
(soucasti zafizeni je i systémovy oddélova¢ BA) umisténym v kotelné. Napousténi a dopousténi OS Je
provadéno pfes upravnu vody demineralizaci, umisténou za aut. dopoustécim zafizenim.

3.1.5 OHREV TEPLE VODY

Ohfev teplé vody zlstava zachovan stavajici, decentralizovany, tj. elektricky (elektrické boilery, respektive
prutokové ohfivace).
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4 OTOPNA SOUSTAVA

41 STAVAUJICi STAV

Otopnou plochu pro teplovodni vytapéni tvofi deskova otopna télesa v provedeni standardu Klasik.
Otopna télesa jsou umisténa pfevazné pod okny, 150mm (min. 110mm) nad &istou podlahou.

Kazdé otopné téleso je osazeno odvzdusSriovacim ventilem a zatkou. VSechna otopna télesa jsou
pfipojena ode zdi (vedeni potrubi na povrchu). Otopna télesa jsou vzdy na vstupu pfipojena pfimym
ventilem, tlakové nezavislym s vestavénym regulatorem pratoku, na vystupu pfimym uzaviratelnym
Sroubenim.

Rozvod UT je proveden potrubim z pfesné uhlikové oceli (PUO), vné pozinkované, spojené lisovanim.

mistech jsou osazeny vypoustéci kohouty, na nejvyssich odvzdusnovaci ventily.

Hlavni rozvodné potrubi je vedeno v 1.NP uprostifed stropu, ze kterého jsou provedeny odboCky
k jednotlivym stoupackam. Na patach jednotlivych stoupacek jsou osazeny vyvaZovaci ventily, uzaviraci
kulové kohouty a vypoustéci kohouty. Stoupacky jsou vedeny pfi zdech. Potrubi prochazejici nosnymi
stavebnimi konstrukcemi je opatfeno tepelnou izolaci s tloustkou stény min. 20 mm a chranickou patficné
dimenze. UloZeni potrubi je provedeno jako kluzné, mimo mist s oznaenim pevny bod (PB).

V nejvysSich mistech rozvodu jsou osazeny odvzdusifovaci armatury. Vypousténi systému se provadi
pfes otopna télesa a kotelnu. Kazdy koncovy radiator vétve byl opatfen vypoustécim kohoutem.

4.2 NOVY STAV

V prostoru stavajiciho objektu v 1.np bude v &asti prostoru stavajiciho skladu nové vestavéna knihovna
s potfebnych zazemim.

V prostoru knihovny budou zachovana u fasady stavajici otopna télesa. V prostoru nové budovaného soc.
zazemi (osy A-D/ 12-13) budou stavajici otopna télesa demontovana a nahrazena novymi — viz vykresova
dokumentace.

Nové navrzena télesa budou provedena ve standardu napf. Korado Radik Klasik. Kazdé otopné téleso
bude osazeno odvzduShovacim ventilem a zatkou. VSechna télesa budou pfipojena ode zdi. Otopna
télesa budou na vstupu pfipojena pfimym ventilem, tlakové nezavislym s vestavénym regulatorem
prutoku, na vystupu pfimym uzaviratelnym Sroubenim.

Nova otopna télesa budou napojena na stavajici rozvody vytapéni pod stropem 1.np. PFipojovaci potrubi
bude vedeno pod stropem a v SDK pfickach. Rozvody vytapéni budou provedeny potrubim z uhlikové
oceli (PUO), vné pozinkované, spojené lisovanim. Volné vedené potrubi bude opatfeno tep. izolaci
z mineralni viny s Al polepem. Potrubi vedené v pfickach bude opatfeno navlekovou izolaci, napf. Tubolit.

Zavéseni potrubi v€etné prachodd stavebnimi konstrukcemi bude provedeno s omezenim pfenosu vibraci
do stavebnich konstrukci. K zavéSeni potrubi se pouzije upevnovaci systém potrubi napf. Hilti, Sikla apod.
Prichody potrubi sténami, stropy jsou opatfeny vhodnou chrani¢kou pro zajisténi volného pohybu vlivem
teplotni roztaznosti. Spoje potrubi nejsou v prichodech sténami a stropy.
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5 POZADAVKY NA SOUVISEJiCi PROFESE

V prabéhu zpracovani dokumentace byly veSkeré pozadavky na navazujici profese predany
zpracovatelum jednotlivych subprojektl a cela problematika s nimi byla konzultovana.

Ze strany profese vytapéni je pozadovano:

5.1 STAVBA

Zhotoveni prostupu pro potrubi ve stavebnich konstrukcich

Zajisténi stavebnich vypomoci v prlibéhu montaze

Zaijistén el. pfipojky 3x230/400 V pro napajeni ruéniho naradi

Pfed zahajenim montazi musi byt dodrzena poZadovana stavebni pfipravenost
Zajisténi odpovidajici dopravni cesty nejen pro prvni namontovani zafizeni UT, ale i pro
pravidelnou udrzbu, servis a opravy zafizeni

6 POKYNY PRO BEZPECNOST PRI REALIZACI A UZIVANI

Dokumentace tvofi jeden celek a je nutno, zvlasté pfi stanoveni ceny, se s ni komplexné seznamit. Tato
dokumentace nenahrazuje dodavatelskou dokumentaci.

V pfipadé pouziti projektu k jinym ucéelim nebere zpracovatel jakékoli zaruky na pfipadné Skody vzniklé
jeho vyuzitim k ucCelu, pro ktery nebyl zpracovan.

Pfi realizaci tohoto projektu je mozno pouzit pouze takové vyrobky, které svym provedenim zaruduji
bezpecnost pfi realizaci a uzivani a spliuji pozadavky zakona €. 22/1997 Sb.(v platném znéni), o
technickych pozadavcich na vyrobky (tzv. prokazovani shody s pozadavky norem a dalSich pfisluSnych
predpisu). Investor stavby bude pozadovat od jednotlivych dodavatell technickych zafizeni, souvisejicich
s dodavkou profese vytapéni, predlozeni dokladll o prokazani shody.

PFi vSech stavebnich pracich budou dodrzovana platna nafizeni, predpisy BOZP.

BOZP na stavenistich feSi zakon €. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpec¢nosti a ochrany
zdravi pfi praci, zakon €. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané, zakon ¢. 262/2006 Sb. zakonik prace, vyhlasky
€. 23/2008 Sb. o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, vyhlasky €. 246/2001 Sb. o stanoveni
podminek pozarni bezpe€nosti a vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhl. o pozarni prevenci), vyhlasky &.
87/2000 Sb. kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pfi svafovani a nahfivani zivic v tavnych
nadobach, nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich, nafizeni viady ¢. 101/2005 Sb. o podrobnéjSich pozadavcich na
pracovisté a pracovni prostfedi a nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o bliz§ich pozadavcich na bezpeCnost a
ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpec€im padu z vysky nebo do hloubky.

Zameéstnanci jsou povinni pouzivat pfedepsané ochranné pomlcky:

pracovni odév, koZenou pracovni obuv s protiskluzovou podrazkou, prstové pracovni rukavice, ochrannou
pfilbu, chrani¢e sluchu, respiratory, zachranné pasy a nastavna lana pro prace ve vySkach, ochranné
bryle, Stity a rukavice pro paleni autogenni soupravou, od vysky 1,5 m musi byt pracovnici zajisténi proti
padu vzdy s pfihlédnutim k aktualnim rizikiim na pracovisti.
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Veskeré instalace musi byt provedeny podle platnych predpisd a norem CSN a EN. Pfed zahajenim
montaznich praci musi byt vSichni pracovnici prokazatelné seznameni s bezpeénostnimi predpisy
(bezpetnost prace, pozarni ochrana) a riziky na pracovisti, s povinnosti tyto pfedpisy dodrzovat a pouzivat
ochranné prostiedky. Provadénim praci smi byt povéfovani jen pracovnici, ktefi jsou pro dané prace
vyuceni nebo zaskoleni.

Pfi realizaci je nutné dodrZovat stanovené technické a technologické postupy, stanovené pfislusnymi
normami. Pfi montazZi je nutné dodrZzovat zasadu, aby stavba a jeji okoli nebylo obtéZovano hlukem a
zvysenou prasnosti.

Provedeni stavby i jednotlivych dili otopné soustavy musi umoznovat snadnou a bezpe€nou obsluhu a
udrzbu. Dale je tfeba zajistit i bezpecny pristup ke vSem Castem systéma, které vyzaduji pravidelnou
udrzbu a obsluhu.

7 POKYNY PRO MONTAZ

e P¥i realizaci dila je montazni organizace povinna se Fidit ustanovenimi zakona 309/2006 o zajisténi
dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, naf.vl.£.495/2001 Sb, kterym se stanovi
rozsah a blizsi podminky poskytovani osobnich ochrannych pracovnich prostfedka, mycich, Cisticich
a dezinfekCénich prostiedkd®, naf.vl.€.201/2010 Sb o zplsobu evidence urazl, hlaSeni a zasilani
zdznamu o Urazu.

e Stavbu a montaz zafizeni mlze provadét pouze organizace odborné zpusobila a dodrzujici prfedpisy
ve smyslu zakona &. 174/1968 Sb. o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace, vyhl.
€.48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technického
zarizeni a pfedevsim pro provadéni praci plati pozadavky NV €. 591/2006 Sb.

e  Stavbyvedoucim realizaéni organizace musi byt osoba spliujici podminky stanovené zak. €.183/2006
Sb.,

e Montaz zafizeni je nutno provadét podle montaznich navodl vydanych vyrobci jednotlivych zafizeni.

Dodavatel profese UT bude pfi montazi dale dbat téchto pokyn:

o VS8echny potrubni trasy pfed zapoCetim vyroby a montaze ovéfit na stavbé

e Dbat na spravnost zapojeni obé&hovych €erpadel a jejich ochranu

o Vedkeré interiérové prvky, je nutno nechat si po estetické i barevné schrance schvalit investorem
(architektem) a poté proveést jejich dodavku a montaz.

e Instala¢ni jadra - pfesné umisténi rozvodu viz koordinaéni vykresy

e Veskera potrubi budou viditeIné oznaena. Kalkulovat do ceny potrubi.

e Viditelné dily zafizeni nesmi byt béhem stavebniho procesu zaSpinény, zhotovitel po dokonceni
montaze zafizeni vycisti a uklidi.
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8 UVEDENIi DO PROVOZU

Po dokon€eni hlavni montaze (pfipadné dil€ich montéznich celkd) se provedou individualni zkousky.
e po instalaci systému a jeho dikladném proplachnuti se provede tlakova zkouska
e systém musi byt napustén upravenou topnou vodou
e po tlakové zkouSce se provedou zkousky provozni - topna zkouska se provadi po dobu 72 hodin
v topném obdobi

Dale se provéfuje zejména:
e kontrola provedeni dila podle projektu (v&. zmén ovliviiujicich funkci zafizeni)
e porovnani Stitkovych udaji dodanych zafizeni s projektem
e kontrola provedeni praci souvisejicich profesi
e Kkontrola vodivého spojeni potrubi a pfipojeni na zemnici sit

Dale je nutno, aby vramci provoznich pfedpist byly pfedany i vykresy skute¢ného provedeni
s vyznacenymi misty pfistupu a servisu (pravidelného i havarijniho).

O provedenych zkouskach se provedou pfislusné zapisy a protokoly.

Na dokoncené rozvody budou umistény popisné Stitky a Stitky pro oznaceni sméru proudéni a druhu
proudiciho média

Pfi stavbé musi byt dodrzovany platné pfedpisy pozarni ochrany a pfedpisy o bezpecnosti a ochrané

zdravi pfi praci

9 POKYNY PRO OBSLUHU A UDRZBU ZARIZENI

e uzivatel (provozovatel) je povinen vypracovat navod k obsluze a udrzbé jednotlivych zafizeni a
zajistit obsluhu a udrzbu kvalifikovanymi osobami.

10 ZAVER

Tato dokumentace byla zpracovana na zakladé podkladd a informaci platnych v dubnu 2023. Béhem
feSeni byla dana problematika pribézné konzultovana a koordinovana se zpracovateli projektovych
dokumentaci ostatnich profesi.

Vypracoval: Maté&j Pecholt
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