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A.1 Identifikační údaje stavby, investora stavby (žadatele) a zpracovatele do-
kumentace 
 
 
A.1.1 Údaje o stavbě 

 
Akce   : Hřivice – kanalizace a ČOV 
Místo   : obec Hřivice 
Okres   : Louny 
Kraj   : Ústecký 
 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 
Obec Hřivice 
439 65 Hřivice č.p. 24 
IČ : 00 264 971 

 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 

PROVOD – inženýrská společnost s r. o. 
V Podhájí 226/28 
400 01 Ústí nad Labem 
IČ 25023829 
zapsaná v OR KS Ústí nad Labem odd. C, vl. 12676 
     
Ing. Petr Plichta:      
autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního       
hospodářství  a krajinného inženýrství - 0401243 
 

A.1.4 Stupeň dokumentace 
  
 Jedná se o projektovou dokumentaci pro zadání stavebních prací dle vyhl. č. 
169/2016 Sb. Tato dokumentace neslouží pro vlastní realizaci díla, nejedná se o dodavatel-
sko-dílenskou dokumentaci (v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. § 89 odst. 6 zákona). 
 Pokud se v dokumentaci vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodá-
vek, případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o vymezení 
předpokládaného standardu a účastník zadávacího řízení je oprávněn navrhnout jiné, tech-
nicky a kvalitativně rovnocenné řešení 
 
 
A.2 Seznam vstupních podkladů 

 
-  DSP vypracovaná Ing. Robertem Klementem 
- výškopisné a polohopisné zaměření terénu v trase plánované stavby geodetem 
- informace o trasách stávajících IS, vyjádření, podmínky 
- katastrální mapy, informace o parcelách z KN 
- požadavky investora 
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A.3 Údaje o území 
 
A.3.a Rozsah řešeného území 
 

Tato projektová dokumentace obsahuje řešení novostavby ČOV pro likvidaci odpad-
ních vod a novou oddílnou kanalizaci pro obce Hřivice  a Touchovice (ČOV je dimenzována i 
pro produkci odpadních vod z obce Markvarec). 
  
- kanalizace - intravilán (zastavěné území) obce Hřivice - kanalizace, Touchovice - splašková 
kanalizace 
 
- ČOV - extravilán obce Hřivice, SV okraj k.ú. Hřivice – ČOV, tlaková kanalizace  
 

Čistírna odpadních vod pro 700 EO  bude umístěna v novém areálu, mimo zástavbu 
obce mezi obcemi Touchovice a Hřivice u silnice III/22546 a v blízkosti potoka Hasina.  
A.3.b Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Část trasy v obci Hřivice gravitační kanalizace leží blízkosti vodoteče Hasina (ř.km. 
12,5-13,5) – levý břeh stoky B a D a ČS1 a ČS2, pravý břeh řad E. Záplavové území (Q100) 
vodního toku Hasina v obci Hřivice nebude dotčeno. 

V obci Touchovice je v blízkosti vodoteče Hasina (ř.km. 11,6) bude umístěna ČS a 
následně stoka I a výtlak V vodoteč kříží. 
 
Stavba zasahuje do ochranných pásem : 
- vodovod (SVS a.s.) 
- VN a NN kabelové i vzdušné vedení (ČEZ a.s.) 
- telekomunikační vedení (CETIN a.s.) 
- obecní dešťová kanalizace 
- veřejné osvětlení 
- silnice III. třídy (ve správě SÚS ÚK) - (III/22546, III/22937 a III/22938 ). 
 
A.3.c Údaje o odtokových poměrech 

Výstavba stokové sítě neovlivní odtokové poměry.  
Odtok z území dotčeného stavbou je v současné době bezproblémový, povrchová 

voda ze zpevněných ploch je odváděna stávající dešťovou kanalizací, v zelených plochách 
se zasakuje. 
 
A.3.d Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Stavba je v souladu s rozvojem obce dle schváleného územního plánu. 
 
A.3.e Údaje o souladu s územním rozhodnutím 

Na řešenou stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí dne 28.06.2012 č.j. MULNCJ 
35398/2012. Nabytí právní moci ÚR bylo prodlouženo dne 30.06.2014 čj. MULNCJ 
49904/2014.   
 
A.3.f Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Stavba je navržena v souladu se Zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

Dle stavebního zákona je stavba navržena dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. 

Výstavba kanalizace je v souladu se schválenou koncepcí vodohospodářské části 
územně plánovací dokumentace. Navrženou výstavbou kanalizace nedojde ke změně cha-
rakteru využití území. 
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A.3.g Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Požadavky a připomínky orgánů a organizací státní správy a dotčených správců in-

ženýrských sítí jsou zapracované do PD. Zjištěná vedení byla dle podkladů jednotlivých 
správců zakreslena do výkresové dokumentace. Při předání staveniště zajistí zhotovitel nové 
vytýčení stávajících sítí technického vybavení v prostoru staveniště. 
 
A.3.h Seznam výjimek a úlevových řešení 
 Pro tuto stavbu nebyly určeny žádné výjimky ani úlevové řešení. 
 
A.3.i Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Veškeré objekty potřebné pro provoz kanalizačního systému a ČOV jsou součástí té-
to stavby. V průběhu provádění stavebních prací je nutno respektovat stávající objekty, pro-
vozy a inženýrské sítě v prostoru výstavby. 

Je nutné veškeré inženýrské sítě vytýčit před zahájením stavby na místě příslušným 
provozovatelem. Při křížení kanalizace s ostatními inženýrskými sítěmi je nutné dodržet ČSN 
736005 Prostorová úprava vedení a technického vybavení. Je nutné veškeré inženýrské sítě 
vytýčit před zahájením stavby na místě příslušným provozovatelem. 

Investor nejméně s týdenním předstihem oznámí organizaci pověřené archeologic-
kým výzkumem zahájení zemních prací a v případě porušení pozůstatků prehistorického 
nebo středověkého osídlení uhradí náklady záchranného archeologického výzkumu. 

Veškeré stavbou dotčené pozemky budou po realizaci stavby uvedeny do původního 
stavu. 

 
A.3.j Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 
nemovitostí) 

vše v k.ú. Hřivice 649147 a k.ú. Touchovice 767841 
 
KANALIZACE: dle stavebního povolení 
 
ČOV: 
Vlastní ČOV        :  193 
Příjezdová komunikace, TÚ, oplocení :  193, 1240/11 
Odpad z ČOV     :  193, 1240/11, 1240/7, 236/27, 236/12, 

236/3, 1276/1 
Elektropřípojka ČOV     :  193, 1241, 180/29, 180/33 
 
 

A.4 Údaje o stavbě 
 
A.4.a Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o výstavbu nové splaškové oddílné kanalizace pro obce Hřivice a Toucho-
vice a centrální ČOV. 
 
A.4.b Účel užívání stavby 

Tato projektová dokumentace obsahuje řešení novostavby ČOV pro likvidaci odpad-
ních vod a novou oddílnou kanalizaci pro obce Hřivice  a Touchovice (ČOV je dimenzována i 
pro produkci odpadních vod z obce Touchovice a Markvarec). 

 Jedná se o potřebnou stavbu, která po dobudování čistírny odpadních vod povede 
ke zlepšení kvality povrchových vod v této oblasti.  

 
A.4.c Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalého charakteru. 
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A.4.d Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
Stavba nevyžaduje ochranu podle jiných právních předpisů. 
 

A.4.e Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technic-
kých požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Stavba je navržena v souladu se Zákonem č. 350/2012 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

Dle stavebního zákona je stavba navržena dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technic-
kých požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. 

Charakter stavby nevyžaduje návrh opatření pro užívání osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace. 

V případě zásahu do chodníkového tělesa bude provedena obnova stávajících chod-
níků a obrub v souladu s vyhláškou Ministerstva hospodářství č. 398/2009 Sb. (§4 (1) a pří-
lohy 1 a 2), tak, aby byl umožněn samostatný a bezpečný pohyb osobám s omezenou 
schopností pohybu nebo orientace a jejich míjení s ostatními chodci. 

 
A.4.f Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z 
jiných právních předpisů 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyjádřeními a požadavky subjek-
tů dotčených stavbou. 

 
A.4.g Seznam výjimek a úlevových řešení 

Pro tuto stavbu nebyly určeny žádné výjimky ani úlevové řešení. 
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A.4.h Navrhované kapacity stavby 
 

SO.1. KANALIZACE 
 
část Hřivice 
 
gravitační kanalizace PVC 250 SN 8 se vstupními šachtami bet. DN 1000 2585,70 m 
veřejné části přípojek gravitační PVC DN150 - 140ks 987,00m 
kanalizační výtlak PE 90 SDR 17 740,60 m 
veřejné části přípojek tlakové  PE de 40x2,4 - 3ks 21,00m 
čerpací stanice s čerpací jímkou DN 2500 hl. 6,45 m  
a armaturní komorou – ČS.1 

1x 

čerpací stanice s čerpací jímkou DN 2200 hl. 5,2 m  
a armaturní komorou – ČS.2 

1x 

havarijní přelivy z ČS.1 a ČS.2 PVC 250 SN 8 25,10 m 
výústní objekt HP ČS.1 – kamenná dlažba do betonu 4x4,3 m 1x 
elektropřípojka pro ČS.1 12,60 m 
elektropřípojka pro ČS.2 23 m 
 
část Touchovice 
 
gravitační kanalizace PVC 250 SN 8 se vstupními šachtami bet. DN 1000 1502,00 m 
veřejné části přípojek gravitační PVC DN150 - 82ks 606,00m 
kanalizační výtlak PE 90 SDR 17 1017,5 0m 
veřejné části přípojek tlakové  PE de 40x2,4 - 2ks 14,00m 
čerpací stanice s čerpací jímkou DN 2200 hl. 5,8 m  
a armaturní komorou – ČS 

1x 

havarijní přelivy z ČS PVC 250 SN 8 11,0 m 
elektropřípojka pro ČS 11,0 m 
 
Celková délka navržené kanalizace je 5845,80m, z toho 4087,70m gravitační kanali-
zace a 1758,10m tlakové kanalizace. Celková délka veřejných částí přípojek je 
1628,0m, z toho 1593,0m gravitační kanalizační přípojky a 35,0m tlakové části kana-
lizačních přípojek. 
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SO.2. ČOV 
 
ČOV 700 EO s kalovým hospodářstvím 1x 
jímka na dovoz splašků DN 2500  1x 
nátok do ČOV PVC 250 4,4 m 
obtok ČOV PVC 250 37,4 m 
odtok vyčištěné vody PVC 250 
odtok vyčištěné vody PVC 300 

14,3 m 
58,7 m 

výústní objekt na odtoku kamenná dlažba do betonu 4,4x3,6 m 1x 
vodovodní přípojka PE 50 SDR 17 s VDŠ plast. 0,9x1,2 m 28,5 m 
elektropřípojka pro ČOV 486 m 
oplocení drát. pletivo na ocelových sloupcích v. 2,2 m 108 m 
 
terénní úpravy a úpravy povrchů : 
plocha příjezdové a areálové komunikace 
plocha chodníků 
plocha zatravnění 
plocha úpravy stávající krajnice 
odtěžení svahu pod ČOV a podél stáv. komunikace 
odvodňovací příkop u dna s drenážním potrubím  

 
365 m2 

87 m2 
1050 m3 

107 m2 
116 m 
51,5m 

 
 
A.4.i Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí 
apod.) 

Kapacita navržené čistírny je 700 ekvivalentních obyvatel. Do ČOV budou odváděny 
odpadní vody i z obcí Hřivice a Touchovice a dováženy odpadní vody z obce Markvarec. 

 
spotřeba vody : 150 m3 / rok 
 
spotřeba elektrické energie : 7.300 kWh / rok pro ČS1 a ČS2(Hřivice), 3600 kWh/rok 

pro ČS (Touchovice), 43.100 kWh / rok pro ČOV 
 
Čistírna bude produkovat odpady – shrabky z česlí, odpady z lapáku písku a přeby-

tečný kal. 
Záchyt shrabků 

celkový záchyt shrabků      4000 kg/rok-1 
specifická objemová hmotnost     800 kg/m-3 
objem shrabků       14,0 l/d-1 

Produkce písku 
produkce písku       5,8 m3.rok-1 
záchyt písku        16,0 l.d-1 
 

Produkce kalu      kal (sušina)  14,5 t/rok  
 
A.4.j Základní předpoklady výstavby 

Stavba bude prováděna na základě schválené dodavatelské dokumentace a bude se 
řídit harmonogramem výstavby zpracovaným stavebním podnikatelem a odsouhlasený in-
vestorem. Po ukončení výstavby jednotlivých ucelených celků budou veškeré dotčené plochy 
uvedeny do původního stavu v souladu s požadavky majitelů a správců, viz přílo-
ha D. Dokladová část. 
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Předpokládaný termín zahájení stavby :  2017 
Předpokládaný termín ukončení stavby : 2019 
Konečný postup výstavby bude stanoven na základě dohody mezi dodavatelem, in-

vestorem a projektantem. 
Lhůty výstavby, termíny a dokončení, připravenost pro montáž apod. budou dány 

smlouvou o dílo mezi investorem a zhotovitelem stavby, případně jeho subdodavateli.   
Demolice objektů se nepředpokládá. 
Zařízení staveniště včetně skládek materiálu jsou projektantem navrženy dle návrhu 

obecního úřadu.  Před realizací stavby budou plochy projednány mezi dodavatelem stavby, 
obecním úřadem a vlastníky dotčených pozemků.  

Realizace stavby je předpokládána v rámci jedné etapy. 
 

A.4.k Orientační náklady stavby 
Náklady stavby budou uvedeny v samostatné části této PD „Rozpočet“. 

 
A.4.l Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 
Stavba je členěna na následující stavební objekty a provozní soubory: 
 
Stavební a inženýrské objekty  

SO.01 Kanalizace 
 
SO.02 ČOV 

SO.02.01 Provozní objekt a aktivační nádrže s kalojemem 
SO.02.02 Kalové hospodářství 
SO.02.03 Jímka na splašky 
SO.02.04 Propojovací potrubí 
SO.02.05 Oplocení 
SO.02.06 Zpevněné plochy a terénní úpravy 
SO.02.07 Vodovodní přípojka 
SO.02.08 Elektro přípojka 

 
Provozní soubory 

PS 01  ČOV - technologická část 
 PS 01.01 Mechanické předčištění 
 PS 01.02 Biologická linka 
 PS 01.03 Kalové hospodářství 
 PS 01.04 Fekální jímka 
 PS 01.05 Elektroinstalace ČOV 
 PS 01.06 MaR 
PS 02  ČS .1 - technologická část 
PS 03  ČS .2 - technologická část 

 
LEGENDA: 
ČOV čistírna odpadních vod   ČS čerpací stanice odpadních vod 
SO stavební a inženýrský objekt   PS provozní soubor 
NN nízké napětí, přípojka nízkého napětí SS  stoková síť 
 


