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B. Souhrnna technicka zprava

B.1. Popis Uzemi stavby

B.1.a) Charakteristika stavebniho pozemku

Trasa stavby je navrzena pfevazné na pozemcich ve vlastnictvi investora. Povrch dotéenych
parcel je zpevnény (komunikace, chodniky) i nezpevnény (zelené plochy, koryta vodoteci).
V podélném sméru stavby je terén rovinaty i svazity. V okoli vodniho toku Hasina a v prostoru pro
osazeni COV se vyskytuje vzrostla zelefi.

Stavenisté resp. velikost pozemku pro vystavbu d&istirny je dostate¢né velky a vystavba nebude
vyzadovat zadna zvlastni opatreni.

Stavenisté je dobfe pfistupné z mistnich komunikaci a ze silnic Ill. tfidy.

Sité technické infrastruktury (vodovod, rozvodna sit NN) nejsou v prostoru osazeni cov
dostupné. Soucasti planované stavby je i zfizeni pfipojky elektro a vodovodni pfipojka pro COV.

B.1.b) VyCet a zavéry provedenych prizkumt a rozbort

Pokladka potrubi bude provadéna do otevienych vykopl v komunikacich pazenych,
v nezpevnéném terénu nepazenych svahovanych — odhad zatfidéni zeminy 2.tf. - 20%, 3.tf. -
30%, 4.tF. - 40% a 5.tF. - 10%.

Dle geologické sondy J-6 z Geofondu provedené pobliz mista stavby COV (jizni roh pozemku) je
do hloubky 0,5m hlina pis¢€itd humozni, do 4,3m hlina sprasSova tuha, do 4,6m jil tuhy piscity, do
6,0m jil mékky piscity. Hladina podzemni vody 4m.

B.1.c) Stavajici ochranna a bezpeénostni pasma

Pokladka nového potrubi bude provadéna caste¢né v ochrannych pasmech podzemnich a
nadzemnich inZenyrskych siti. Pfi provadéni stavebnich praci jsou zavazné poZadavky a podminky
spravcu téchto inzenyrskych siti.

Stavajici inzenyrskych siti :

- vodovod

- destova kanalizace

- sdélovaci kabel

- podzemni i nadzemni vedeni NN a VO

- nadzemni vedeni VN.

Ochranna pasma inZenyrskych

siti:
4
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B. Souhrnna technicka zprava

Ochranné
Nazev inzenyrské sité pasmo Poznamka
[m]

Vodovodni a kanaliza¢ni potrubi do DN 500 (od vné&jsiho lice) 1,5|Zakon ¢. 274/2001 Sb.
Vodovodni a kanaliza¢ni potrubi nad DN 500 (od vné&jsiho lice) 2,5]Zakon ¢. 274/2001 Sb.
Teplovody (od vné&jsiho lice) 2,5]Zakon ¢. 458/2000 Sb.
STL plynovod v zastavéném uzemi obce (od vnéjsiho lice) 1,0|Z4kon ¢. 458/2000 Sb.
STL plynovod mimo zastavéné uzemi obce (od vné&jsiho lice) 4,0|Z4akon ¢. 458/2000 Sb.
VTL plynovod (od vné&jsiho lice) 4,0|Z4akon ¢. 458/2000 Sb.
Kabely el. vedeni NN do 1kV 1,0|Zakon ¢. 458/2000 Sb.
Nadzemni el. vedeni VN nad 1kV do 35 kV - vodice bez izolace 7,0|Zakon ¢&. 458/2000 Sb.
Nadzemni el. vedeni VN nad 1kV do 35 kV - s izolaci zakladni 2,0|Zakon ¢&. 458/2000 Sb.
Nadzemni el. vedeni VN nad 1kV do 35 kV - zavésna kabelova vedeni 1,0|Z4akon €. 458/2000 Sb.
Nadzemni el. vedeni VN nad 35 kV do 110 kV v¢. 12,0|Zakon &. 458/2000 Sb.
Nadzemni el. vedeni VN nad 110 kV do 220 kV v¢. 15,0|Z4akon &. 458/2000 Sb.
Nadzemni el. vedeni VN nad 220 kV do 400 kV v¢. 20,0|Zakon ¢. 458/2000 Sb.
Nadzemni el. vedeni VN nad 400 kV v¢. 30,0|Zakon &. 458/2000 Sb.
Zaveésné kabelové vedeni 110 kV 2,0|Zakon ¢&. 458/2000 Sb.
Zarizeni vlastni telekomunikadéni sité - zavésné 1,0|Zakon ¢. 458/2000 Sb.
Podzemni telekomunikaéni vedeni (po stranach krajniho vedeni) 1,5|Zakon ¢&. 127/2005 Sb.
Dalnice (od osy ptilehlého pruhu) + do vysky 50 m 100,0|Zakon ¢&. 13/1997 Sb.

Krajska komunikace I. tfidy 50,0|Z4kon ¢. 13/1997 Sb.

Krajska komunikace II. a III. tfidy 15,0|Z4kon ¢. 13/1997 Sb.

Draha celostatni a regionalni od osy krajni koleje (min. od obvodu drahy) 60 m (30 m)|Zakon ¢&. 266/1994 Sb.

Poku neni uvedeno jinak jsou mys$lena ochranna pasma od osy na ob¢& strany uvedenych siti.

V mistech soub&hli a kfizeni bude dodrzena CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti
technického vybaveni. Pfed zahajenim vlastnich praci budou veSkeré dotéené sité vytyCeny na
misté pfisluSnym provozovatelem.

Pfi kfizeni a soubéhu se stavajicimi inZzenyrskymi sitémi budou vykopové prace provadény
rucéné.

Nadzemni vedeni jsou viditelna a bé&hem praci musi byt respektovana, v€etné jednotlivych
slouptl a lamp vefejného osvétleni. Nesmi dojit k poruseni jednotlivych bod( statni nivelace.

Ochranné pasmo kanalizace je 1,5 m od lice potrubi na kazdou stranu pro potrubi vnitfniho
praméru do 499 mm, pro potrubi vétSich vnitfnich prmérd bude ochranné pasmo kanalizace 2,5 m
od lice potrubi na kazdou stranu.

Je nutno respektovat stavajici vzrostlou zeleni a jeji kofenovy systém. Pfipadné vykopoveé
prace v kofenovém systému budou provadény ruéné.

B.1.d) Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému Uzemi apod.

Splagkova kanalizace véetné Serpacich stanic i budouci areal COV véetné& novych IS budou
umisténa mimo zaplavové uzemi (Q100) vodniho toku Hasina v obci Hfivice (f. km. cca 12,5-13,5)
a v obci Touchovice (f.km. 11,6).

B.1.e) Vliv na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry

V celém rozsahu stavby - kanalizace se jedna o podzemni objekty, na povrchu budou patrné
pouze poklopy na vstupnich Sachtach a nadzemni ¢ast konstrukce Cerpacich stanic.

Prostor pro osazeni COV je mimo zastavéné tzemi obce.
ReSena stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavby ani pozemky, ani nezméni sou¢asné
odtokové poméry v uzemi.

B.1.f) Asanace, demolice a kaceni drevin

Nova COV bude osazena ve volném prostoru, kde se vyskytuje zelefi — naletové dfeviny. Tyto
budou vykaceny.
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Vzrostla zelefi bude pfi pokladce potrubi respektovana. Povrchy dotéenych komunikaci a
chodnik(l budou rozebrany a po pokladce kanalizace budou obnoveny dle plvodnich skladeb.

B.1.9) Pozadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemku
uréenych k plnéni funkce lesa

Re$ena stavba nevyZaduje zabor LPF.

PFi realizaci stavby dojde k do¢asnému zaboru zemédélské pudy, nebot doba vystavby véetné
uvedeni pozemku do pavodniho stavu bude kratsi nez jeden rok.

Zasah bude projednan s maijiteli a uzivateli dotéenych pozemki. Sitka stavebniho pruhu
v zemé&deélskych pozemcich bude maximalné 4 m. Skryvka ornice bude pouze v Sifi vykopu.
Stavebni prace musi byt provadény takovym zplsobem, aby nedoSlo ke znehodnoceni ornice
ostatni zeminou.

Investor je povinen na vlastni naklady zajistit skryvku ornice. Skryvka bude provedena do
hloubky 0,30 m. Zahajeni skryvky zeminy bude pisemné oznameno organu ochrany ZPF. VeSkera
manipulace se zeminou musi byt zaznamenana ve stavebnim deniku. Rozprostfeni ornice musi byt
provedeno nejpozdé&ji ke dni kolaudace podle § 10 odstavce 2 vyhl. C. 13/1994 Sb. Po dobu
uskladnéni na mezideponii je investor povinen zajistit fadné oSetfovani podle § 10 vyhlasky &.
13/1994 Sb

B.1.h) Uzemné technické podminky

Dopravni obsluznost je mozna z mistnich komunikaci a ze silnic Ill. tfidy.
Napojeni na elektrickou energii v misté osazeni COV a C&erpacich stanic je mozné vyfesit
vystavbou nové elektropfipojky. Napojeni na dalSi inzenyrské sité neni potieba.

Zabor pozemkd je zavisly na jejich druhu. V polich, loukach a nezpevnénych plochach budou
zabrany nasledujici pruhy: Sife vykopu, manipulaéni pruh pro stavebni stroje, skladka vykopu.
Maximalni Sife pracovniho pruhu bude 5 m.

Pred zahajenim realizace stavby je nutné vesSkeré podzemni sité vytyCit na misté
provozovateli téchto siti. Pfed zahajenim strojnich vykopl bude poloha vyty€enych podzemnich
siti ovéfena kopanymi sondami. V mistech kfizeni bude dodrzena CSN 73 6005 Prostorové
usporadani siti technického vybaveni a zemni prace v mistech kfizeni budou provadény ruéné.
Veskeré zemni prace je nutno provadét v souladu s CSN 73 6133 Zemni préace.

Pro pfipad destl a vystoupani hladiny podzemni vody nad droven dna ryhy navrhuje projektant
preventivni zajisténi kalovych Cerpadel ke sniZzovani hladiny podzemni vody (dale jen HPV).

B.1.i) Vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Veskeré objekty potfebné pro provoz kanalizadniho systému a COV jsou soudasti této stavby. V
prabéhu provadéni stavebnich praci je nutno respektovat stavajici objekty, provozy a inzenyrské
sité v prostoru vystavby.

Investor nejméné s tydennim pFedstihem oznami organizaci povéfené archeologickym
vyzkumem zahgjeni zemnich praci a v pfipadé poruSeni pozlstatku prehistorického nebo
stfedovékého osidleni uhradi naklady zachranného archeologického vyzkumu.

Veskeré stavbou dotené pozemky budou po realizaci stavby uvedeny do pivodniho stavu.

B.2. Celkovy popis stavby

B.2.a) U&el uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Ugelem stavby je odvedeni odpadnich vod ze stavajicich popf. budoucich objektli a jejich
ekologicka likvidace
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B. Souhrnna technicka zprava

Kapacita navrzené Cistirny je 700 ekvivalentnich obyvatel. Tomu s rezervou odpovida produkce
splaskovych vod z obci Hfivice, Touchovice a Markvarec.

B.2.b) Celkové urbanistické a architektonické reseni
a) urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového feseni :

Trasa kanalizace v obcich je navrzena pfevazné ve mistnich komunikacich a silnicich Ill.tridy.
Trasa kanalizace bude kfizit koryto mistni vodote€e - Hasina. COV bude osazena ve volném
prostoru bez zastavby s vyskytem naletovych drevin.

b) architektonické fedeni — kompozice tvaroveho fedeni, materialové a barevné feseni :

V celém rozsahu stavby - kanalizace se jednd o podzemni objekty. Na terénu bude patrna
nadzemni ¢ast konstrukce Cerpacich stanic. KFizeni koryta vodnich tokd bude provedeno
podchodem koryta. Vyustni objekty na potrubi z havarijniho prelivu €S.1, CS a odtoku vygisténé
vody z COV budou zakomponované do biehové roviny toku Hasina. Pokladka potrubi bude
provedena do otevienych vykopa.

Objekty v arealu COV budou podzemni i nadzemni. Nadzemni objekty budou provozni budova,
zastfeSeni aktivaCnich nadrzi a objekt kalového hospodarstvi. Objekty budou zastfeSeny Sikmou
sedlovou stfechou. Pro pFijezd k COV a dopravni obsluhu v arealu COV budou zfizeny nové
asfaltové zpevnéné plochy.

Potrubi gravitaéni kanalizace i kanaliza¢niho vytlaku je navrZzeno plastové (PVC a PE). Vstupni
Sachty na kanalizaci, ¢erpaci jimky a jimky a $achty v areadlu COV budou betonové kruhové
z prefabrikovanych dilcd. Podzemni nadrze COV budou z monolitického ZB. Oploceni bude
z draténého pletiva na kovovych sloupcich.

B.2.c) Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Technické feSeni dila spociva v odvedeni splaskovych odpadnich vod od stavajicich
producentd, jejich vycisténi a vypusténi do recipientu. Kaly a shrabky budou likvidovany v souladu
se zakonem o odpadech subjektem majicim pfislusné opravnéni.

Splagkové vody budou do COV prfivedeny kanalizaénim vytlakem. V obcich bude poloZena
kanalizace gravita¢ni a tlakova. V Cistirné odpadnich vod probé&hne standardni biologické Cisténi
v aeraénim prostiedi. Vycisténa voda z Cistirny odteCe gravitané do mérné Sachty a z ni odpadem
do recipientu — vodni tok Hasina.

K nap3ajeni Cistirny elektrickou energii poslouzi nova elektropfipojka napojena na vzdusné
vedeni VN vedouci podél SV okraje obce Hfivice.
Voda bude do arealu COV pfivedena novou vodovodni pfipojkou ze stavajiciho vodovodu.

B.2.d) Bezbariérové uzivani stavby

Bezbariérové feSeni, tj. uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace
(dodrzeni vyhl. 369/01 Sb. ve znéni 492/2006 Sb.) tato dokumentace neobsahuje.

B.2.e) Bezpeénost pfi uzivani stavby

Bé&hem stavby, ale i po uvedeni do trvalého provozu, budou dodrzovany podminky bezpe&nosti
prace, pozarniho zabezpeceni a ochrany zdravi a zdravych zivotnich podminek pfi vystavbé dle
platnych pravnich pfedpist (napf. zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, zakon ¢&. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
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pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)
— pozadavky na pracovisté a pracovni prostiedi a jeho provadéci pfedpis nafizeni viady ¢.
591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpetnost a ochranu zdravi na
stavenistich), smérnic a schvalenych CSN.

Stavba — jednotlivé objekty i stavba jako celek — svym charakterem a uréenim vyluCuje pfistup
vefejnosti.

Po jejim dokon&eni musi byt provozovana a spravovana odbornou organizaci — provozovatelem,
ktery ma potiebné odborné znalosti, vybaveni a vSechna potifebna opravnéni.

Pohyb osob tfetich stran v prostorach stavby po jejim dokon€eni je mozny pouze ve vyjimecnych
pfipadech, za podminek stanovenych provozovatelem a obvykle za doprovodu uréenym
zaméstnancem provozovatele. Provozovatel musi mit vypracovany a schvaleny vnitini dokumenty
(postupy) BOZP, kterymi se musi Fidit v8ichni zaméstnanci i v3echny jiné osoby, které budou
vpustény (fizenym, definovanym zpUisobem) do prostor stavby.

Po dokonéeni stavby a pro vyuZiti jejich prostorl pro praci, tzn. jako pracovisté, stanovuji pravni
predpisy zakladni pozadavky, aby:

- pracovisté byla prostorové a konstrukéné uspofadana a vybavena tak, aby pracovni podminky
pro zaméstnance z hlediska BOZP odpovidaly bezpe€nostnim a hygienickym pozadavkim na
pracovni prostfedi a pracoviste,

- mistnosti uréené pro praci, chodby, schodisté a jiné komunikace mély stanovené rozméry a
povrch a byly vybaveny pro ¢innosti zde vykonavané,

- pracovisté byla osvétlena, pokud mozno dennim svétlem, méla stanovené mikroklimatické
podminky, zejména pokud jde o objem vzduchu, vétrani, vihkost, teplotu a zasobovani vodou,

- prostory pro osobni hygienu, pfevlékani, odkladani osobnich véci, odpolinek a stravovani
zameéstnancu mély stanovené rozméry, provedeni a vybaveni,

- na v8ech pracovistich byla zajisténa pravidelna udrzba, uklid a &isténi,

- unikové cesty, vychody a dopravni komunikace k nim v€etné pfistupovych cest byly stale volné,

- pracovisté po dobu provozu byla udrzovana ve stavu, ktery neohrozuje bezpecnost a zdravi
osob,

- byl stanoven obsah a zpusob vedeni provozni dokumentace a zaznamu o vybaveni pracovisté
a byla uréena osoba odpovédna za jejich vedeni,

- pracovisté bylo zabezpec€eno proti vstupu nepovolanych osob, a to i v mimopracovni dobé,

- byly stanoveny terminy, Ihity a rozsah kontrol, zkouSek, revizi, terminy udrzby, oprav a
rekonstrukce technického vybaveni pracovisté, vcetné pracovnich a vyrobnich prostfedkl a
zafizeni a byla ur€ena osoba, jejiz povinnosti je zajistit provadéni téchto Cinnosti,

- na pracovistich s rizikem infekce, na prasnych pracovistich a na pracovistich, na nichz se
pracuje s latkami, které mohou poskodit zdravi zaméstnancl (napf. zpUsobit podrazdéni pokozky,
alergizaci, toxické a vysoce toxické chemické latky, biologické Cinitele, karcinogeny a mutageny),
byla zajisténa tekouci voda pfimo na pracovisti a pracovisté byla vybavena sanitarnimi a
pomocnymi zafizenimi,

- zameéstnanci nebyli vystaveni nepfiznivym faktoram pracovnich podminek,

- na pracovistich, komunikacich a v dalSich prostorach stavby byly umistény bezpeénostni
znacky a znaceni, popfipadé zavedeny signaly, které poskytuji informace nebo instrukce tykajici
BOzZP

Provozovatel (zaméstnavatel) pfijme opatfeni pro pfipad zdolavani mimoradnych udalosti, jako
jsou havarie, pozary a povodné, jinad vazna nebezpeci a evakuace zaméstnancu v€etné pokynu k
zastaveni prace a k okamzitému opusténi pracovidté a odchodu do bezpedi; pfi poskytovani prvni
pomoci spolupracuje s poskytovatelem pracovné lékafskych sluzeb.

Provozovatel (zaméstnavatel) je povinen zajistit a urcit podle druhu €innosti a velikosti pracovisté
potfebny pocet zaméstnancl, ktefi budou organizovat poskytnuti prvni pomoci, zajistovat pfivolani
zejména zdravotnické zachranné sluzby, Hasiéského zachranného sboru Ceské republiky a Policie
Ceské republiky a organizovat evakuaci zaméstnanc.
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B. Souhrnna technicka zprava

Provozovatel (zaméstnavatel) ve spolupraci s poskytovatelem pracovné lékarskych sluzeb zajisti
jejich vySkoleni a vybaveni v rozsahu odpovidajicim rizikiim vyskytujicim se na pracovisti.

Provozovatel (zaméstnavatel) bude povinen pfizpusobovat opatfeni ménicim se skute¢nostem,
kontrolovat jejich u€innost a dodrzovani a zajiStovat zlepSovani stavu pracovniho prostfedi a
pracovnich podminek.

Provozovatel (zaméstnavatel) je povinen zajistit zaméstnancim Skoleni o pravnich a ostatnich
predpisech k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, které doplfiuji jejich odborné
pfedpoklady a pozadavky pro vykon prace, které se tykaji jimi vykonavané prace a vztahuji se k
rizikim, s nimiz mUze pfijit zaméstnanec do styku na pracovisti, na kterém je prace vykonavana, a
soustavné vyzadovat a kontrolovat jejich dodrzovani.

Neni-li mozné rizika odstranit nebo dostateéné omezit prostfedky kolektivni ochrany nebo
opatfenimi v oblasti organizace prace, bude provozovatel (zaméstnavatel) povinen poskytovat
zaméstnancum osobni ochranné pracovni prostfedky, pracovni odévy a obuv, myci, Cistici a
dezinfekéni prostfedky a ochranné napoje v souladu s platnymi pfedpisy a podminkami, ve kterych
je prace vykonavana, a kontrolovat jejich pouzivani.

Charakteristika stavby z hlediska BOZP:

Stavba, prfevazné jeji hlavni objekty, ma charakter prlimyslové stavby (uzavfeny areal), ktera
obsahuje stojni zafizeni (toCivé stroje) i pohyblivé stroje, napf. jefabové drahy, silova
elektrozafrizeni.

Areal je oplocen. Oploceni z hlediska BOZP splfuje nasledujici pozadavky:

Nezasahuje svym polem do rozhledového pole pfipojeni stavby na pozemni komunikace.
NavrZzeno je tak, Zze neohrozuje bezpecCnost osob ani osob s omezenou schopnosti pohybu a
orientace ani bezpec¢nost u€astnikl silni¢niho provozu vné arealu.

Hlavni zasady zajisténi bezpelnosti a ochrany pfi provozu stavby budou zpracované v
provoznim Fadu COV.

B.2.f) Zakladni technicky popis staveb
V ramci pfipravy projektové dokumentace byla stavba roz€lenéna na tyto stavebni objekty:

SO 01 - Kanalizace

Celkova délka navrzené kanalizace je 5845,80m, z toho 4087,70m gravitaéni kanalizace a
1758,10m tlakové kanalizace. Celkova délka vefejnych ¢asti pripojek je 1628,0m, z toho
1593,0m gravitaéni kanaliza¢ni pripojky a 35,0m tlakové €asti kanalizaénich pripojek.

Gravitaéni potrubi - Na trase gravitatnich kanalizaénich stok budou umistény betonové
Sachty o prdméru 1000mm ve vertikalnich nebo horizontalnich lomech, nebo v maximalni
vzdalenosti 50 m jako revizni $achty. Sachty budou zakryty litinovymi poklopy s otvory pouze pro
otevieni Sachet. Pro umisténi do komunikaci budou v provedeni pojezdném o praméru 600 mm.
VSechny Sachty musi byt vybaveny stupackami.

Tlakové potrubi - Na trase budou umistény vzduSnikové a kalnikové zemni soupravy, které
slouzi k odvzduSnéni a odkaleni fadu.

Pokladka trubniho vedeni
Potrubi bude uloZzeno do vykopu na loze o tl. 10 cm ze Stérkopisku frakce 4-16 mm. Loze pod
potrubim bude rovné a zhutnéné na 85% PS. PFfi pokladce potrubi je potfeba aby potrubi bylo
podepfeno rovnomérné po celé délce; aby potrubi po pokladce pevné drzelo; aby se neposouvalo
pfi zasypavani; potrubi bylo dostateCné upevnéno po stranach, aby se zabranilo nepfiznivym
deformacim. Po zkontrolované pokladce bude potrubi obsypano Stérkopiskem frakce 0-22 do vysky
9
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B. Souhrnna technicka zprava

30 cm nad potrubi, se zhutnénim na 95 % PS. Obsypava zemina se nesmi vyklapét pfimo na
potrubi, ale zahazovat opatrné mezi kazdym stlaenim vrstvou o tloustce nejvySe 30 cm, coz
odpovida asi 20 cm tloustce vrstvy po stlaceni. Zbyla Cast vykopu bude zasypana vykopovou
zeminou po odstranéni velkych kamend. Zhutnéni bude provadéno po jednotlivych vrstvach. Tento
zasyp bude rovnéz zhutnén, mira zhutnéni plané bude 95%. Obsypova zemina bude sypana
Z pfimérené vysky, aby nedoslo k poSkozeni potrubi. Nasyp a hutnéni se provadi po vrstvach vzdy
po obou stranach trubky. Vlastni hutnéni bude provadéno ruéné nebo lehkymi strojnimi dusadly,
nehutni se nad vrcholem trubky. Pfi hutnéni je nutné dbat na to, aby se potrubi vySkové i smérové
neposunulo, zvlasté dobfe je nutné hutnéni zeminy do dosazeni jedné tretiny trubky.

Vykopové prace
Jednotlivé vykopy jsou feSeny formou otevieného pazeného vykopu. Hloubky vykopl jsou
uvedeny ve vykrese podélného profilu stoky a fadu, v€etné druhu povrchu. Pfed zapodetim
vykopovych praci dojde v komunikaci k odstranéni krytu vozovky a nasledné podkladnich vrstev
kameniva. V pfipadé vyskytu podzemni vody bude trasa vykopu Cerpana, nebo pokud bude mozno,
bude vykopana ryha do vodotec¢e pro odvod podzemnich vod.

Pro zajidténi stén vykopu projekt navrhuje pouzit pfilozného pazZeni a to v celém rozsahu stavby,
vzhledem k hloubkam potrubi.

Vykop bude v celé hloubce dna Siroky min.95 cm nebo primér potrubi a 0,35 m na kazdou
stranu od lice potrubi. Po pokladce potrubi a po jeho zasypani dojde k zasypu ryhy vykopovou
zeminou bez vétSich kamenl se zhutnénim po jednotlivych vrstvach. Tyto vrstvy nesmi byt vysSi
nez 20 cm. Mira zhutnéni bude 95% PS. Vykopy budou pazeny.

Vykopova zemina bude skladovana vedle vykopu po dobu montaze potrubi a obsypu. Po
ukonc¢eni zemnich praci bude zbyly pfebyteény vykopovy material odvezen na skladku.

SO 02 -Cov

SO 02.01 - Provozni objekt a aktiva€ni nadrze s kalojemem

Navrzeny objekt je architektonicky, dispozi€né a vytvarné velice jednoduchy, ponejvice splfiuje
funkéni Feseni.

Jedna se o provozni ¢ast objektu navazujici na aktivacni nadrze. Provozni objekt s aktivaci jsou
stavebné odliSné feSené objekty vzajemné propojené. Provozni ¢ast ma obdélnikovy pudorys o
rozmérech 7,6x5,0m, je jednopodlazni a ¢asteéné stoji na nadrzi aktivace. V provozni ¢asti je velin
+ rozvodna, socialni zazemi obsluhy, dmycharna a hrubé pred¢isténi.

Aktivacni nadrze navazuji na provozni objekt. Jedna se o Zelezobetonovou monolitickou nadrz
rozdélenou do Ctyf sekci (denitrifikace, nitrifikace, dosazovaci nadrz, kalojem). Tvar nadrzi ma
pudorys L s max. rozméry 14,9 x 5 + 8,6 x 2,6 m (kalojem). Prostor nad sekcemi aktivace a
dosazovaci nadrze bude zakryt sedlovou stfechou. Prostor kalojemu bude piekryt ZB deskou.

SO 02.02 — Kalové hospodarstvi

Navrzeny objekt je architektonicky, dispozicné a vytvarné velice jednoduchy, ponejvice splfiuje
funkéni feseni.

Objekt kalového hospodarstvi je samostatné stojici objekt obdélnikového pudorysu 6,8 x 8,51m,
ktery je nepodsklepeny jednopodlazni se sedlovou stfechou. Pod podlahou je jimka na oplachovou
vodu. Zahrnuje kryté stani pro kontejner.

Nova technologie bude umisténa dle projektové dokumentace strojni &asti.

SO 02.03 - Jimka na splasky
Jedna se o zelezobetonovou prefabrikovanou podzemni nadrz, ktera bude pouzita jako jimka
pro svoz odpadnich vod feka vozy.
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B. Souhrnna technicka zprava

Nova technologie bude umisténa dle projektové dokumentace strojni ¢asti.

SO 02.04 - Propojovaci potrubi

Odpadni vody budou na COV pfivadény pomoci dvou vytlaénych Fad(i do $achty S1, natok dale
na COV bude gravitaéni.

Ze spojné $achty S1 pted COV budou odpadni vody gravitaéné natékat do objektu hrubého
predgisténi. Z Sachty S1 bude rovnéz umoznén obtok v pfipadé havarie.

Vycisténa odpadni voda bude z dosazovaci nadrze pfes mérny objekt odvadéna do recipientu.
Mé&rny objekt umozni registraci a archivaci proteklého mnozstvi odpadnich vod.

V misté vyUsténi odtokové kanalizace z COV bude proveden vyUstni objekt z Zelezobetonu.
Zpevnéni bfehl a dna je navrzeno dlazbou z lomového kamene na sucho.

Gravitacni potrubi je navrzeno DN 250 a 300 ftfivrstvé PVC SN 12. Je vedeno v nasypu i
puvodnim terénu.

SO 02.05 - Oploceni

Po celém obvodu arealu COV bude vybudovano nové oploceni vysky 2,0 m. Pro areal bude
pouzito klasické oploceni ze Ctyfhranného pletiva, v&etné zapleteného napinaciho dratu na obou
koncich pletiva a stfedového napinaciho dratu. Pletivo bude uchyceno ke sloupkim. Pletivo a
sloupky budou z oceli a proti korozi budou chranény poplastovanim.

Vrata ve vjezdu budou svétlé Sifky 5,35 m a vySky 2 m.

SO 02.06 — Zpevnéné plochy a terénni upravy

Nova asfaltova komunikace bude napojena novym sjezdem ze silnice 111/22546. Sitka pfipojeni
je navrzena ve stejné Sifce jako u€elova komunikace tj. 4,5m s poloméry vyjezdového a vjezdového
zakrouzeni 6,0m.

Od mista napojeni probiha komunikace severozapadnim smérem v pfimém sméru, nasleduje
obrati§té a koné&i vjezdem do arealu COV severovychodnim smérem.

Odvodnéni nové komunikace je pouze podélnym a pficnym spadem mimo téleso komunikace do
prilehlého terénu. V paté sjezdu podél stavajici silnice bude zfizen zasakovaci pfikop s vyplni z
tézeného kameniva. U dna pfikopu bude polozeno drenazni plastové potrubi DN 200, které bude
odvadét naakumulovanou vodu do potrubi odtoku vygisténé vody z COV. Povrchova voda
zachycena na ploSe sjezdu bude odvadéna do Stérbinového betonového zlabu do betonového loze
umisténého v paté sjezdu.

Pro zajisténi pozadovanych rozhledovych poméru z mista napojeni sjezdu na stavajici silnici
bude odtéZen terén svahu v SV sméru (smér na Touchovice) v dl. cca 116 m a max. v. 3 m (max.
rozdil mezi UT a navazujicim PT je cca 4 m — vrch upravovaného terénu). V celé délce uprav svahu
bude opravena krajnice stavajici silnice. Konstrukce bude z drceného kameniva ve spadu od
silniéniho t&lesa. Ostatni plocha dotéena TU bude upravena vegetaéni vrstvou (ornice 200 mm) a
oseta travnim semenem. Do tohoto prostoru nesmi byt vysazeny zadné stromy.

SO 02.07 — Vodovodni pripojka

Pfipojka bude napojena na stavajici vodovod PVC 160 a bude ukonéena v nové plastové
obdélnikové vodomérné Sachté v arealu COV. Pfipojka je navrzena z potrubi PE100 DN 50 SDR
17 s certifikaci pro pitnou vodu, uloZzenych do samostatné zapazené ryhy. Vodomérna Sachta bude
mit min. rozméry 900x1200/1600 mm a bude mit zatepleny strop. V Sachté bude osazena
vodomérna sestava s vodomérem.

SO 02.08 - Elektro pripojka
Elektricka energie potfebna pro chod COV bude odebirana ze stavajicich rozvodii VN —
trafostanice LN 1599 u sloupu stavajiciho vzdusného vedeni VN na severovychodnim okraji obce
Hfivice. V arealu COV bude zfizen novy elektropilifek, do kterého bude pfivedena nova pfipojka
NN.
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B. Souhrnna technicka zprava

Vice viz samostatné technické zpravy objektu.

B.2.g) Technicka a technologicka zafizeni

Odpadni vody budou na COV privadény pomoci dvou vytlaénych Fad(i do $achty S1, natok dale
na COV bude gravitaéni.

Ze spojné Sachty S1 pfed COV budou odpadni vody gravitaéné natékat do objektu hrubého
predcisténi, ktery bude zahrnovat velmi jemné automaticky cisténé Cesle s dopravou shrabk( do
plastového pytle nebo popelnice a nasledné lapak pisku. Z $achty $1 bude rovnéz umoznén obtok
v pfipadé havarie.

Z mistnosti hrubého pfedcidténi bude umoznéno vodotésnymi stavitky odklonit tok spladkovych
vod, aby umoznil eventualni obtokovani biologického stupné COV v pFipadé poruchy &i nutné
revize. V pfipadé zamezeni pfitoku odpadnich vod do biologického stupné COV bude mozno tyto
mechanicky pfedcidténé odpadni vody odvadét obtokovym potrubim do odtokového potrubi. Tento
zpusob provozu vS8ak bude znamenat havarijni stav a bude mozny pouze po pfedchozim ohlaseni
prisluSnym organim statni spravy.

Z lapaku pisku budou odpadni vody vedeny do biologického stupn& COV. Biologicky stupef
bude realizovan jako jedna linka aktivaéniho D-N systému s navazujici pravouhlou dosazovaci
nadrzi s vertikalnim pratokem. Odpadni voda a proud vratného kalu budou pfivadény do
predfazené denitrifikacni sekce.

Po prichodu denitrifikacni sekci bude smés odpadni vody a aktivovaného kalu pfivadéna do
nitrifikacni sekce s aerobnimi kultivaénimi podminkami, tedy za pfitomnosti rozpusténého kysliku.

Z nitrifikaéni sekce bude natékat smeés vycisténé odpadni vody a aktivovaného kalu do
separacniho stupné, ve kterém bude dochazet ke gravitanimu oddéleni aktivovaného kalu od
vyCisténé odpadni vody. Dosazovaci nadrz bude realizovana jako pravouhla vertikalné protékana.
VycCisténa odpadni voda bude odvadéna z hladiny dosazovaci nadrze do odtoku, zatimco
odseparovany aktivovany kal bude recirkulovan zpét do denitrifikaéni sekce aktivaéni nadrze. Z
potrubi vratného kalu bude mozno periodicky odvadét prebyteény aktivovany kal do kalového sila.
Dosazovaci nadrz bude vybavena zafizenim pro odtah plovoucich necistot. Potrubi plovoucich
necistot bude zausténo do denitrifikaéni sekce aktivace.

Vycisténa odpadni voda bude z dosazovaci nadrze pfes mérny objekt odvadéna do recipientu.
Mérny objekt umozni registraci a archivaci proteklého mnozstvi odpadnich vod.

B.2.h) Pozarné bezpeénostni feSeni stavby

Kanalizace - podzemni ¢asti kanaliza¢niho potrubi (Sachty, armatury) jsou provedeny z
nerezovych materialt ( plast) a uloZzeny v zemi - neni zde zadné pozarni riziko.
Nadzemni ¢asti objektd na kanalizacnim potrubi tvofi pouze litinové €i betonové poklopy tzn.,
Ze jsou provedeny z nehoflavych materialt a rovnéz zde neni zadné pozarni riziko.

COV - Viz &ast dokumentace Pozarné bezpeénostni feseni.

B.2.i) Zasady hospodareni s energiemi

Energeticka naronost novych objektd je navrZena tak, aby byla v souladu se sou€asnou platnou
legislativou a normami pro stavby obdobného charakteru.
Pro tento typ stavby nebylo navrzeno a posouzeno vyuziti alternativnich zdroji energii.

B.2.j) Hygienické pozadavky na stavby
Hygienicka opatfeni spadaji do kompetence provozovatelu a fidi se provoznim Fadem zafizeni.
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Obsluhu kanalizace mohou provadét pouze kvalifikované osoby starSi 18 let, seznamené s
provoznim fadem, bezpecnostnimi a hygienickymi pfedpisy a technickymi normami v rozsahu jejich
pracovni naplné. Obsluha musi byt vybavena pracovnimi pomuickami, ochrannymi prostfedky a
musi byt pod pravidelnou lékaFfskou kontrolou. Zasady provozu a kontroly kanalizaCniho systému
bude obsahovat ,Provozni fad kanalizace a COV*.

V navrzeném objektu provozni budovy je navrzeno socialni zafizeni (umyvadlo, WC).

Zasady feSeni parametrl budovy COV :

Vétrani mistnosti - zajiSténo okny, sténovymi mfizkami, nucenym vétranim.

Vytapéni - zajisténo pomoci elektrickych pfimotopu.

Osvétleni mistnosti je zajisténo okny.

Zasobovani pitnou vodou — napojeni na vodovodni pfipojku ze studny v arealu

Zasady feSeni vlivu stavby na okoli:

Stabilizace kalu je zajiSténa v aerobnich kalojemech, které jsou provzdushovany. Zdrojem
stlateného vzduchu jsou dmychadla umisténa v provoznim objektu vystrojena protihlukovym
krytem.

Vibracemi, pradnosti a zapachem nebude okoli stavby postizeno.

B.2.k) Ochrana stavby pired negativnimi G€inky vnéjsiho prostredi

Ochrana pfed pronikani radonu z podlozi
Charakter stavby méfeni radonu nevyzaduje.

Ochrana pfed bludnymi proudy
Pro tento typ stavby neni relevantni.

Ochrana pfed seizmicitou
V obci nebyly dosud zaznamenany Zzadné seizmické aktivity.

Ochrana pred hlukem

Pfed zahajenim stavby musi dodavatel stavby ur€it nejvyhodnéjsi druh a typ stroje pro danou
technologii s ohledem na jeho hluénost, ucel a doporuéeni vyrobce.

Hluk, zpusobeny Cerpaci stanici musi splfiovat pozadavky nafizeni vliady €. 272/2011. Realny
hluk zpusobeny Cerpaci stanici bude niz8i, nez-li jsou limitni hodnoty uvedené v NV ¢&. 272/2011.

Skute€né typy Cerpadel urci dodavatel stavby, ktery vzejde z vybérového fizeni na dodavatele

stavby. V pfipadé potieby bude realny hluk jednotlivych &erpacich stanic zméfen v prubéhu
zkuSebniho provozu a vysledek méfeni doloZen pfi kolaudaci stavby.

B.3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

B.3.a) Napojovaci mista technické infrastruktury

- vodovodni pfipojka pro COV bude napojena na stavajici vodovod, vodomér bude osazen
v plastové VDS 900x1200 mm vySky 1600 mm

- objekt COV bude napojen novou ptipojkou na zdroj elektrické energie, kterym je nadzemni
vedeni VN, které vede podél SV okraje obce Hrivice

- Cerpaci stanice vobci Hfivice budou napojeny na zdroj elektrické energie novymi
elektropfipojkami z rozvodu v obci
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B. Souhrnna technicka zprava

- Cerpaci stanice vobci Touchovice bude napojena na zdroj elektrické energie novou
elektropfipojkou z rozvodu v obci

Kolem budouci €istirny vede silnice lll. tfidy, ze které bude k istirné zfizen sjezd pro obsluzna
vozidla.

DalSi napojeni na sité technické infrastruktury se nefesi.

Pfi kfizeni a soub&hu se stavajicimi inzenyrskymi sitémi budou vykopové prace provadény
ruéné. Nadzemni vedeni jsou viditelna a b&éhem praci musi byt respektovana, v€etné jednotlivych
sloupu a lamp vefejného osvétleni.

Nesmi dojit k poruseni jednotlivych bodl statni nivelace.

Trasy podzemnich vedeni inzenyrskych siti jsou zakresleny orientaéné podle udajd poskytnutych
spravci inZzenyrskych siti. Pfi neznamém vyskovém ulozeni inZenyrské sité pfedpokladame uloZeni
dle CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni.

Podminky jednotlivych spravcd a dotéenych Gc&astnikl stavby dané jejich pisemnym
stanoviskem budou dodrzeny.

Pfed zahajenim vlastnich praci zhotovitel zajisti vytyCeni vSech dotCenych inZzenyrskych siti na
misté pfisluSnym provozovatelem.

Nutno minimalizovat poruchy a poklesy komunikace. Béhem vystavby nesmi byt omezen provoz
stavajicich zafizeni technické infrastruktury, ani pfistup k nim.

B.3.b) PFipojovaci rozméry, vykonové kapacity, délky

ElektropFipojky pro CS.1 a CS.2 v obci Hrivice budou provedeny zemnim kabelem, ktery bude
zaustén do elektropilitkl v tésné blizkosti CS. Elektropfipojka pro novou COV bude provedena
zemnim kabelem v dl. cca 486 m a bude zausténa do zdéného pfistiesku v arealu COV.

B.4. Dopravni reseni

B.4.a) Popis dopravniho reSeni

Nova asfaltova komunikace bude napojena novym sjezdem ze silnice 111/22546. Sitka pfipojeni
je navrzena ve stejné Sifce jako u€elova komunikace tj. 4,5m s poloméry vyjezdového a vjezdového
zakrouzeni 6,0m.

Od mista napojeni probihd komunikace severozapadnim smérem v pfimém sméru, nasleduje
obrati§té a koné&i vjezdem do arealu COV severovychodnim smérem.

Dotceni a nasledné opravy v mistnich komunikacich musi byt v souladu s vydanymi vyjadienimi
a stanovisky pfislusnych majetkovych a spravnich organu.

Zpétnymi upravami nesmi dojit ke zméné nivelety a spadovych poméru silnice, odvodnéni.
Stavenisté se nachazi na vefejné pfistupnych pozemcich - mistnich komunikacich, komunikaci
111/22546, 111/22937 a nezpevnénych plochach.

Navrh organizace dopravy bude feSen az pred zahajenim stavby vybranym dodavatel
stavby.

B.4.b) Napojeni Uzemi na stavajici infrastrukturu
PFijezd k COV navazuije na silnici 11/22546 HFivice - Touchovice.

B.4.c) Doprava v klidu
Doprava v klidu je feSena na zpevnénych plochach v ramci oploceného arealu COV.
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B. Souhrnna technicka zprava

B.5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

B.5.a) Terénni upravy

Dotcené zpevnéné povrchy budou po dokonc¢eni stavebnich praci uvedeny do pavodniho stavu
nebo do stavu pozadovaného jejich spravcem.

Nezpevnéné povrchy budou uvedeny do puvodniho stavu. Dotéené travnaté plochy budou
ohumusovany a zatravnény.

Stavajici vzrostla zelefi bude respektovana. Naletové dieviny a kfovi bude odstranéno.

Z divodu zajisténi predepsanych rozhledovych pomérd v misté napojeni sjezdu k COV na
stavajici silnici bude odtéZena €ast terénu svahu podél silnice v dl. cca 116 m.

B.5.b) Pouzité vegetacéni prvky

Ornice sejmuta pfed zahajenim zemnich praci bude vracena na plvodni misto ve stejné tloustce
vrstvy. Timto zplisobem obnovené plochy budou osety travnim semenem. V polni trase nebude
zatravnéni provadéno.

B.5.c) Biotechnicka opatieni
Biotechnicka opatfeni se s ohledem na charakter stavby nenavrhuiji.

B.6. Popis vlivll stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana

Kapitola B.6 pojednava o vlivu stavby na zivotni prostfedi po dokonceni, vliv stavby na zivotni
prostfedi po dobu vystavby je popsan v kapitole B.8.9.

B.6.a) Vliv stavby na Zivotni prostiedi

Vliv stavby na ovzdu$i a klima

Vliv na kvalitu ovzdusi ma pfedevSim aerace, ktera vytvafi aerosoly. Je navrZzeno vyuZiti
jemnobublinného aeragniho systému, ¢imz je vznik aerosold minimalizovan.

MozZnym zdrojem zapachu je mechanicky stupen Cisténi. Tento problém je jiz feSen dispozicnim
fesenim COV, kdy mechanicky stupefi je umistén v mistnosti hrubého &isténi v ramci budovy.

Vliv stavby na hlukovou situaci

Veskeré zdroje hluku COV jsou umistény v uzavienych objektech. Za hlavni zdroj hluku jsou
povazovana dmychadla, ktera jsou umisténa v dmycharné. DalSimi zdroji hluku jsou &erpaci
stanice. Vzdalenost COV od zastavby je cca 490m.

Veskeré zdroje hluku COV jsou umistény v uzavienych objektech. Za hlavni zdroj hluku jsou
povazovana dmychadla, ktera jsou umisténa v dmycharné. DalSimi zdroji hluku jsou &erpaci
stanice. Vzdalenost COV od zastavby je cca 490m.

Hluk, zpusobeny Cerpaci stanici musi splfiovat pozadavky nafizeni viady €. 272/2011. Realny
hluk zpasobeny Cerpaci stanici bude nizsi, nez-li jsou limitni hodnoty uvedené v NV €. 272/2011.

Viiv stavby na povrchové a podzemni vody

Vystavbou novych objektld nedojde ke zhorSeni odtokovych pomérd v misté stavby. Realizace
stavby nebude mit vliv na zhorSeni kvality vody v potoce.

K zasadnimu ovlivnéni hydrogeologickych poméra v Sir§im zajmovém uGzemi (Urovné hladiny
podzemni vody a vydatnosti pfipadnych zdroju podzemnich vod) v disledku stavby nedojde.
Nadrze na odpadni vodu a kaly jsou navrzeny tak, aby uniky byly vylou€eny.

Odpady

Druh odpadt z provozu COV po dostavbé novych objekt( zlistavaji stavaijici :
19 08 01 Shrabky z Cesli (4)

19 08 02 Odpady z lapaku pisku (4)
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B. Souhrnna technicka zprava

19 08 05 Piebytedny kal (4,2)

V zavorce je uveden kod zplsobu vyuziti nebo zneskodnéni:

1 - fyzikalni a chemické metody

2 — biologické metody

3 — spalovani

4 — skladkovani

Likvidace vzniklych odpadd bude zabezpe&eno odbornou firmou s opravnénim k nakladani s

pfislusnymi odpady.

B.6.b) Vliv stavby na pfirodu a krajinu

Vliv na krajinu

Navrhovy stav vyrazné nezméni raz dotéeného uzemi.

Viiv stavby na floru, faunu a ekosystémy

K trvalym negativnim zasahum do biotopt (zivo€ichu) nedojde.

B.6.c) Vliv na soustavu chranénych tuzemi Natura 2000

K pfimému dotCeni lokalit soustavy Natura 2000 ani zvlasté chranénych uzemi (ve smyslu
zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich predpisu) realizaci stavby
nedojde.

B.6.d) Zavéry zjistovaciho fFizeni nebo stanovisko EIA
S ohledem na velikost a charakter stavby nebylo zjiStovaci fizeni nebo EIA zpracovana.

B.6.e) Navrhované ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpist

Ochranné pasmo kanalizace a vodovodu je 1,5 m na kazdou stranu od potrubi, ochranné pasmo
podzemniho vedeni NN je 1 m na kazdou stranu od krajniho kabelu.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Stavba kanaliza¢niho systému vyZaduje fadné zabezpeceni vykopovych praci pfed padem osob
do vykopu a pro bezpecny pfechod pres liniové vykopy - zakon 309/2006 Sb., kterym se upravu;ji
dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy a
Nafizeni vlady c. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZzadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich.

Otevieny vykop v zeleném pasu a chodniku bude zajistén pficnou a podélnou uzavérou —
zabradlim.

V mistnich komunikacich dojde k do¢asnému omezeni dopravniho provozu. Lokalita bude
zabezpelen prislusnym dopravnim znalenim s ohledem na ¢&aste¢nou, nebo Uplnou uzavirku
komunikace.

Oteviené vykopy jam, napf. jdma pro Cerpaci stanici, budou zabezpeeny zabradlim (pficna a
podélna uzaveéra).

Pfes vykopy se musi zfidit bezpe&né pfechody, a to takto:

-pfes vykopy hlubsi nez 0,5 m se musi zfidit bezpecné prechody o Sifce nejméné 0,75 m,

-na verejnych prostranstvich, bez ohledu na hloubku vykopu, musi byt pfechody Siroké nejméné
1,5m,

-pfechody nad vykopem hlubokym do 1,5 m musi byt vybaveny oboustrannym jednotyCovym
zabradlim o vySce 1,1 m, na vefejnych prostranstvich oboustrannym dvoutyCovym zabradlim se
zarazkou,

-pfechody nad vykopem hlubokym nad 1,5 m musi byt vybaveny oboustrannym dvoutyCovym
zabradlim se zarazkou.
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B. Souhrnna technicka zprava
VSechna hrazeni vykopu a pfechody budou navic opatfena svételnym znacenim.
Nutnost pravidelné kontroly a udrzby veskerého oploceni (v€. bran) a ohrazeni stavenisté.

Stavba vyvola docasnou upravu dopravniho rezimu v dotCené oblasti, ktera bude fesena dle
navrhu Dopravné inzenyrského opatieni, projednaného s PCR.

Areal COV bude neodborné a nepovolané vefejnosti nepfistupny.

B.8. Zasady organizace vystavby

B.8.a) Potieby a spotieby rozhodujicich médii
V predstihu budou provedeny pfipojky elektro a vodovodu.
Telefonické spojeni se pfedpoklada mobilnim telefonem.

Sejmuta ornice a vytéZena zemina budou docasné uloZeny v blizkosti vykopl a zpétné vyuzity
pfi zasypu vykopu a obnové povrchu.

Asfaltové vrstvy komunikaci budou vybourany, asfaltové kry budou odvezeny na skladku nebo
na recyklaéni stfedisko. Betonova dlazba (chodnik) bude vybourana a odvezena na skladku. Pro
obnovu povrchu bude pouzita nova dlazba.

Kamenivo z podkladnich vrstev komunikaci a chodnikd bude uloZzeno na do€asnych skladkach a
zpétné vyuZzito k zasypum vykop0.

B.8.b) Odvodnéni stavenisté

Odvodnéni stavenisté bude feSeno povrchovymi pfikopy zausténymi do pfilehlych travnatych
ploch v ramci arealu COV.

Odvodnéni zakladové spary podzemnich objektl bude feSeno ¢erpanim vod z Eerpaci studny do
blizké vodotece.

B.8.c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pro napojeni zafizeni stavenisté na zdroje elektrické energie a vody je mozno vyuzit stavajici
rozvody v obci a provést v predstihu pfipojky. Stavenisté je dobfe pfistupné z mistnich komunikaci
a silnic lll. tfidy.

B.8.d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky bude minimalizovan vhodnymi opatfenimi
zhotovitele.

Za plInéni nasledujicich ustanoveni je zodpovida zhotovitel stavby v souladu s postupem
stavebnich praci.

Otevieny vykop v zeleném pasu a chodniku bude zajistén pficnou a podélnou uzavérou —
zabradlim.

V mistnich komunikacich dojde k do¢asnému omezeni dopravniho provozu. Lokalita bude
zabezpelen prislusnym dopravnim znaCenim s ohledem na ¢&aste¢nou, nebo Uplnou uzavirku
komunikace.

Oteviené vykopy jam, napf. jdma pro Cerpaci stanici, budou zabezpeceny zabradlim (pficna a
podélnd uzavéra).

Pres vykopy se musi zfidit bezpené prechody, a to takto:

-pfes vykopy hlubsi nez 0,5 m se musi zfidit bezpecné prechody o Sifce nejméné 0,75 m,

-na verejnych prostranstvich, bez ohledu na hloubku vykopu, musi byt pfechody Siroké nejméné
1,5m,
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-pfechody nad vykopem hlubokym do 1,5 m musi byt vybaveny oboustrannym jednotyCovym
zabradlim o vySce 1,1 m, na vefejnych prostranstvich oboustrannym dvoutyCovym zabradlim se
zarazkou,

-pfechody nad vykopem hlubokym nad 1,5 m musi byt vybaveny oboustrannym dvoutyCovym
zabradlim se zarazkou.

VSechna hrazeni vykopu a pfechody budou navic opatfena svételnym znacenim.

Nutnost pravidelné kontroly a udrzby vedkerého oploceni (v€. bran) a ohrazeni stavenisté.

S ohledem na charakter stavby se nepfedpoklada pfistup osob s omezenou schopnosti pohybu
a orientace.

Stavenisté COV bude oploceno proti vniknuti cizich osob.

V pripadé, Ze stavenisté bude branit v moznosti obsluhovat pfilehlé nemovitosti svozovym
vozem na odvoz komunalnich odpadl, zajisti zhotovitel odvoz popelnic na misto pristupné pro
svozovy vlz. Tento odvoz popelnic bude provadén podle pfislusného svozového planu.

Zhotovitel na stavenidti po skonceni pracovni smény provede takova opatfeni, ktera umozni
pfijezd sanitnich vozU a vozl hasi¢ského sboru k nemovitostem. Toto je tfeba, aby zhotovitel
operativné zajistil i béhem provadéni (napf. pomoci pfejezdovych plech().

B.8.e) Ochrana okoli stavenisté, pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
dievin

Jedna se zejména o blato, zbytky zeminy a stavebnich hmot, které nejCastéji znecistuji okoli
stavby. Znecistovani je nutné predchazet. Dodavatel stavby je povinen:

1) zajistit omezené pojizdéni a stani vozidel a stroju mimo zpevnéné plochy

2) zfizovat vyjezdy ze stavenisté, kde se provadéji zemni prace a inzenyrské sité, na vefejné
komunikace jen v nejnutné&jsim poctu

3) zajistit u vyjezdu na vefejné komunikace ocistovani kol a podvozkd dopravnich prostfedkl a
stavebnich stroju od blata

4) odstrafiovat pravidelné blato nanesené na provoznich odstavnych plochach a ostatnich
komunikacich

5) ocistovat pribézné provozni plochy a komunikace od nanosu z odpadu a zbytk( z vyroby
betonovych smési, malt a pod.

6) zajistit podminky pro prljezd komunikacemi, nesmi dojit k upIné uzavirce

7) zajistit podminky pro zasah pohotovostnich a pozarnich vozidel

8) zajistit podminky pro provoz vozidel zajistujicich svoz domovniho odpadu

9) zajistit podminky pro pfistup a pfijezd k nemovitostem stavbou dotéenych i sousedicich

10) pfi pouzivani mistnich a krajskych komunikaci je tfeba dusledné dbat dodrzovani
pravidel silniéniho provozu a Cistoty téchto komunikaci.

Souvisejici asanace a demolice feSena stavba nevyzaduje.

PFi vystavbé dojde k odstranéni naletovych dfevin a kefu, ke kaceni vzrostlé zelené dojde jen
minimainé.

B.8.f) Maximalni zabory pro stavenisté

Pfed zahajenim stavebnich praci bude umisténi zafizeni staveni§té projednano mezi
dodavatelem stavby, patficnym obecnim Ufadem a vlastnikem dotéeného pozemku.

PFi stavbé nedojde k doGasnému ani k trvalému zaboru lesni ptdy.

Pokladka potrubi bude provadéna do otevienych paZenych vykopl. Pro zfizeni objektd COV
budou hloubeny oteviené nepazené vykopy. Pro doCasné skladovani ornice, zeminy pro zpétné
vyuziti a kameniva z podkladd komunikaci budou zfizovany doCasné skladky. Zemni prace budou
provadény strojové s dennimi pfijezdy a odjezdy stroju pro zemni prace.

Pfi vystavbé nedojde k odstranovani zadnych staveb.

VSechny dotéené pozemky budou po realizaci stavby uvedeny do puvodniho stavu.
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B.8.g) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadti a emisi pfi vystavbé a jejich
likvidace

Odpady vzniklé béhem vystavby

B&hem vystavby stokové sité a COV vzniknou nasledujici kategorie odpadu z hlediska zékonu o
odpadech ¢.185/2001 Sb. a katalogu odpadu €. 93/2016 Sb.:

1701 Beton, cihly, tasky a keramika
17 01 01 Beton
17 01 02 Cihly

17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobk( neuvedené
pod Cislem 17 01 06

17 02 Drevo, sklo a plasty

17 02 03 Plasty

17 03 Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu

17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod ¢islem 17 03 01
17 04 Kovy (v€etné jejich slitin)

17 04 05 Zelezo a ocel

17 05 Zemina (véetné vytézené zeminy z kontaminovanych mist), kameni a vytézena
hlusina

17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03

17 06 Izolaéni materialy a stavebni materialy s obsahem azbestu
17 06 04 lzolacni materialy neuvedené pod Cisly 17 06 01 a 17 06 03
17 09 Jiné stavebni a demoli€éni odpady

17 09 04 Smésné stavebni a demoliéni odpady neuvedené pod ¢&isly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09
03

Nakladani s odpady se musi Fidit dle zakona 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych
dalSich zakonu, ve znéni pozdéjSich pfedpisu. Odpady vzniklé béhem vystavby budou za poplatek
ulozeny na skladce stavebnich odpadld. Ke kolaudaénimu fizeni budou predlozeny doklady o
zpusobu vyuziti nebo odstranéni odpadu, které vznikly béhem stavby. Doklady o pfedani odpadu
k likvidaci budou obsahovat druh odpadu, mnozstvi odpadu a zpUsob, jakym s nimi bylo naloZeno.
Tyto doklady budou archivovany u zhotovitele pfipadné u investora stavby a po dokonceni stavby
budou predlozeny OZP.

Zbytky plastovych material( a obaly od drobného materialu nesmi byt v zadném pfipadé paleny
na stavenisti, ale musi byt odvezeny na spalovnu komunalnich odpadl nebo skladku stavebniho
odpadu pfip. pfedany na sbérny dvlr nebo jiné opravnéné osobé.

B.8.h) Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin
Bilance zemnich praci se pfedpoklada prebytkova. VytéZzena zemina bude CasteCné pouZita pfi
zasypu vykopu a terénnich upravach na COV. Pfebytek bude uloZen na skladku.
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B. Souhrnna technicka zprava

B.8.i) Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

Pouze v obdobi provadéni stavby Ize oCekavat urlity vliv na Zivotni prostfedi. ZatiZzeni tohoto
typu bude pouze doCasné, vztahujici se na vlastni realizaci stavby a Ize jej povazovat za obvyklé pfi
podobnych akcich, Casové omezené a v SirSi oblasti za Unosné.

Celkové lIze stavbu hodnotit jako pfinos v oblasti vodniho hospodafstvi a ochrany Zivotniho
prostfedi. Dojde ke zlepSeni kvality Zivotniho prostfedi v zajmové lokalité, zejména ke zlepSeni
socialné-zdravotnich a hygienickych podminek obyvatel.

Nepfiznivy vliv projektované stavby na Zivotni prostfedi v priibéhu jeji realizace bude vzhledem
ke vzdalenosti arealu COV od zastavby minimalni. Lze uvaZovat o éasové omezeném zhorseni
zivotniho prostfedi prasnosti a hlu¢nosti vyvolanou pojezdem stavebnich mechanismu.

Veskeré plochy pouzivané v ramci stavby budou pouzivany v souladu s pravidly stanovenymi
zakonem o ochrané zemeédélského pladniho fondu. Na téchto plochach bude oddélena ornice a tato
bude uloZena v prostoru stavenisté tak, aby nedoSlo k jejimu znehodnoceni. Po skonCeni praci
bude provedena technicka rekultivace tj. zpétné uloZzeni zemin v puvodnim porfadi vcéetné
rozprostfeni ornice a oseti travnim semenem, aby pozemky byly vraceny do pavodniho stavu.

Ochrana proti zneciStovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem

Dodavatel stavby nesmi pfipustit provoz vozidel a topnych zafizeni, ktera produkuji vice
Skodlivin, nez pfipousti pfislusna vyhlaska.

Eliminace nezadoucich vlivil na silniéni dopravu po dobu realizace stavby

Jedna se zejména o blato, zbytky zeminy a stavebnich hmot, které nejCastéji znecistuji okoli
stavby. Znedistovani je nutné predchazet. Dodavatel stavby je povinen:

- zajistit omezené pojizdéni a stani vozidel a stroju mimo zpevnéné plochy

- zfizovat vyjezdy ze stavenisté, kde se provadéji zemni prace a inZenyrské sité, na verejné
komunikace jen v nejnutnéjSim poctu

- zajistit u vyjezdu na vefejné komunikace ocistovani kol a podvozk( dopravnich prostfedku a
stavebnich stroju od blata

- odstranovat pravidelné blato nanesené na provoznich odstavnych plochach a ostatnich
komunikacich

- ocCistovat pribézné provozni plochy a komunikace od nanosu z odpadl a zbytk( z vyroby
betonovych smési, malt a pod.

- zajistit podminky pro prijezd komunikacemi, nesmi dojit k UpIné uzavirce

- zajistit podminky pro zasah pohotovostnich a pozarnich vozidel

- zajistit podminky pro provoz vozidel zajiStujicich svoz domovniho odpadu a méstské
hromadné dopravy

- zajistit podminky pro pfistup a pfijezd k nemovitostem stavbou dot&enych i sousedicich

- pfi pouzivani mistnich a krajskych komunikacich je tfeba disledné dbat dodrzovani pravidel
silnicniho provozu a Cistoty téchto komunikaci.

Ochrana proti znec€iStovani podzemnich a povrchovych vod

Povrchové a podzemni vody musi byt chranény pred jejich znehodnocenim latkami, jako jsou
splaSkové odpadni vody, ropné derivaty, chemikalie, tuky, stavebnim odpadem atd. Zhotovitel
stavby zajisti bezpelné skladovani nebezpecénych latek v pfedepsanych obalech a kontejnerech. Na
stavenisti bude mit k dispozici sanacni prostfedky pro zachyceni pfipadného ukapu ¢&i uniku téchto
latek.

Naroky kladené na pouzité materialy a kvalitu provedeni (zkousky vodotésnosti, tlakové zkouSky
tlakovych potrubi, zkousky vodotésnosti Sachet) by mély zarudit, Ze kvalita podzemnich vod nebude
vlastnim provozem stavby narusena.

Odpadového hospodarstvi

Je tfeba dodrzet platné pfedpisy o nakladani s odpadem béhem stavby.
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B. Souhrnna technicka zprava

Ustanovenim zak.€.185/2001 Sb. o odpadech vznika povinnost plvodci odpadl (at to bude
investor, ¢i smluvné vazany dodavatel stavby) jednak tfidit a skladovat odpady utfidéné podle
jednotlivych druht v souladu s Katalogem odpadu dle vyhlasky 381/2001 , a dale povinnost vedeni
evidence odpadl a to jak vzniklych, tak i vyuZitych &i zneSkodnénych v souladu s vyhlaskou
383/2001 Podrobnosti o nakladani s odpady.

Ochrana zelené pred poSkozenim

PFi stavebnich &innostech bude dodrzena norma CSN 83 9061 — Technologie vegetaénich tprav
v krajiné-Ochrana strom, porostu a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

B.8.j) Zasady BOZP na stavenisti

Pfi realizaci stavby je nutno dodrzovat pfislusné platné legislativni pfedpisy. Pfedpisy v oblasti
bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP) vychazeji ze Zakoniku prace 262/2006 Sb., zakona
&. 309/2006 Sb. (zakon o BOZP), vyhlasek (napf. vyhlaska CUBP &. 48/1982), nafizeni vlady (napf.
¢. 378/2001 Sb., & 101/2005 Sb. a 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na
bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich), vynos(i, smérnic, ¢eskych technickych
norem, technickych pravidel, technickych doporuceni.

Zhotovitel stavby musi pfi vystavbé dbat o to, aby realizace odpovidala narokim na bezpeénost
a hygienu prace ve smyslu platnych predpisli. Vybaveni stavenisté feSi zejména nafizeni vlady ¢.
591/2006 Sb., o bliz8ich minimalnich poZadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich

Zhotovitel je povinen dodrzovat a objednateli prokazat proSkoleni pracovnik(i znéni Zakoniku
prace €. 262/2006 Sb., zejména § 102 odst. 3 a § 101 odst. 3.

Zhotovitel je povinen dodrzovat znéni Zakona €. 309/2006 Sb., zejména Cast tfeti, obsahujici
dal$i uUkoly zadavatele stavby, jejiho zhotovitele, popfipadé fyzické osoby, ktera se podili na
zhotoveni stavby, a koordinatora bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Vyjimame tyto dullezité casti:

§ 14 odst. 1 - Budou-li na stavenisti plsobit soucasné zaméstnanci vice nezZ jednoho
zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen urcit potrebny pocet koordinatoru
bezpeénosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti (dale jen "koordinator”) s prihlednutim k
rozsahu a sloZitosti dila a jeho naroc¢nosti na koordinaci ve fazi pripravy a ve fazi jeho
realizace. Cinnosti koordinatora pFi pfipravé dila a pFi jeho realizaci mohou byt vykon&vany
toutéz osobou.

§ 16 odst. 1 - Zhotovitel stavby je povinen nejpozdéji do 8 dnu pfed zahajenim praci na
stavenisti dolozit, Ze informoval koordinatora o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo
technologickych postupech, které zvolil. Zhotovitel stavby je povinen poskytovat koordinatorovi
soucinnost potfebnou pro pInéni jeho Ukolu po celou dobu svého zapojeni do pfipravy a realizace
stavby, zejména mu vC€as pfedavat informace a podklady potfebné pro zhotoveni planu a jeho
zmény, brat v ivahu podnéty a pokyny koordinatora, zu¢astfiovat se zpracovani planu, tento plan
dodrzovat, zucCastfiovat se kontrolnich dni a postupovat podle dohodnutych opatfeni, a to v
rozsahu, zpusobem a ve lhatach uvedenych v planu.

Po dobu stavby je tfeba dodrzovat platné bezpeCnostni pfedpisy a dodrZzovat technologické
postupy stavby.

Zhotovitel bude dodrZovat veSkeré aplikovatelné bezpecCnostni pfedpisy, dbat na bezpecnost
vSech osob, které maji pravo pobyvat na stavenisti, vynakladat usili k tomu, aby na stavenisti
nebyly zbyte€Cné prekazky, a tak se zabranilo ohrozZeni téchto osob, poskytovat oploceni, osvétlent,
ostrahu a dozor na stavbé az do jejiho dokonceni a pfevzeti.
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B. Souhrnna technicka zprava

Obecné plati, ze:

¢ vSichni pracovnici musi byt fadné pouéeni o bezpecnostnich pfedpisech pro vSechny prace,
které pfichazeji v uvahu; tato opatfeni musi byt fadné zajisténa a kontrolovan3;

e vSichni pracovnici musi pouzivat pfedepsané ochranné pomucky; na pracovistich musi byt
udrzovan poradek a Cistota. Musi byt dbano protipozarni bezpecénosti, hasi¢ské pomucky se musi
udrzovat v pohotovosti;

e vykopy na vefejnych prostranstvich musi byt fadné ohrazeny a za snizené viditelnosti
oznaceny vystraznym svétlem. Vykopy musi byt peclivé pazeny, v usecich pod hladinou podzemni
vody musi byt pouzito hnané pazeni;

e podzemni investice je nutno pfed zahajenim praci fadné vytyCit a béhem praci se musi
zabezpedit proti poskozeni;

o pfi styku s neovéfenymi podzemnimi sit€émi musi byt ihned vyrozumén stavebni dozor
investora, ktery rozhodne o dalSim postupu;

e pfi praci na komunikacich a pfi stavenistni dopravé musi byt dodrZzovany dopravni pfedpisy;

e na stavenisti musi byt vyvéskou oznamena telefonni Cisla nejblizSi hasiCské stanice, Iékafské
pohotovosti a policie.

Pro hlavni prace bude zpracovan technologicky predpis, ve kterém se vedle technickych udaju
uvadi bezpecnostni rizika a stanovuji se bezpecnostni opatfeni v souladu s pfislusnymi pfedpisy. S
témito opatfenimi musi byt pracovnici prokazatelné seznameni, za jejich dodrzovani zodpovida
stavbyvedouci. Na stavenistich musi byt udrZzovan poradek a Cistota, stavba nesmi zneciStovat
okolni vozovky. Pracovnici musi pouzivat pfedepsané ochranné pomucky. Svou ¢€innosti nesmi
ohroZovat sebe ani své spolupracovniky.

Aby stavebni €innosti nebyly poskozeny stavajici inzenyrské sité, musi byt pfed zahajenim
stavby za ucasti jejich spravcu vyty€eny, v nejasnych pfipadech nutno ovéfit jejich polohu sondami.
Obnazené sité musi byt ve vykopu vyvéSeny a zabezpeleny proti poSkozeni. Pfi praci v
ochrannych pasmech se musi dodrzovat podminky, které stanovili spravci siti. Pfi obnazovani
potrubi a kabell se vykopy do vzdalenosti 1,5m maji provadét ru¢né.

Vykopy na vefejnych prostranstvich se musi ohradit a za sniZzené viditelnosti oznagit vystraznymi
svétly. Pfechody pro péSi nutno zabezpecit lavkami min. Sifky 1,20m s pevnym oboustrannym
zabradlim.

Velkou pozornost nutno vénovat pazeni vykopu. Je nutno pazit celoplosné, pfi vyskytu sypkych
zemin je nutné pouzit celoplodné pazeni zatazné. Pazeni nutno peclivé rozpirat. Pokud budou
pouzity pazici boxy, musi byt zajiStén celoploSny kontakt pazicich desek. Pfi hloubeni nutno pazici
desky v pisCitych zeminach, zejména pod hladinou podzemni vody, pfedrazet.

B.8.k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Stavba se nachazi v uzavieném arealu, pfistup tfetich osob je zamezen. Stavenisté neni
pfistupno pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

B.8.l) Zasady pro dopravni inzenyrska opatreni

Pred zahajenim praci v silnicnim pozemku bude pozadan prislusny odbor spravy silnic o zvlastni
uzivani silnice a pfechodné stanoveni dopravniho znaceni pfedem odsouhlaseného Policii CR.
Vybrany zhotovitel stavby zpracuje pred zahajenim vystavby projekt Dopravné-inzenyrského
opatfeni, ktery pfedlozi a projedna s PCR, zajisti dopravni znaCeni a jeho udrzovani po dobu trvani
praci.

B.8.m) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

Pfi praci v ochrannych a bezpeCnostnich pasmech musi byt za vSech okolnosti dodrzeny
podminky jejich vlastnikd nebo spravcu, viz pfilohy.
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B. Souhrnna technicka zprava

B.8.n) Postup stavby a rozhodujicich terminu

Tyto terminy jsou zavislé na financovani stavby a ziskani dotace.
Pfedpokladana doba vystavby je 12 mésicu.
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