Příloha č. 2 ZD – Technická specifikace

Podmínky stanovené pro plnění smlouvy:

Projektová dokumentace ve stupni DPS bude sloužit jako podklad pro zadávací řízení na zhotovitele stavby, je tak třeba zajistit soulad požadované projektové dokumentace pro provedení stavby se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

V rámci zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (či objednatelem odsouhlasené alternativy) budou probíhat výrobní výbory, a to v termínech a bodech stanovenými objednatelem, na kterých bude ze strany zhotovitele vždy objednateli předložen návrh řešení zhotovitele k připomínkám objednatele. Zhotovitel se zavazuje připomínky výrobního výboru objednatele respektovat a zapracovat.

Předmětem projektové dokumentace je modernizace stávajících prostor stávajících dvou objektů - hasičské zbrojnice p.č. 1450/237 a přilehlého objektu p.č. 1450/63.
V rámci projektu je požadováno/nutno zohlednit následující skutečnosti:
· V rámci projektu dojde k propojení, sloučení stávajícího objektu hasičské zbrojnice p.č. 1450/237 a přilehlého objektu p.č. 1450/63, využívaného jako garáže a sklad vysokotlakých lahví, které doposud byly částečně využívány Vozovnou Komín (v původním projektu z r. 1995, Centroprojekt Zlín a.s., objekty označeny SO103 Hasičská zbrojnice a SO109 Sklad hořlavin) – viz souhlasné stanovisko týkající se převodu těchto prostor do užívání hasičské zbrojnice, Dopravní podnik ze dne 17.6.2022. 
· Objekt se nachází v záplavové oblasti.
· Nad oběma objekty bude navržena nástavba v půdorysné ploše stávajících objektů. 
· Je třeba staticky posoudit stávající konstrukci. Na základě toho posudku navrhnou ekonomicky a technicky nejlepší řešení pro výstavbu dalšího podlaží. Jak vyplývá ze zprávy (2018) pana ing. Bronislava Šlapanského z firmy Průzkumy staveb s.r.o., nebude pravděpodobně možné vystavět další patro na stávající konstrukci (stávající podlahy a nosné zdivo vykazuje trhliny výjezdová vrata z garáže hasičské zbrojnice jsou zkřížená). Vzhledem k tomu, že objekt se nachází v záplavové oblasti je možné rekonstruovat jen za podmínky, že stávající objekt bude částečně zachován, není tedy možné uvažovat s kompletní demolicí objektu. Je vhodné například zvážit možnost, zda patra nevynést konstrukčním samostatně založeným systémem, systémově nezávislým na stávajícím objektu.
· Stávající objekt bude zateplen a udělat další úpravy pro zvýšení jeho energetické náročnosti, tak aby se posunul ze současného stupně E na minimálně B. 
· Střecha bude navržena jako pochůzná, zelená, dimenzována na vyšší únosnost, z důvodu možnosti jejího využití pro alternativní zdroj energie.
· V rámci zpracování PD by měla být posouzena budoucí energetická spotřeba budovy a navržen systém vytápění.
· V rámci zpracování PD budou posouzeny možné příležitosti využití dotačních možností.
· Objekt zbrojnice je napojen na veškerou technickou infrastrukturu. V současné době je ve zbrojnici nástěnný hydrant, nadzemní hydrant je v dojezdové vzdálenosti do 600 m. 
· [bookmark: _Hlk115959184]Součástí projektové dokumentace je i návrh parkovacího stání pro 6 vozidel před objektem na p.č. 1450/68, 1450/97 a 1450/54 a návrh úpravy stávajícího chodníku vedoucího podél objektu p.č. 4802/216 tak, aby byl umožněn bezpečný přechod na chodník u domu č.53. Před objektem hasičské zbrojnice se nachází vedení VN. Proběhlo předběžné jednání s provozovatel el. distribuční sítě, dle informace nepovolil parkování nad vedení kabelů VN, pravděpodobně bude třeba vedení přeložit (záznam z tohoto jednání není k dispozici). Je nutné tuto informaci ověřit.
· SO 109 1.NP: stávající 2 garáže budou ponechány s tím, že stávající vrata směřovaná do prostoru areálu vozovny budou zrušena a budou vybudována nová, směrem do ul. Kníničská. Dopravní podnik nyní využívá sklad pro uskladnění vysokotlakých láhví, které si dle domluvy přemístí. Stávající hygienické zázemí pro řidiči MHD s vlastním vstupem bude ponecháno a zmodernizováno (toaleta, sprcha, umyvadlo).
· SO 109 2.NP: nástavba bude sloužit jako denní místnost. Společenská místnost s kuchyňkou a se sociálním zázemí rozděleným pro muže a ženy (wc + umyvadlo + sprcha). Je nutné uvažovat s prostorem pro umístění uzamykatelných skříní k uložení výbavy.
· Stávající objekt zbrojnice je třeba zmodernizovat pro využití pro minimálně 25 členů jednotky sboru dobrovolných hasičů.
· SO 103 1.NP: Prostor garáže bude upraven, bude zachováno stávající stání pro 3 velká vozidla záchranné jednotky sboru dobrovolných hasičů s obslužným pochozím prostorem nad těmito stání. Investor si je vědom, že z důvodu omezeného půdorysného prostoru pravděpodobně není možné dodržet normový požadavek na manipulační prostor kolem vozidel. Ze stejného důvodu není možné splnit normový požadavek na stání s mycím boxem. Mytí vozidel je aktuálně realizováno před budovou zbrojnice. Patrně nebude možné změnit. Je tedy třeba v projektové dokumentaci tuto skutečnost vzít v úvahu, přizpůsobit návrh. Odtokový kanál před objektem, dle neověřené informace, by měl být napojen na lapol v areálu vozovny – nutno ověřit projektantem.
· V podlaze jsou viditelné praskliny, pravděpodobně bude nutné stávající podlahové vrstvy odstranit a vybudovat nové (dle informace by na místo požadované tl. 50cm měla mít stávající skladba pouze 30 cm). 
· V prostoru stání vozidel je uvažováno s využitím prostoru pod těmito stáními. Pod jedním pro montážní jámy a pod druhým pro jímku na jímání dešťové vody ze střechy objektu, případně ověřit možnost zaústit do ní i vodu z kanálu dešťové vody umístěným před objektem. Voda z jímky by byla následně využívána na doplnění cisterny při zásahu nebo pro umývání vozidel. 
· Zbývající prostor, včetně místností objektu SO 109 (ozn. 1.10 a 1.12. původního projektu) budou využity pro špinavou a čistou šatnu se sociálním zázemím. Jak šatny, tak sociální zázemí budou genderově neutrální. Z důvodu omezeného prostoru je možné v návrhu uvažovat s alespoň 25 skříňkami v čisté šatně a klecovými věšáky na zavěšení oděvu v šatně špinavé. Tyto šatny musí mít navrhnuty oddělené vstupy. 
· Dílna chemické služby pro umístění dýchacích přístrojů a výbavy dle normy. 
· Odhlučněná místnost pro kompresor s rozvody provedenými tlakovými trubkami s odlučovačem kondenzátu.
· Interiérové a únikové schodiště.
· Úklidová místnost a místo pro pračku dle normy. 
· Oproti stávajícímu stavu je třeba vyřešit odsávání výfukových plynů, dobíjení aut, odvětrání šaten a vyřešit rozvody tlakového vzduchu.
· Stávající obvodové zdivo je porušeno viditelnými trhlinami a vrata jsou zkřížena, je třeba vyhodnotit stávající stav!
· Vedle objektu se v současnosti nachází provizorní přístřešek pro venkovní stání člunu a přívěsu. Stání bude zmodernizováno - zpevnění podkladu, zastřešení, obehnáno vhodným konstrukčním prvkem s možností uzamknutí. Pod daným pozemkem vedou inženýrské sítě. Z hlediska PBŘ je problém s přesahem požárně nebezpečného prostoru na cizí pozemek, nutno ověřit. Prověřit možnost provedení konstrukcí z nehořlavých materiálů – kovové montované prvky, plechová krytina, atp.
· SO 103 2.NP: nástavba bude navržena jako zázemí pro členy hasičského sboru. Bude zde navržena noční místnost (pro 6 osob), denní místnost s kuchyňkou a se sociálním zázemí rozděleným pro muže a ženy (wc + umyvadlo), sklad (věcná výbava, archiv, OOP, atd.), technická místnost (kotel, nářadí, atd.). Denní místnost bude uzpůsobena k prezentaci a školení (kapacita 50 osob), při kterých je využíván projektor a plátno. Pokud omezené půdorysná plocha dovolí, bylo by vhodné navrhnout i uzamykatelnou kancelář velitele se skříněmi, případně pracovní koutek s uzamykatelnými skříněmi, k uložení dokumentů s osobními údaji, v prostoru denní místnosti. 
· Nouzový únikový východ z 2.NP je uvažováno  venkovním schodištěm vyústěným pravděpodobně na p.č. 1450/65, je možné navrhnout jinak. Návrh bude projednán na výrobním výboru.
· Věž na sušení hadic - musí být umístěna v půdorysné ploše objektu, nesmí konstrukčně zasahovat do veřejném prostoru.

Návrh vzhledu budovy by měl reflektovat, být sladěn s plánovanou rekonstrukci sousedící budovy vozovny DPMB. K dispozici je část výkresové dokumentace s pohledy na nový stav. Dle informace projektanta rekonstrukce se vnější obálka budovy Vozovny nemění.

Součástí položkového rozpočtu bude i nacenění:
· závěrečný úklid před předáním
· revize, včetně vypracování zpráv


Výchozí podklady:
Původní projektová dokumentace – Centroprojekt Zlín a.s., 10/1995
Email zpráva od ing. Šlapanského (Průzkumy staveb s.r.o., 01/2018) o stavu objektu
Atelier 99, 12/2020 - PD rekonstrukce Vozovny Komín-pohledy
Přehradní radiála-ulice Kníničská – Technická studie (HBH projekt spol s.r.o., 08/2016)
ČSN 735710 Požární stanice a požární zbrojnice

Uvedené výchozí podklady jsou k dispozici u zadavatele a předpokládá se seznámení se s jejich obsahem.






