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a. Podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením jednotlivých 

konstrukcí podle druhu, technologie a navržených materiálů 
Původní objekt byl cca v 70 letech rekonstruován a to včetně výměny části stropu nad 1. NP. 

Strop nad 2. NP je dřevěný povalový. Tento strop bude zesílen doplněnou ŽB deskou s vloženými 
ocelovými průvlaky (v místě plných vazeb nového krovu). Stávající krov včetně střešního pláště bude 
demontován. Stávající schodiště vybudované v rámci výše zmíněné rekonstrukce bude celé 
vybourané a bude nahrazené přístavbou. 

Nosná konstrukce navržené přístavby schodiště v 1. A 2. NP je řešena z nosných cihel 
broušených  na tl. 300 mm, 3. NP štíty a půdní nadezdívky budou vyzděny z pórobetonových tvárnic 
též na tl. 30 cm. Obvodové stěny budou z vnější strany zatepleny kontaktním zateplovacím 
systémem. Nosná konstrukce stropů v navržené přístavbě bude řešena ze stropních nosníků a 
keramických vložek. Nosná konstrukce schodiště je monolitická železobetonová – beton C20/25 
s vloženou ocelovou výztuží sítí KARI. Schodnicová deska bude uložena na zesílené části podest a 
mezipodest schodiště a zároveň bude kotvena do přilehlých obvodových stěn. 

Půdní vestavba je navržena pod novým dřevěným tradičně vázaným krovem. Dělicí stěnové 
konstrukce budou sádrokartonové.  

 
 

b. Definitivní průřezové rozměry jednotlivých konstrukčních prvků případně odkaz 

na výkresovou dokumentaci 
Viz výkresová dokumentace – oddíl D.1.2 Stavebně konstrukční řešení - výkresy K1, K2, K3. Řešení 
a dimenze krovu jsou uvedeny ve stavební části PD. Stejně tak i návrh základů přístavby schodiště. 

 

c. Údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém výpočtu – stálá, užitná, klimatická, 

od anténních soustav, mimořádná apod. 

Při návrhu nosné konstrukce byla použita zatížení definovaná ČSN pro obytné budovy.  
 

d. Údaje o požadované jakosti navržených materiálů 
Plastové okenní profily budou dle klasifikace tloušťky stěny hlavních profilů (dle EN 12608) ve třídě 
A pohledových i nepohledových ploch. 
 

e. Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na 

provádění a jakost navržených konstrukcí 
Při provádění stavby budou používány běžné technologické postupy používané u pozemních staveb. 
Před zahájením provádění navrženého zesílení povalového stropu nad 2.NP ŽB deskou budou 
stávající povaly očištěny a bude provedena kontrola jejich technického stavu. Na základě této 
prohlídky bude upřesněno provedení navrhované ŽB desky. 
Po obnažení základové spáry základových pasů přístavby schodiště bude posouzena únosnost 
základové zeminy.  

 

f. Zajištění stavební jámy 
Nejsou navrženy žádné neobvyklé způsoby zajištění stavební jámy, budou provedeny výkopy pouze 
pro základové pasy. 

g. Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných 

kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámce povinných – 

stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami 
Stavebyvedoucí převezme zakrývané konstrukce – stav základové spáry, osazenou ocelovou výztuž 
stropní desky podlahy podkroví, průvlaků, případně dalších navržených nosných konstrukcí, a to 
zápisem do stavebního deníku. 
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h. V případě změn stávající stavby – popis konstrukce, jejího současného stavu, 

technologický postup s upozorněním na nutná opatření k zachování stability a 

únosnosti vlastní konstrukce, případně bezprostředně sousedících objektů 
 

Upravovaný bytový dům je v relativně dobrém stavebně technickém stavu – bez známek výrazných 
statických poruch. Stěna stávající prádelny a sušárny v 1NP pod úrovní přilehlého terénu vykazuje známky 
zavlhčení. Na půdě jsou přerušené dva vazné trámy. Na stropě schodišťové haly jsou viditelné mapy na 
omítce vzniklé zatékáním.  

Byly provedeny sondy do stropu 2NP s cílem zjištění jeho skladby a dimenze stávající nosné 
konstrukce. Nosná konstrukce stropu 2NP byla řešena z dřevěných povalů s hliněnou mazaninou a krytem z 
keramických půdovek. 

Konstrukční systém je řešen jako podélný dvojtrakt. 

Nosné konstrukce stávajících obvodových stěn jsou řešeny jako zděné z cihel – toto řešení zůstane 
zachováno. Nosná konstrukce střechy bude tvořena klasickým dřevěným krovem s vaznicovou soustavou a 
stojatou stolicí.  

Nebudou prováděny takové práce, které by mohly ovlivnit stabilitu sousedních staveb či 
provozuschopnost sítí technického vybavení v dosahu stavby. 
 

i. Upozornění na hodnoty minimální únosnosti, které musí konstrukce splňovat 

Při návrhu nosné konstrukce byla použita zatížení definovaná ČSN pro obytné budovy.  
 

j. Požadavky na požární ochranu konstrukcí 
Viz samostatná část projektové dokumentace. 
 

k. Seznam použitých podkladů – předpisů, norem, literatury, výpočetních programů 

apod. 
 
Zákon : 
183/2006 Sb. v pl. zn. stavební zákon 

Vyhlášky : 
499/2006 Sb. v pl. zn. o dokumentaci staveb 
501/2006 Sb. v pl. zn. o obecných požadavcích na využívání území 
268/2009 Sb. v pl. zn. o technických požadavcích na stavby 
398/2009 Sb. v pl. zn.    o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
 

l. Požadavky na bezpečnost při provádění nosných konstrukcí – odkaz na příslušné 

předpisy a normy 
 

• Bourací práce budou prováděny tak, aby v průběhu prací nedošlo k ohrožení bezpečnosti, života a 
zdraví osob nebo zvířat, ke vzniku požáru a k nekontrolovanému porušení stability stavby nebo její 
části. Při odstraňování staveb nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb ani provozuschopnost sítí 
technického vybavení v dosahu stavby. 

• Před zahájením bouracích prací je nutné vymezit ohrožený prostor a zajistit jej proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob, dále je nutno bezpečně zajistit vstupy do bourané stavby i na 
jednotlivá pracoviště a přijmout nezbytná opatření k ochraně veřejného zájmu, jenž by mohl být 
těmito pracemi ohrožen 

• Ohrožený prostor musí být vymezen oplocením o výšce nejméně 1,8 m, pokud tomu použitá 
technologie bourání nebrání 

• Materiál z bourané části stavby je nutno průběžně odstraňovat, aby nedošlo k přetížení stropních 
konstrukcí následkem jeho nahromadění 
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• Bourací práce nesmí být přerušeny, pokud není zajištěna stabilita těch částí bourané konstrukce, 
které nebyly dosud strženy. Tento požadavek platí i v případě neplánovaného přerušení bouracích 
prací z důvodu náhlého zhoršení povětrnostní situace. 

• Není-li zajištěna dostatečná únosnost konstrukce bourané stavby, provádějí se bourací práce ze 
samostatné pomocné konstrukce. 

• Při ručním bourání smějí být konstrukční prvky odstraněny pouze tehdy, nejsou-li zatíženy. 
• Při bourání nosných konstrukcí (např. krov) se musí postupovat zásadn ě vertikálním sm ěrem 

shora dol ů. 
• Při demontáži střešní krytiny je třeba zajistit bezpečnost pracovníků při pohybu na střeše.  
• Při provádění bouracích prací, nakládání a odvozu suti budou přijata opatření pro snížení prašnosti a 

hluku. 
• Vybouraný materiál bude roztříděn dle katalogu odpadů a následně odvezen na recyklaci.  
• Stavební a demoliční odpady z odstraňované stavby budou odklízeny neprodleně a nepřetržitě tak, 

aby nedocházelo k narušování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a 
v případě povodně nedocházelo k jejich rozplavování a odplavování a k narušování životního 
prostředí. 

• Při bouracích pracích a při manipulaci se sutí a jinými sypkými materiály a při jejich nakládání bude 
použito postupů a prostředků, které zajistí minimalizaci produkce prachu. 

• Mezideponie suti a jiného prašného materiálu budou oplachtovány nebo kropeny tak, aby jejich 
povrch nevysychal. 

• Před výjezdem nákladních aut z prostoru staveniště na veřejné komunikace bude v případě potřeby 
zajištěno odstraňování bláta z pneumatik a podběhů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval: 

 

 

 

 

 

 
      Ing. arch. Miroslav Dvořák 


