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A. Prtivodni zprava

a) Identifikace stavby, jméno a ptijmeni, misto trvalého pobytu stavebnika, obchodni firmy (fyzické osoby),
obchodni firma, IC, sidlo stavebnika (pravnické osoby), jméno a pfijmeni projektanta, &islo pod kterym je
zapsan v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architekt(i nebo Ceskou komorou
autorizovanych Inzenyri a technik( ¢innych ve vystavbé s vyznacenym oborem, popfipadé specializaci jeho
autorizace, dale jeho kontaktni adresa a zakladni charakteristika stavby a jeji ucel

Nazev stavby: Vybudovdéni serverovny €. 3 v budové A, objektu OZP - 207
Charakter stavby: Stavebni Upravy stavajici stavby
Umisténi stavby: Budova Oborové zdravotni pojistovny zaméstnancl bank, pojistoven

a stavebnictvi, Roskotova 1225/1, 14000 Praha 4

Objednatel, investor: Oborova zdravotni pojistovna zaméstnancl bank, pojistoven a
stavebnictvi, Roskotova 1225/1, 140 00 Praha 4

Jména a adresy projektanti :
Stavebni ¢ast: Ing. Lubos Brandeis, Varsavska 546/31, 120 00 Praha 2

I€:41153511, mobil: 602 203 066, e-mail: lbrandeis@quick.cz

CKAIT 0000604
PBR: Jarmila Kopova
Statické posouzeni: Ing. Petr Winkelhofer

Elektroinstalace silnoprouda: Ing. Jan Vicek
Chlazeni + VZT: Ing. Pavel Silar
SHZ: Jakub Bulant
Elektroinstalace slaboprouda:Ing. Lubos Jedlicka

Hlukova studie: Ing. Jana Barilova
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a) Zakladni charakteristika stavby a jeji tcel:

Predmétem projektové dokumentace je rozsifeni kapacity serveroven v budové OZP v ulici
Roskotova 1, 14000 Praha 4. Jedna se o stavebni adaptaci byvalé kancelarské mistnosti na serverovnu v
pfizemi (1.N.P.).

Druh stavby, ucel stavby, misto stavby:

Jedna se o zménu Casti stdvajici stavby administrativni budovy, Roskotova 1, 140 00 Praha 4

b) Udaje o dosavadnim vyuziti a zastavénosti Gizemi, o stavebnim pozemku a o majetkopravnich
vztazich

Soucasny stav:

Stavebni Upravy se provadeéji v budové Roskotova 1, 140 00 Praha 4, v mistnosti €. 021 - jednaci
mistnost. Vlastnické pravo k objektu ma Oborova zdravotni pojistovna zaméstnanct bank, pojistoven a
stavebnictvi, Roskotova 1225/1, Praha - Branik, 140 00.

c) Podklady, udaje o provedenych prizkumech a o napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu .
. Stavajici projektova dokumentace a vizudlni prlizkum

. Vypis z Katastru nemovitosti

. Kopie katastrdlni mapy

. Pozadavky od objednatele a vlastnika objektu

. Pozadavky od dodavatele technologii

. Informace zadavatele o teplotach v jednotlivych prostorach a o zplsobu jejich vyuzivani

. Platné CSN, predevsim CSN 14 0646 a CSN s touto normou souvisejici

. Katalogové listy a technické podklady dodavatell

Mistnosti jsou napojeny na stavajici rozvody instalaci. Napojeni na dopravni infrastrukturu z(stava
stavajici.

d) Informace o splnéni pozadavkl dotéenych organt

Vysledna stanoviska dotéenych organt jsou nebo budou splnény a zapracovany do dokumentace.
Budou pfilozeny k dokumentaci v ¢asti "D" - dokladova cast.

e) Informace o dodrZeni obecnych poZadavkl na vystavbu

Soulad stavby s vyhl. €. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecnych technickych poZadavcich na vystavbu.
Projekt stavby je v souladu s OTP. Stavba splfiuje obecné pozadavky na bezpecnost a uZitné vlastnosti staveb,
pozadavky na stavebni konstrukce a technicka zafizeni budov.
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f) Udaje o splnéni podminek regulaéniho planu, izemniho rozhodnuti, popfipadé Gzemné planovaci
Informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebniho zakona

Z hlediska splnéni podminek regulacniho planu nebo Gzemniho rozhodnuti nedochazi vzhledem k
charakteru stavebnich Uprav k Zddnym zméndm.

g) Vécné a casové vazby stavby na souvisejici a podminujici stavby a jina opatieni v dotéeném tzemi

V souvislosti s touto stavbou nebude tfeba provedeni jakychkoliv podminujicich staveb.

h) Pfedpokladana Ihita vystavby véetné popisu postupu vystavby
Lhata vystavby a predpokladany termin zahajeni a dokonceni stavby

Dokumentace proSP  01/2014

Stavebni fizeni zahajeni 2014

Vydani stavebniho povoleni 2014

Casovy pribéh stavby:

Zahajeni stavby 2014

Dokonceni stavby 2014

doba vystavby v mésicich: bude upresnéno po vybérovém fizeni se zhotovitelem stavby

B - Souhrnna technicka zprava
1. Urbanistické, architektonické a stavebné technické feseni
a. Zhodnoceni stavenisté, u zmény dokoncené stavby téz vyhodnoceni soucasného stavu konstrukci:

Stavebni Upravy se budou provadét v ptizemi (1.N.P.) budovy Oborové zdravotni pojistovny
zaméstnancu bank, pojistoven a stavebnictvi (OZP), Roskotova 1225/1, Praha. Branik, 14000.

b. Urbanistické a architektonické Feseni stavby, popfipadé pozemkd s ni souvisejicich, zamér
investora

Pfedmétem projektové dokumentace je rozsifeni kapacity serveroven v budové OZP, v ulici
Roskotova 1225/1, Praha, Branik, 140 00. Jedna se o stavebni adaptaci byvalé jednaci mistnosti v pfizemi
(1.N.P. - €. 021) na serverovnu.



Dispozicni reseni

V prostorach mistnosti ¢. 021 dojde k Upravam stavajici nevyuZzité mistnost ¢. 021 - jednaci mistnosti
tak, aby vyhovovala umisténi serverovny se zazemim, elektrorozvodny a strojovny chlazeni. Venkovni chladici
jednotky budou umistény na stfeSe objektu v ose 32 a vpravo od ni.

Architektonické reseni

Vzhledem k tomu, Ze se jednd o drobné vnitini stavebni Upravy, architektonické reseni objektu
zUstane nezménéno.

c) Technické fesSeni s popisem stavby, inZ. staveb a feSeni vnéjsich ploch.
Upravy 1.n.p.:

odstranéni casti podlahové krytiny

vybourani dvefniho otvoru 800/1970 MM do m. ¢. 021

posunuti dverniho otvoru do m. ¢. 021 a osazeni levych plnych dvefi PO El 30 DP1 1250/2360 mm s ocelovou
bezpecnostni zarubni C= 140 (nutno zkontrolovat pfed objednanim)

vybourani otvord pro VZT a klimatizaci v m. ¢. 021

vyvrtani otvor(l pro potrubi odvodu kondenzatu a chladiva v m.¢. 021, Uprava podlahové konstrukce v
serverovné - dvojitd podlaha

Uprava elektroinstalace

odstranéni radiatoru UT v m. &. 021

vyspraveni stavajicich omitek + nové malby

instalace technologie

uklid mistnosti, popf. dalSich prostor

Upravy stfechy:

instalace Zelezobetonovych kvadrl pod chladici jednotky

instalace potrubi k chladicim jednotkam

LodZie:

instalace potrubi k chladicim jednotkam, instalace elektroinstalace k chladicim jednotkdm
zakrytovani trasy potrubi a kabell lehkym obkladovym systémem s povrchovou Upravou a

barvou dle stavajiciho provedeni lodzii

Ptipravné prace:

Pfed zapocetim praci bude provedeno odpojeni elektrické energie a dalSich rozvod( v mistnosti €.
021



Bouraci prace

Pred zahajenim bouracich praci se provede kontrola opatfeni stanovenych technologickym
postupem, zejména odpojeni rozvodu elektrické energie, vody, ¢asti vytapéni atd., zajisti se vstupy do
mistnosti. Technologicky postup musi vychazet z podrobné prohlidky objektu. Veskeré bouraci prace fidi
odpovédny pracovnik — vedouci zaméstnanec, ktery musi seznamit ostatni pracovniky s dalSim moznym
nebezpecdim (ohroZeni padem materialu, fezani konstrukci plamenem. svarovani, nebezpecné dosahy strojl
apod.).

Bouraci prace se tykaji predevsim odstranéni podlahové krytiny, vybourani stavajicich dvefi,
vybourani otvorl pro vzduchotechniku a vyvrtani otvor( pro technologicka potrubi. Postup s bouracimi
pracemi je odshora doll. Bouraci prace budou provadény postupnym ru¢nim rozebiranim stavebnich
konstrukci smérem shora doll za pouZiti drobné mechanizace a to vse pri dodrZeni vSech bezpecnostnich
predpisa!

Doprava kusového stavebniho materialu bude provadéna ruc¢né v pytlich pfed dim do kontejneru a
odtud bude material transportovan ndkladnim automobilem na skladku a ocel do sbérnych surovin.

Predpoklada se pouZiti této ru¢ni mechanizace: motorova sbijecka, rozbrusovacka.

Vybourany materidl nesmi omezovat dalsi prace, jeho ulozenim nesmi dojit k pretizeni podlah a
stropll. Bourani nesmi byt provadéno, pokud neni zajisténa stabilita bourané konstrukce, pti bourani ¢asti
konstrukci nesmi byt narusena pevnost ostatnich ¢asti konstrukce, neni- li zajisténa Unosnost bourané
konstrukce, musi byt bourdni provadéno ze samostatné pomocné konstrukce. Ru¢ni bourdni nosnych
konstrukci se provadi vertikalnim smérem shora dol(! Pfi bourdni pficek se musi vidy ovéfit, zdali nemaji
nosnou funkci. Tam, kde neni zajisténa stabilita bourané konstrukce, je zakdzdno opirat o ni jednoduché
Zebfiky (pro uvazani lan, pomocné prace). Bourani nesmi narusovat provoz v okoli stavby, musi byt zajisténo
snizeni prasnosti.

Podminkou je zajisténi bezpe¢ného uzivani sousednich mistnosti a provozu na pfilehlych
komunikacich.

Casti stavby se musi odstrariovat (bourat, demontovat, poptipadé premistovat) tak, aby v priibéhu
praci nedoslo k ohroZeni bezpecnosti, Zivota a zdravi osob, ke vzniku poZaru a k nekontrolovatelnému
poruseni stability stavby nebo jeji ¢asti. Pfi odstrafiovani staveb nebo jejich ¢asti nesmi byt ohroZena stabilita
jinych staveb, provozuschopnost siti technického vybaveni v dosahu stavby.

Okoli staveb nesmi byt touto ¢innosti a jejimi disledky nadmérné obtéZovano, zejména hlukem a
prachem.

Odstranéni suté a ostatniho materialu

Sut a odpadovy materidl budou odstrariovany neprodlené a nepretrzité tak, aby nedochazelo k
narusovani bezpecnosti (pfedevsim statické) a Zivotniho prostredi. Odstraniovani suté a odpadového
materidlu ze stavby bude provadéno v souladu se zdkony o odpadech véetné naftizeni vlady o podrobnostech
nakladani s odpady.

Odvoz suti a ostatniho materialu bude provadén selektivné po roztfidéni. Sut bude odvézena na
skladku.

Bude zvaZzena mozZnost prodeje rlizného stavebniho materidlu k opétovnému pouziti.

Svislé a vodorovné nosné konstrukce
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Pfi stavebnich Upravach je vytvarena nova vodorovna nosna konstrukce (viz staticka ¢ast), ale
stavajici nosné konstrukce neodstrariujeme. Dojde k drobnym zadsahtm do nosnych stén pro provedeni
kotveni nové nosné konstrukce pod technologii.

Pricky a dozdivky

Ve stdvajici pricce se osadi po vybourani stavajicich dvefi dvefe nové do ocelové zarubné, dverni
otvor bude rozsifen.

Z vnitfni strany okna bude provedena sadrokartonova pticka, ktera vytvofi svisly poZarni pas spolu se
Zelezobetonovym sloupem v $ifi 900 mm. Tato kratka pricka bude El 30 DP1 s jednoduchymi ocelovymi
profily a jednoduse oplasténa.

Omitky, podhledy a povrchové Upravy

Vnitini omitky na stdvajicich sténdach a stropech nebudou otloukany, budou opraveny pouze
poskozené casti. Na doplnéni poskozenych ¢asti bude pouZita vapenostukova dvouvrstva omitka se zrnitosti
Stuku dle stavajicich stén. Stavajici malby budou oskrabany, veskeré omitky prestukovany s povrchovou
Upravou, kterou bude tvorit 2 x malirsky disperzni akrylatovy otéruvzdorny natér s penetraci, barva natéru
bila.

Dvere

Vnitini bezpecnostni dvere 3. tfidy budou ocelové hladké, pIné, asymetrické dvoukridlé EI 30DP1-C
(samozaviraé) rozmér( 1250/2360 mm (nejvyssi mozné pod stavajici Zelezobetonovy pruavlak), do ocelové
zarubné, barva dvefi bild, kovani bude bezpecnostni — napf. chrom, bude osazena nova bezpecnostni vlozka.
Dvete budou mit pozarni odolnost uréenou zpravou PBR EI 30DP1-C se samozaviratem. Ve dvefich bude
provedena z vyroby pfiprava pro elektronicky zamek.

Okna
Na okna bude nalepena bezpecnostni a zaroven soldrni félie
Podlahy

V serverovné m. &. 021 je navrZena dvojitd podlaha MERO 5 o vyice cca 269 mm. Ctverce podlahy
jsou padorysného rozméru 600 x 600 mm, licova strana je opatfena vybranym povrchem (antistatické PVC),
panel je tvoren profilovanou formou z plechu, zalitou anhydritem. Panely jsou volné kladené na vySkové
rektifikovatelné stojky, lepené ke stavajici podlaze, respektive budou uloZeny a kotveny na novou ocelovou
nosnou konstrukci (tato nosnd konstrukce je navrzena ve statické ¢asti dokumentace). Pozarni odolnost
podlahy je EI30.

Osvétleni a vétrani
Osvétleni mistnosti ¢. 021 zlistane stavajici pfirozené, vétrani bude dle ¢asti VZT.
Izolace potrubi

Vsechna potrubi budou izolovana proti prenosu hluku a chvéni do stavebnich konstrukci, jako jsou
stény, pricky a stropy. Bude pouZito gumovych tésnéni, plastovych potrubnich pouzder, nebo pouzder z
mineralni viny. Viechny prostupy budou pozarné utésnény dle pozadavk( PBR.

Venkovni konstrukce

Na stfeSe budou umistény venkovni chladici jednotky. Ty budou postaveny na betonové dlazdice
500/500/150 mm podloZzené gumou. Na betonové dlazdice budou kotveny i potrubni rozvody.



Technologie

Nové adaptovany prostor datového salu v 1.NP ma charakter bezobsluzného provozu. Mistnosti
obsahuji datovou technologii, NN rozvadéce, zdroje nepierusovaného napajeni UPS a chladici jednotky. Z
popisu zatizeni vyplyva, Ze pro obsluhu datového séalu a rozvodny NN neni predpokladan nardst pracovnich
sil, nové vzniklé prostory budou zajistovany ze stavajiciho stavu pracovnich sil. Ob¢asny dohled neprevysi cca
1 hod. denné. Pracovnici udrzby tedy vykonavaji pouze namatkovou kontrolu a méreni.

Obcasny dohled bude zajistovan stavajicimi zaméstnanci OZP. Tito zaméstnanci maji stalé pracovisté
v kancelarich, které maji denni osvétleni v souladu s normovymi hodnotami véetné hygienického zazemi.
Uklid t&chto prostor bude zajistovén specializovanou firmou, ktera je opravnéna a vybavena pro tklid
specializovanych prostor. Osoby vykondvajici bézny uklid nemaji pristup do téchto novych prostor. Vzhledem
k nizkému poctu hodin z celkové pracovni doby zde neni nutné budovat hygienické zazemi.

Konstrukce pro technologie

Pro zvySeni Unosnosti podlahy je navrzen ocelovy rdm nad stavajici podlahou pro zvyseni jeji
unosnosti pod jednotlivymi jednotkami.

d) Napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu
Napojeni na pozemni komunikace, rozsah a obsluha stavenisté

V tomto pripadé se jedna o drobné vnitini stavebni Upravy, které nemaiji vliv na stavajici napojeni na
dopravni komunikace, vse tedy zlstane stavajici. Pro zajisténi pozadavk( dopravy v klidu dle vyhl. 26/1998
nedochazi k narlstu parkovacich stani, nebot obéasny dohled je zajistovan stalymi zaméstnanci OZP.

Mistnosti jsou napojeny na stavajici rozvody, které se kromé Casti elektroinstalace neméni. Zménu
elektro a chlazeni fesi vlastni projekty.

Zdroje médii kromé elektrické energie jsou v budové dostatecné a nevyzaduji posileni nebo
rekonstrukci v souvislosti s touto stavbou.

VODOVOD
Napojeni zvlhéovace klima na vodovod je feSeno v ¢asti chlazeni
KANALIZACE

V ramci stavebnich Uprav neni zasahovano do kanaliza¢nich rozvod(. Dojde pouze k napojeni k
napojeni odvodu kondenzatu od chladicich jednotek.

VYTAPENI

V ramci stavebnich Uprav se v m. €. 021 odpoji radidtor a privod vytapéni.
ELEKTROINSTALACE

Pfedmétem projektu je kompletni elektroinstalace nové serverovny dle projektu — samostatné ¢asti.
CHLAZENI

Projekt fesi ndvrh rozsiteni chlazeni nové serverovny. Navrzeny systém chlazeni bude nezdvisly na
stdvajicim. Bude proveden dle projektu samostatné ¢asti chlazeni a VZT.
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e) Reseni technické a dopravni infrastruktury véetné fedeni dopravy v klidu. Dodrieni podminek
stanovenych pro navrhovani staveb na poddolovaném a svazném tuzemi

Technicka a dopravni infrastruktura byla zminéna vyse, podminky stavby na poddolovaném a
svainém Uzemi se zde neresi.

f) Vliv stavby na Zivotni prostiedi a feSeni jeho ochrany

Vlivy stavby, ¢innosti nebo technologie se posuzuji pro obdobi jeji pfipravy, provadéni a uzivani,
odstranfiovani, popfipadé i po jejim odstranéni.

Vzhledem k tomu, Ze se jednd pouze o stavebni Upravy prostor a vzhledem k nerusici funkci a
vzhledem k pouZitym materidlim nebude zde negativni vliv na Zivotni prostfedi béhem celé Zivotnosti
stavby. Pfevazna vétsina pouZitych material( je recyklovatelna. Stavba nezplisobuje hluk, nevydava
elektromagnetické Ci jiné zareni, nevypousti zadné skodlivé vody.

Vzhledem ke stari objektu a s ohledem na minimalni stavebni Upravy se pro uzZivani stavby osobami s
omezenou schopnosti pohybu a orientace podle vyhlasky C. 398/2009 Sb. tykajici se bezbariérovosti
nepozaduje, ale bezbariérovost je presto v objektu zajisténa.

h) Prizkumy a méfeni pro projektovou dokumentaci
V ramci zpracovani projektové dokumentace byly provedeny tyto prizkumy a pouZity tyto podklady:
. VizuaIni prazkum
. Stavajici projektova dokumentace
. Vypis z Katastru nemovitosti
. Kopie katastralni mapy
. Pozadavky od objednatele a vlastnika objektu
. Pozadavky od dodavatele technologii

. Informace zadavatele o teplotach v jednotlivych prostorach a o zp(isobu jejich vyuZivéni . Platné CSN,
predevsim CSN 14 0646 a CSN s touto normou souvisejici

. Katalogové listy a technické podklady dodavatell

i) Udaje o podkladech pro vytyéeni stavby, geodet. referenéni polohovy a vyskovy systém

K provedeni projektové dokumentace byly jako podklad vyuzity stavajici projekty v listinné podobé.

j) Clenéni stavby na soubory

Stavebni Upravy tvofi jeden stavebni objekt.

k) Vlivy stavby, €innosti nebo technologie se posuzuji pro obdobi jeji pripravy, provadéni a uzivani,
odstranovani, popfipadé i po jejim odstranéni.



Hluk

Nejvyssi pfipustné hladiny hluku natizenim vlady ¢. 148/2006 Sb. (ochrana zdravi pfed nepfiznivymi
ucinky hluku a vibraci), nafizeni vlady ¢. 178/2001 (pracovni podminky), vyhlaska 376/2000 Sb. (pitna voda),
vyhlagka C. 37/2001 Sb. Piedpisy a nafizeni stanovi, Ze organizace a ob&ané jsou povinni &init potfebna
opatreni ke snizeni hluku a dbat o to, aby pracovnici i ostatni ob¢ané byli jen v nejmensi mozné mire
vystaveni hluku, zejména musi dbat, aby nebyly prekracovany nejvyssi pripustné hladiny hluku stanovené
témito predpisy.

Z téchto ustanoveni pak vyplyvaji pro Ucastniky vystavby nasledujici povinnosti:

Zhotovitel je povinen vyZadovat od vyrobcl stavebnich stroja Udaje o vysi hluku, ktery stroje
vydavaji, a provadét opatfeni na ochranu proti skodlivému plsobeni hluku. Zhotovitel je povinen vybavit
pracovniky pracujici se stroji ochrannymi pomUckami a pferusovat jejich praci v hlu¢ném prostiedi ze
zdravotnich dlvodl nezbytnymi prestavkami.

Nejvyssi pripustnou hladinu hluku stanovi uvedené predpisy ve vysi 40 dB(A) pro denni dobu 7 - 21
hodin a 30 dB(A) pro nocni dobu. Tato hladina se upravuje korekcemi s ohledem na druh okolni zastavby.
Organ hygienické sluzby miZe proto v Zavazném posudku stanovit podminky provadéni stavby s ohledem na
hluk.

Pfedpisy stanovi, Ze organizace a obcané jsou povinni ¢init opatreni ke snizeni hluku a dbat o to, aby
pracovnici i ostatni ob¢ané byli jen v nejmensi mozné mite vystaveni hluku, zejména musi dbat, aby nebyly
prekradovany nejvyssi pripustné hladiny hluku stanovené témito predpisy.

V pfipadé zjisténi, Zze v prlbéhu vystavby presahuje hluk maximalni stanovenou hladinu, je dodavatel
povinen prizplsobit rezim stavebnich praci tak, aby neobtéZzoval okoli (napf. prace ve specialnim dennim
rezimu, nasazeni méné hlu¢nych zafizeni a pod.).

Stavebni prace se nebudou provadét v obydleném domé, budou provadény v uzavieném prostoru a
proto stavba niZe uvedena pravidla vezme na védomi a price bude provddét pouze v souladu s vnitfnim
fadem budovy:

Pracovni doba hlu¢nych praci musi byt omezena na denni dobu s poledni prestavkou, pro hluéné
prace lze doporucit ¢asové Useky 8 az 12 hodin a 13 az 17 hodin (vzhledem k pracim probihajicim mimo
obytné stavby a navic v uzavieném prostoru jedné mistnosti neni nutné tuto podminku bezpodminecné
dodrzovat).

Obyvatelé okolnich bytd by méli byt o pracovni dobé informovani. Pracovni doba hluénych praci
bude pondéli az patek. (vzhledem k pracim probihajicim mimo obytné stavby a navic v uzavieném prostoru
jedné mistnosti neni nutné tuto podminku bezpodminecné dodrZovat).

Jakmile to technologicky postup vystavby umozni, musi byt okenni otvory zaplnény finalnimi vyrobky
nebo provizorné zakryty tak, aby bylo omezeno Sifeni hluku ze stavby do okoli (vzhledem k pracim
probihajicim mimo obytné stavby a navic v uzavieném prostoru jedné mistnosti se stavajicim oknem neni
nutné tuto podminku bezpodminecné dodrzovat).

Majitelé a obyvatelé sousednich objektd musi mit k disposici telefonni ¢isla odpovédnych pracovniki
(napf. stavbyvedoucich) stavby, které by mohli kdykoliv upozornit na pfipadné problémy (tato podminka je
na zvazeni investora).

Stavbyvedouci musi byt zdvazné instruovan, Ze pripadné stiznosti obyvatel na poruseni uvedenych
pravidel je nutné resit bez odkladu.
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Vibrace

Maximalni pfipustné hodnoty vibraci stanovi Nafizeni vlady 148/2006 Sb. o ochrané zdravi pred
nepfriznivymi Ucinky hluku a vibraci, kterad rovnéz stanovi povinnosti stavebnich organizaci. K zamezeni
nepfiznivych G¢inka stavebnich strojd s vibra¢nimi ucinky na budovy v blizkosti stavby pozemni komunikace
je mozné tyto pouzit pouze se souhlasem stavebniho dozoru po pfedchozim posouzeni statického stavu
budov.

Emise

Znecisténi ovzdusi zplQsobuje stavebni ¢innost. Jedna se zejména o zemni prace, dopravu materialu,
prace ve vnéjsim prostoru apod., tyto prace je nutno provadét co nejopatrnéji. Demolované konstrukce
nutno vlhcit a kropit. Problematiku resi zdkon ¢. 218/1992, kterym se méni a doplfiuje zakon ¢. 309/1991 Sh.,
o ochrané ovzdusi pred znecistujicimi latkami. Déle je nutno respektovat zak. 86/2002 Sb.

Prasnost

V prlibéhu provadéni stavebnich praci je zhotovitel povinen provadét opatreni ke sniZzeni prasnosti, u
vefejnych komunikaci pak jejich pravidelné Cisténi v pfipadé, Ze je po nich veden stavebni provoz. Tuto
povinnost zpravidla stanovi zhotoviteli stavebni Ufad. Vzhledem k charakteru stavebnich praci budou nutna
tato opatreni: tdrzba domovni komunikace, dvoru a chodniku.

Daéle jde zejména o:

. Zakon CNR €.114/92Sb.,0 ochrané ptirody a krajiny ve znéni zak. opatieni ¢. 347/92 Sb.

. Vyhlagku MZP CR C. 395/92 Sb., o ochrané ptirody a krajiny

. Zakon CNR €. 20/87 Sb., o statni pamétkové péci

. Zakon CNR €.242/92 Sb., kterym se méni a doplfiuje zakon CNR C. 20/87 Sb., o statni paméatkové
péci ve znéni zdkona CNR ¢. 425/90 Sb., o okresnich tGradech.

Ochrana povrchovych a podzemnich vod

V prabéhu vystavby nesmi dochédzet k nadmérnému znedistovani povrchovych vod a ohrozovani
kvality podzemnich vod. Zhotovitel musi dodrZovat zejména nasledujici ustanoveni:

. Zakon ¢.254/2001, o vodach (vodni zakon) ve znéni pozdéjsich predpis(;

. Vyhlaska MZe 428/2001, kterou se provadi zakon ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich
pro vefejnou potrebu a o zméné nékterych zakonl (zdkon o vodovodech a kanalizacich)

. Vyhlaska MZe 292/2002, o oblastech povodi

Souvisejici predpisy

. €SN 75 3415 Ochrana vody pted ropnymi latkami - objekty pro manipulaci s ropnymi latkami a
jejich skladovani

. €SN 65 0201 Hotlavé kapaliny, provozovny a sklady

Odpady

V prlibéhu vystavby musi zhotovitel dodrZovat ustanoveni uvedenych zakonU a zakonnych opatieni :

.Zakon ¢. 185/2001 Sb. o odpadech
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.Zakon ¢. 383/2001 Sb. nafizeni vlady o podrobnostech nakladani s odpady

. Vyhlagka CSU 99/1992, o zfizovani, provozu, zajisténi a likvidaci zatizeni pro ukladani odpadt v podzemnich
prostorech ve znéni pozdéjsich predpist

. Vyhlaska MLP 381/2001,kterou se stanovi Katalog odpadd, Seznam nebezpec¢nych odpad( a
seznamy odpad( a statl pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadd a postup pfi udélovani
souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpad( (Katalog odpad(l) ve znéni pozdéjsich predpisU;
. Vyhlagka MZp a MZd 376/2001, o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadti ve znéni
pozdéjsich predpis(;

. Vyhlaska MPO 115/2002, o podrobnostech nakladani s obaly ve znéni pozdéjsich predpis(;

. Nafizeni vlady 197/2003, o Planu odpadového hospodarstvi CR

. Technicky pfedpis 162/ 2003, recyklace konstrukénich vrstev netuhych vozovek za studena s pouzitim
asfaltovych pojiv a cementu, MOS 2003. Evropska dohoda o mezindrodni silni¢ni pfepravé nebezpecnych véci
- AOR (Zeneva, vyhlasend ve Sbirce zakon(l pod €. 64/1987 Sb. véetné sdéleni MZV C. 54/1999 Sb. o zménéch
pfiloh A aS.

Povinnosti plivodce odpadu

Nakladani s odpady plvodcem odpadu v souladu se zakonem ¢. 185/2001. Plvodce odpadu, podle §
2 odstavce 12 zakona, je povinen odpady zafazovat podle Katalogu odpad (vyhlaska ¢.337/1997 Sb.) a
odpady, které nemUzZe sam vyuZit trvale nabizet k vyuZiti jiné pravnické nebo fyzické osobé. Nelze li odpady
vyuzit, potom zajistit zneSkodnéni odpad(. Déle je podle §5 povinen odpad tfidit a kontrolovat, zda odpad
nema nékterou z nebezpecnych vlastnosti. Plvodce odpadu je povinen vést evidenci o mnozstvi a zplsobu
nakladani s odpadem.

ZpUsob vedeni evidence je stanoven § 20 zakona. Plvodce odpadu je zodpovédny za nakladani s
odpady do doby neZ jsou pfedany opravnéné osobé.

Odpady vzniklé béhem stavby

Odpady vzniklé béhem stavby budou likvidovany v jejim pribéhu, tato likvidace skonci pred
predanim stavby do provozu. Hospodareni s odpady na plochach zatizeni stavenisté bude v souladu s
platnymi bezpecnostnimi predpisy véetné manipulace s nebezpecnymi latkami. Pfi provozovani stavebnich
strojll je zapotrebi dbat na jejich technicky stav pro snizeni ukap( oleje a ostatnich technologickych kapalin.

Vyhlaska hl. m. Prahy o obecnych technickych poZadavcich na vystavbu v hl. m. Praze ze dne
3.10.1995 s ucinnosti od 1.11.1995 v paté casti stanovuje podminky pro zfizovani a provoz stavenisté. Na
stavenistich |ze docasné zfizovat zafizeni stavenisté a umistovat zakladni prostfedky dodavatele stavby v
rozsahu pro provedeni stavby a na dobu stanovenou rozhodnutim stavebniho Gradu.

Stavenisté se musi zfidit, usporadat a vybavit pfistupovymi cestami pro dopravu materialu tak, aby se
stavby mohly radné a bezpecné provadét, upravovat nebo odstrarniovat. Nesmi pritom dochazet k ohrozovani
a nadmérnému obtéZovani okoli staveb, ohroZovani bezpecnosti provozu na verejnych komunikacich ke
znecistovani komunikaci, ovzdusi a vod, k zamezovani pfistupu k pfilehlym stavbam nebo pozemkdm, k
zastavkam méstskych hromadnych prostredkd, k vodovodnim sitim, pozarnim zafizenim a k porusovani
podminek ochrannych pasem a chranénych tuzemi.

Zafizeni stavenisté, pomocné konstrukce a jina technicka zafizeni musi byt bezpeéna.
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Stavebni hmoty a vyrobky se musi na stavenistich bezpecné ukladat. Jsou li uloZzeny na volnych
prostranstvich, nesmi narusovat vzhled mista nebo jinak zhorSovat Zivotni prostredi. Zasobniky sypkych hmot
musi byt vybaveny Gcinnymi filtry.

Verejna prostranstvi a pozemni komunikace docasné uzivané pro stavenisté, kdy bylo zachovano
soucasné uzivani verejnosti (chodniky, podchody. prechody apod.), se musi po dobu spole¢ného uzivani
bezpecné ochranovat a udrZovat v nalezitém stavu. Podle potreby se oddéli vozovka od chodniku pevnymi
ochranami proti rozstfiku vody a blata.

Verejna prostranstvi a pozemni komunikace se pro stavenisté pouZiji jen ve stanoveném nezbytném
rozsahu a dobé. Pfed ukoncenim jejich uzivani se musi uvést do ptvodniho stavu, pokud pfislusny organ od
tohoto pozadavku neustoupi.

Stavenisté, stavenistni zafizeni, oploceni stavenist, kterd jsou zcela nebo z¢asti umisténa na
verejnych komunikacich a verejnych prostranstvich, se musi zabezpecit, vyrazné oznacit reflexnimi znackami
a za snizené viditelnosti nalezité osvétlit a opatfit vystraznymi svétly.

Stavenisté a vSechny docasné stavby a zafizeni na stavenisti musi byt upraveny a udrZovany, aby
nenarusovaly Spatnym vzhledem pracovni a Zivotni prostredi.

Stavenistni zafizeni v zastavéném Uzemi nesmi svymi Ucinky, zejména exhalacemi, hlukem, otfesy,
prachem, zadpachem, oslriovanim, zastinénim, pUsobit na okoli nad pfipustnou miru. Nelze li Uc¢inky na okoli
omezit na tuto miru, smi se tato zafizeni provozovat jen ve vymezené dobé.

Konstrukce a pouZzité materidly pro zafizeni stavenisté musi odpovidat jejich do¢asné funkci.

Myti stroji a motorovych vozidel je dovoleno pouze tehdy, je li zajisténa ochrana prostiedi podle
prislusnych predpisu.

1) ZpUsob zajisténi ochrany zdravi a bezpecnosti pracovnikii.

Vsichni zdcastnéni pracovnici musi byt s pfedpisy seznameni pred zahajenim praci a jsou povinni
pouZivat pfi praci predepsané ochranné pomicky. Stavenisté musi byt ohranicené a na vsech vstupech
oznacené vystraznymi tabulkami se zdkazem vstupu nepovolanym osobam.

Pfi provadéni praci je nutno postupovat obezifetné. V pfipadé vyskytu nejasnosti nebo pokud se
skutecény stav odchyluje od predpokladaného je tfeba kontaktovat projektanta.

Stdvajici sousedni objekty je nutno pti provadéni praci chranit proti poskozeni a znecisténi.
Shoz stavebniho rumu pro odvoz musi byt navrzen podle bezpecnostnich zasad s uc¢innymi filtry.

Z pozarniho hlediska bude poZadovan trvale pfistupny hydrant (je v budové umoznéno) po celou
dobu vystavby a budou respektovany pozarni predpisy pti praci s hoflavymi materialy a pfi jejich skladovani
(prace pfi fezani ocelovych profild.).

Vsichni pracovnici musi byt s predpisy seznameni pred zahajenim praci a jsou povinni pouZivat
predepsané ochranné pomucky. Stavenisté musi byt ohrani¢ené vystraznymi tabulkami se zdkazem vstupu
nepovolanym osobam.

Jelikoz budou stavebni prace provadény v obydlené ¢tvrti, bude bran zietel na okolni obyvatele i na
ochranu Zivotniho prostredi tak, aby se omezil negativni dopad na nejblizsi okoli.

Pfi provadéni stavby se musi dodrzovat vSechny bezpecnostni predpisy v jejich platném znéni,
predevsim:
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. NV ¢.591/2006 Sb. fesici minimalni pozadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.
. NV ¢.36212005 Sb. resici blizsi poZzadavky na BOZP pfi praci na stavenistich s nebezpecim padu
z vysky a do hloubky.
. NV €. 101/2005 Sb. fesici podrobné pozadavky na pracovisté a pracovni prostredi.
. NV €. 36112007 Sb. feSici podminky ochrany zdravi pfi praci.

. Smérnice Rady 92157/EHS ze dne 24. ¢ervna 1992, o minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu
zdravi na docasnych nebo mobilnich stavenistich (osma samostatna smérnice ve smyslu § 16 odst. 1
smérnice 89/391/EHS).

. Zakon 262/2006 Sb., zakonik prace - Géinnost od 1.1. 2007.

. Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovné
pravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci) - U¢innost
od 1.1.2007.

2. Mechanicka odolnost a stabilita

Mechanicka odolnost stropu nad 1.p.p. je prokdzana statickym posudkem. Staticky vypocet je
zpracovan metodou meznich stavll a podle soucasné platnych norem s pfihlédnutim k materialovym
charakteristikdm betonu stropniho panelu dle pivodni normy, podle které byl navrzen. Staticky vypocet
upfesnuje uzitné parametry provoznich zafizeni pti zachovani konstrukéniho feseni a bezpecnostniho
principu.

Ostatni nosné konstrukce nejsou vestavbou ovliviiovany. Konstrukce jsou posuzovany v souladu s normou
CSN 730035 - zatizeni stavebnich konstrukci, véetné novelizace na zatizeni snéhem. Viechny konstrukce jsou
navrzeny tak, aby v Zadném pripadé (zatéZovacim stavu) nebyla prekrocena Unosnost ani maximalni
dovolena pretvoreni konstrukei dle pFislugnych norem (CSN).

3. Pozarni bezpecnost

Do projektové dokumentace byly zapracovany poZadavky pozarné bezpecnostniho feseni, pozarni
zprava je soucasti tohoto projektu.

4. Hygiena, ochrana zdravi a Zivotniho prostiedi

Objekt, vzhledem ke svému charakteru, nevyZaduje Zadna zvlastni opatreni, kromé dodrzeni
prislusnych norem a legislativnich predpisu.

5. Bezpecnost pfti uzivani

UZivatelé musi dodrZovat pfedepsané bezpecnostni zasady, tj. dodrZeni vSech technickych,
legislativnich norem a bezpecnostnich predpisu.

6. Ochrana proti hluku

Co se tyka vsech stavajicich stén, obvodového plasté a stropni konstrukce, jsou ponechany stavajici
konstrukce. Vnitfni potrubi, které mohou zpUsobovat vibrace, musi byt pruzné oddélena od pevnych
stavebnich konstrukci.
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7. Uspora energie a ochrana tepla

Splnéni téchto pozadavkl pfi rekonstrukci neni pozadovano.

8. Reseni pfistupu a uZivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Vzhledem ke stafi objektu a s ohledem na minimalni stavebni Upravy se pro uzivani stavby osobami s
omezenou schopnosti pohybu a orientace podle vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. tykajici se bezbariérovosti
nepozaduje, ale bezbariérovost je presto v objektu zajisténa.

9. Ochrana stavby pred skodlivymi vlivy vnéjsiho prostiedi

Radon, agresivni spodni vody, seismicita, poddolovani, ochranna a bezpecnostni pasma apod. Zde
nejsou zapotrebi Zadna opatreni.

10. Ochrana obyvatelstva

Vzhledem k rozsahu stavebnich Uprav ve stavajicim pomeérné novém objektu, nejsou zapotrebi Zadna
dalsi opatreni (dostacuji ta, jak byl objekt zkolaudovan).

11.Soulad stavby s vyhl. €. 26/1999 sb. hl. m. Prahy o obecnych technickych poZadavcich na vystavbu

Projekt stavebnich Uprav je v souladu s OTP.

C. Situace stavby (neni tfeba dokladat — jedna se o prace uvnitr objektu))
D. Dokladova cast (tato kapitola bude pfi projednani doloZena doklady z projednani)
E. Zésady provédénl' stavby (feSeno v textu vyse)

F1. Technicka zprava

Technické feseni stavby :

Rozsah a popis technického stavebniho rfeseni je podrobné uveden vyse a dale je podrobné popsan
na vykresové dokumentaci a je obsaZzen i ve vykazu vymeér.

Ing. Lubos Brandeis, aut.ing.
Varsavska 546/31

120 00 Praha 2
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