


CHODNÍK – CHLUM U KŘEMŽE 
VĚŘEJNÉ OSVĚTLENÍ  

TECHNICKÁ ZPRÁVA 
Zak.č. 018/2020 
Projekt stavby 

10/2020 

 

ELEKTRO Sobíšek strana: 2 
 
 

 
 
 
 

1. Seznam příloh 

 
 

 

 
 

2. Obsah 

 
1. Seznam příloh ................................................................................ 2 

2. Obsah ............................................................................................. 2 

3. Provozní údaje stavby ................................................................... 3 

4. Všeobecně ..................................................................................... 3 

5. Podklady ........................................................................................ 3 

6. Veřejné osvětlení – demontáže ..................................................... 3 

7. Veřejné osvětlení – nové řešení .................................................... 3 

8. Ukládání vedení ............................................................................. 4 

9. Závěr .............................................................................................. 4 

 

 Technická zpráva 
 Výpis materiálu 
 Souhlasné stanovisko správce VO 
 Výpočet osvětlení 
 Katalogové listy osvětlovacího bodu 

 
E1 - Situace 1:500 – veřejné osvětlení 
E2 - Vzorové řezy výkopů 
E3 - Detail pouzdrového základu 



CHODNÍK – CHLUM U KŘEMŽE 
VĚŘEJNÉ OSVĚTLENÍ  

TECHNICKÁ ZPRÁVA 
Zak.č. 018/2020 
Projekt stavby 

10/2020 

 

ELEKTRO Sobíšek strana: 3 
 
 

3. Provozní údaje stavby 

Provozní napětí: 3+PE+N;   3x400/230V, 50Hz; soustava TN-C-S 
Ochrana před nebezpečným dotykem: - základní  =  automatickým odpojením od zdroje. 
             - zvýšená  =  ochranným pospojováním 
                   
Instalovaný výkon Pi = Ps = 1,52 kW  
Stupeň důležitosti dodávky: 3 
Předpokládaná roční spotřeba řešené části: 1 080 kWh za rok 
 

4. Všeobecně 

Tento projekt řeší nové osvětlení stávající komunikace a nově budovaného chodníku a 
přechodů pro chodce v obci Chlum u Křemže. Jedná se o místní komunikaci s návazností na 
odbočující komunikace.  

Tento projekt byl zpracován na stupni realizační dokumentace stavby, včetně výkazu 
výměr a rozpočtu. Řešení bylo v rozpracovanosti projednáno a odsouhlaseno se správcem VO – 
Obec Chlum u Křemže. 

 

5. Podklady 

Jako podklad ke zpracování PD byla použita situace území 1:500 zpracována dopravní 
kanceláří Zenkl CB, požadavky správce VO  a místní šetření, spojené se zjištěním a zakreslením 
stávajících stavů chodníků, komunikací, vjezdů do objektů a průběhu stávajícího VO.  

 
 

6. Veřejné osvětlení – demontáže 

V rámci demontáží bude demontováno stávající veřejné osvětlení instalované na vedení 
NN. Stávající rozvody po demontování svítidel budou přepojeny tak, aby zůstalo zachováno 
napojení bočních ulic. 

Veškerý demontovaný materiál bude deponován na místo, které určí investor. 
 

7. Veřejné osvětlení – nové řešení 

Nové řešení osvětlení zmíněných prostorů klade velký důraz na splnění norem ČSN pro 
osvětlení komunikací, správné zatřídění řešených komunikací, splnění všech požadovaných 
veličin stanovených výpočtem osvětlení, hospodárnost řešení. To vše je dosaženo použitím 
kvalitních a moderních svítidel a technologií, včetně spínání a ovládání.  

 Nové veřejné osvětlení bude instalováno podle požadavků světelně-technického návrhu, 
který je součástí tohoto projektu. V něm je stanoven typ svítidla, velikost zdroje, rozteče 
osvětlovacích bodů, jejich výška, použití výložníků a vše je doloženo výpočtem, typ svítidla byl 
vybrán investorem. 

Osvětlení hlavního průtahu bude provedeno silničními svítidly LED, s komunikační 
optikou, barva 3000K,  se zdrojem 50W, barva dle výběru správce VO. Svítidla budou 
instalována s optikou dle výpočtu, na stožárech typ výšky 7m nad terénem - 133/108/89 
s rovným výložníkem výložníkem 1/89-1500. Výložníky budou vybaveny nasazovacím kusem. 

Osvětlení přechodů pro chodce na průtahu bude pomocí speciálních přechodových svítidel, 
LED, 59W, 5000K. Svítidla budou osazena na stožáru s výškou 6m nad terénem a s rovným 
výložníkem – typ a délky viz situace. 
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Osvětlení místa pro přecházení bude pomocí speciálních přechodových svítidel, LED – 
přesný typ viz situace a světelně technický návrh, barva světla 3000K. Svítidla budou osazena na 
stožáru výšky 6m nad terénem s rovným výložníkem – typ a délky viz situace. 

 
Všechny stožáry budou vybaveny ochranou proti močení psů – termoplastický nástřik do 

výšky spodní hrany dvířek. 
Nové osvětlení bude připojeno na stávající rozvody VO v obci. Ve stávajícím RVO 

v novém ZTV bude doplněn nový vývodový jistič, ze kterého bude napojena nová větev 
řešeného VO.  

Rozvody VO budou provedeny kabelem CYKY 4x16 v celé trase v ochranné trubce 
dvouplášťové pr.63 a bude smyčkován v kabelových prostorech stožárů na elektrovýzbroj 
s jednou pojistkou.  

V celé trase bude kromě kabelu uložen zemnící pásek FeZn 30/4 pro pospojování stožárů. 
Odbočky pro připojení stožárů se provedou přes svorky SS, SR 03  a SP1, drátem FeZn Ø 10. 
Spojování zemnící pásky svorkami SK. 

Vnitřní propojení z elektro-výzbroje do svítidla se provede kabelem CYKY 3Cx1,5. 
Nové osvětlovací body budou instalovány v pouzdrových základech z trubek Ø30 a Ø20  - 

viz. detail. 
 

8. Ukládání vedení 

Kabely VO budou uloženy v ochranné dvouplášťové trubce Ø 63, v pískovém loži do 
výkopů 35x60 v chodnících, 35x80 v zelených pásech a 65x120 v podbetonovaných ochranných 
rourách dvouplášťových Ø 110 v přechodu přes jízdní komunikace nebo zpevněné plochy. Ve 
všech vjezdech do objektů se uloží rovněž v rourách dvouplášťových Ø 110. Přechody přes 
komunikace budou řešeny pomocí řízeného protlaku. Uložení kabelů musí odpovídat ČSN 73 60 
05, ČSN EN 13 201, včetně křížení s ostatními sítěmi. V celé trase bude kabel chráněn 
výstražnou fólií PVC. Vše viz vzorové řezy výkopů. Finální úpravy povrchů jsou řešeny 
Dopravním projektem. 

Pouzdrové základy pro nové stožáry budou provedeny dle vzorového detailu. 
 

9. Závěr 

Celková koncepce VO v obci byla zpracována dle požadavku správce VO a na základě 
schválené studie. Veškeré rozvody VO byly navrženy a v rozpracovanosti projednány se 
správcem VO. Projekt byl zpracován jako jednostupňový, na úrovni pro realizaci stavby. Před 
započetím výkopových prací je nutno požádat všechny správce podzemních sítí o jejich přesné 
vytýčení a práce provádět za jejich dozoru. Při realizaci je nutno respektovat již hotové dílčí 
části. Veškerá elektroinstalace musí být provedena podle požadavků ČSN - EN. Po jejím 
dokončení bude zpracována výchozí revize a plán skutečného provedení. 

Vyjádření správců sítí včetně jejich zákresu do koordinační situace jsou součástí dokladové 
části, která je přílohou projektu Dopravní části kanceláře Zenkl CB.  

 
 
V případě, kdy se v projektové dokumentaci vyskytují obchodní názvy některých 

výrobků nebo dodávek, případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli,  
jedná se o vymezení předpokládaného standardu a dodavatel je oprávněn navrhnout jiné, 
technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.  
Dodavatel musí prokázat, že jím navržené materiály nebo výrobky jsou technicky a 
kvalitativně srovnatelné nebo lepší. 

 


