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2) Osazení podpůrné ocelové konstrukce z vnější strany budovy
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- VYZNAČNÍ BOURANÉ ČÁSTI

LEGENDA

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

BOURANÉ KONSTRUKCE

NOVÉ KONSTRUKCE

POSTUP DEMOLICE

1) Odstranění všech okenních výplní v prostoru bourání

2) Osazení podpůrné ocelové konstrukce z vnější strany budovy - vodorovně HEA260, svisle 2x TR120/4

3) Vybourání zdiva

3) Vybourání zdiva
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POZNÁMKY

- Materiál ocelových prvků S235JR

- Všechny kóty s hvězdičkou (xx*) je nutné před objednáním materiálu uvěřit na místě.

- Před vybouráním zdiva je nutné počkat min. 3 dny na vytvrdnutí malty.
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