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Konstrukční: C25/30 - XC2 - XA1 (CZ, F.1) - Cl 0,4 - D

max

22 - S3

(pevnost po 90 dnech)

Podkladní: C12/15 - X0

dle normy ČSN EN 206

VÝZTUŽ B500B

dle norem ČSN EN 10080 a ČSN 420139

KRYTÍ VÝZTUŽE 40 mm

dle normy ČSN EN 1992-1-1

KOTEVNÍ DESKA PRO BLOKY P6

1:20

2x P20 - 450x450

ocel S235

Celkem.................28 ks

Hmotnost 1 ks...... 38 kg
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Poznámky:

- Parametry základové spáry minimálně E

def,2

= 45 MPa; poměr E

def,2

/E

def,1

 < 2.5

- Základy pro mlýny 1 a 2 jsou rozměrově a tvarově shodné, pouze poloha bloků je zrcadlena

  podle podélné osy.

- Do základů budou osazeny prvky pro uzemnění dle výkresů uzemnění.

- Bloky P3 betonovat až po provedení bloků P1, P2 a P5.
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ZÁKLADY KONTIMLÝNŮ - TVAR

Ing. Brotánek, CSc.

Ing. Semilský

Ing. Semilský

S
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DŮLEŽITÉ!

- Do základových bloků budou osazeny kotevní prvky dle výkresů dodavatele technologie (SACMI). Kotevní

  prvky jsou dodávkou stavby.  Pro lepší přehlednost je přehled kotevních prvků (rámů a desek) uveden v tabulce

  na tomto výkrese). Do kotevních rámů je nutné před betonáží osadit kotevní šrouby. Veškeré informace ohledně

  osazení kotevních prvků a postupu betonáže jsou uvedeny na souvisejících výkresech (viz tabulka).

- Na vyčnívající kotevní šrouby

  budou osazeny další prvky, které jsou již dodávkou technologie (SACMI) a dojde dobetonování. Dobetonování

  není na tomto výkresu zobrazeno.

VÝKRESY SOUVISEJÍCÍ

S KOTEVNÍMI PRVKY

PŘEHLED KOTEVNÍCH PRVKŮ
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