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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
B.1. Popis Gzemi stavby
a) charakteristika stavebniho pozemku

Pozemky uréené pro novostavbu jsou soudasti areadlu zakladni skoly (celkovd vyméra 32344
m2). Na pozemcich se v sou¢asnosti nachazi stavba zakladni Skoly (1669 m2) a pavilon Skolni
druziny (359 m2). Pozemky se nachazi na severnim okraji obce, v navaznosti na plochy
individualni obytné vystavbu. Na pozemcich se v tésné blizkosti planované novostavby
nachazi nové zaloZené viceucelové sportovni htisté a détské dopravni hfisté. Vyluénym
vlastnikem pozemku a objektd na nich je Obec Libeznice.

b) vycet a zavéry provedenych priazkum a rozbor( (geologicky prizkum, hydrogeologicky
prizkum, stavebné historicky prizkum apod.),

InZenyrsko-geologicky a radonovy pruzkum na p.c. 426/33 a 426/34, {(u Libeznice, RNDr.
Tomas Vrana, Agrogeologie, 22.11.2011 - pruzkum prevzat z DSP pro MS Libeznice

Zakladova puda pro plo$né zakladani je tvorena zejména kamenitymi zeminami v pevné
konzistenci, resp. silné ulehlém stavu. V mensi mife se v prostoru vystavby vyskytuji sprasové
hliny. Je moZno odekavat i vyskyt souvislejSich poloh bulizniku.

Skladba a charakter zadkladové pudy se v jednotlivych dokumentovanych vertikalnich profilech
v rozsahu stavebniho pozemku méni, coz si vyzada individualni pfistup pfi navrhovani, resp.
realizaci hloubky jednotlivych zdkladovych prvk(. Nicméné podminky umoznuji, aby stavba
mohla byt zaloZzena v jednotném geotechnickém typu zakladové pudy.

Hladina podzemni vody nebyla dokumentovana v pfimém dosahu zakladovych konstrukci,
nebude ovliviiovat navrh konstrukce objektl a postup zakladani.

InZenyrsko-geologicky prlzkum v provedenych sedmi sondach zjistii nesourodé zakladové
poméry. Je tfeba vénovat velkou pozornost doporuéenim a zavérim IGP, zejména zlepSeni
zadkladovych pomeérl v oblasti zjisténych navazek a sprasi. V zddném pripadé neni mozné
pfipustit degradaci zdkladové spary srazkovou vodou. Zakladova spara bude pred zakrytim
prvni hutnénou vrstvou prevzata geotechnikem a dale bude postupovano podle doporuceni
geotechnika v ramci autorského dozoru na zakladé zjisténi v pribéhu provadéni zemnich
praci.

Odborny posudek stanoveni radonového indexu pozemku na p.c. 426/33 a 426/34, /(.Li.v
Libeznice, Ing. Katerina JeZkova, Agrogeologie, 16.11.2011 — pruzkum prevzat z DSP pro MS
Libeznice

Pozemky p.¢. 426/33 a 426/34, k.u. Libeznice jsou, podle naméfenych hodnot a doporucené
metodiky pro méfeni a hodnoceni radonového indexu pozemku, ve smyslu zdkona ¢. 18/1997
Sb. ve znéni pozdéjSich predpisl, a vyhlasky ¢. 307/2002 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisl,
fazeny do kategorie s vysokym radonovym indexem. Podle CSN 73 0601 Ochrana staveb proti
radonu z podloZi vyZaduje realizace stavby v pfipadé zjisténého vysokého radonového indexu
ochranna opatieni stavebniho objektu.

c) stavajici ochranna a bezpednostni pasma,

Nejsou. Vyjma beézinych ochrannych pasem stavajicich siti na pozemku. Stavajici sité
v feSeném Uzemi budou pFed zahajenim zemnich praci geodeticky vytyéeny a zaznamenany
pro pozdéjsi uvedeni do dokumentace skuteéného provedeni stavby. Ochrannad pasma

stavaijicich siti budou dodrzena dle pfislus§nych norem a legislativnich pozadavkd.

d) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.,
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Stavba se nenachazi v zaplavovém ani v poddolovaném lzemi.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Uzemi,

Stavba neovlivni negativné okolni pozemky a stavby. Realizaci stavby nebudou vyrazné
ovlivnény odtokové poméry v uzemi. V soudasné dobé je nakladani se srazkovymi vodami
feSeno pfrirozenym zasakem do travnatych ploch. Navrh poéitad s retenci deStovych vod ve
vegetacnim souvrstvi ploché stfechy a s jejich postupnym naslednym odvedenim nové
vybudovanou destovou kanalizaci do stavajiciho retencniho objektu v areédlu zdkladni Skoly.
Stavaijici retenéni objekt je podle prohlaseni stavebnika a jeho zkuSenosti z provozu dostatec¢ny
pro napojeni objektu navrhovaného rozsahu. V navrhu je poéitdno s retenc¢ni funkci vegetacéni
stfechy a naslednym odparem srazkovych vod. Odvodnéni okolnich zpevnénych ploch bude
provedeno vyspadovanim a zasakovanim do okolnich travnatych ploch.

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin,

Stavba si nevyzadad zadné asanace ¢i demolice stavajicich budov. Kaceni drevin bude
provedeno pouze v nezbytné nutné mife a dotkne se pouze dfevin do obvodu kmene 80cm ve
vySce 130 cm nad zemi. Déle budou odbouradny stavajici asfaltové aredlové komunikace
v rozsahu feSeného Uzemi a proveden odkop terénu v misté svahovani od budouciho
chodniku ke stavajicimu htisti. Bude také demontovana ¢ast aredlového oploceni v FeSeném
rozsahu. Po pfeloZzce HUP bude demontovan stavajici objekt HUP.

g) poZadavky na maximalni zdbory zemédélského pudniho fondu nebo pozemkl uréenych
k pInéni funkce lesa (docasné / trvalé),

Stavba nevyZaduje zdbory zemédélského pidniho fondu. Stavba nezasahuje do pozemki
uréenych k plnéni funkce lesa.

h) Uzemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu),

Pozemek stavby je napojen na stavajici zpevnénou mistni komunikaci. Napojeni je zachovano
v plvodni pozici a rozmérech. V projektu se uvazuje s novym pésim napojenim chodniku k
objektu pavilonu a doplnénim zpevnénych pésich ploch v okoli objektu. Objekt bude nové
napojen na stavajici NN sit, na stavajici kanaliza¢ni fad v ulici MéSicka, na sdélovaci kabely 02
v ulici MéSicka a na arealovy vodovodni fad zdsobovany arealovou pfipojkou vodovodu.
i) vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice.
Nejsou.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Jednd se o novostavbu pavilonu zakladni Skoly s funkci Skolni druziny, s vydejnou jidla
s jidelnou, ktera je po ukon€eni provozu vydeje jidla pouZitelna jako aula pro §kolni koncerty.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické Feseni
a) urbanismus - uzemni regulace, kompozice prostorového feseni,

Novostavba pavilonu je umisténa v zahradé ZS jako samostatny objekt bez fyzického napojeni
na okolni objekty. Funkéné je ovSem peclivé navazan na stavajici hlavni budovu a podita
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s jejim provoznim zazemim. Novy pavilon svou uzavienou geometrii navazuje na princip
nezavislého umistovani stavajicich objektd v ramci arealu. Hlavni budova $koly lezi
orientovana podélnou osou radidlné viéi stfedu obce, tedy kolmo na ulici MéSickou. Objekt
Skolni druziny a matefské Skoly postaveny na misté byvalych dilen je umistén obdobné a tedy
s hlavni budovou svira uhel do jehoz stfedu bude vloZzeno mezikruzi nového pavilonu. VSechny
tfi budovy jsou tedy v rovnopravném postaveni vUci stfedu obce. MezikruZi vytvofi ve svém
stfedu atrium — venkovni prostor uvnitf domu — pokracovani venkovniho prostfedi arealu
uvnitf nové budovy. Nova budova tak muizZe svym urbanisticky konceptem a nabizenymi
funkcemi obohatit stavajici aredl. Tridy a aula jsou orientovany do atria a sméruji do néj svou
Zivost a energii.

b) architektonické reseni - kompozice tvarového feSeni, materidlové a barevné reseni.

Koncept architektonické feSeni je zajimavym dokladem vhodnosti navrhovat stavby
univerzalné a tak, aby v prlbéhu let snesly revizi své funkce. Zejména u staveb obcanské
vybavenosti, kde je potfeba reagovat na demografické a sociologické trendy ve vyvoji
spole¢nosti. Pavilon zdkladni Skoly byl plvodné navrZzen jako materska $kola a po nezdareném
pokusu o profinancovani této investice z vlastnich zdroji obce a nalezeni ndhradniho feseni
pro umisténi kapacit MS, byl projekt pfepracovan pro pavilon prvniho stupné ZS, ktery bude
plnit potfebu vzdélavani Libeznickych déti a déti z okolnich spadovych obci, kde je situace
v této oblasti kriticka. Pivodni koncept MS poéital s umisté&nim 4 tfid pro celkem 100 déti a ve
vnitfnim prostoru venkovniho atria meéla vzniknout zahrada o velikosti 400 m2, pfesné podle
pozadavku normy - 4m2 na 1 dité. Mala zahrada pro pfedskolaky uvnitf velké zahrady pro
§kolaky, ohrani¢ena samotnou budovou $kolky. Pfi navrhu MS bylo uvaZovano, vzhledem
k pozadovanym investi¢nim nékladim stavby, s tim Ze konstrukce bude maximalné usporn4,
ale zarovenn umozZni pfipadnou zménu funkce v budoucnu. Zvoleny systém ZB
prefabrikovanych rdmu jako nespalnd nosnéd konstrukce a obvodovy plast na principu
drfevostavby tyto poZadavky splfiovali a zaroven fresSili potfebu pomérné rychlé realizace
v délce necelého §kolniho roku.

Pfed zahajenim praci na pfepracovani navrhu na pavilon ZS doslo k dlouhodobé diskusi a
rozvaze nad odhadem investiénich nakladd pfi formulaci zadani, které vygenerovalo
pozadavky na prostory a funkce jeZ nebylo mozné zvldadnout v daném rozsahu uZzitnych ploch a
v konstrukénim systému zvoleném pro MS.

Koncept vnitfniho atria vymezeného budovou s$koly zlstal zachovan, ¢ast zahrady byla ale
zabrana pro vnitini komunikacni prostory. Také vyraz pavilonu smérem do zahrady zlstal
zachovan - vnéjsi rozméry budovy, ¢lenéni fasaddy se ¢tvercovymi okny v rliznych vyskach i
surova modfinovéa fasada. Zménilo se vnitini ¢lenéni objektu, konstrukéni, stavebné-technické i
stavebné energetické reseni. To vSe v dlsledku zmény predpokladaného vyuziti a poétu osob
které budou budovu uzZivat. Namisto plvodnich 100 déti s personadlem, bude nyni pavilon
slouzit pro 240 déti s ucitelskym sborem a obsluznym personalem. Stavba je nyni navrZena
konstrukéné a energeticky robustnéjsi, oviem opét za soubéZzného zvyseni flexibility funkce
v budoucnu. V objekt I1ze v budoucnu uvazovat, po provedeni odpovidajicich stavebnich Gprav
a nasledné rekolaudaci, s funkcemi jako obecni kulturni didm nebo rodinné ¢i materské
centrum, nebo dokonce diim s pecovatelskou sluzbou.

Atrium pavilonu je pohledové propojeno s foyer a jidelnou/aulou celoprosklenou fadadou.
Prostor plvodni zahrady v MS tak zGstal zachovan, nové je v8ak &astedné zastieSen a
v interiéru. Nosna konstrukce budovy (zadkladova deska, nosné stény a konstrukce stfechy) je
kompletné z monolitického Zelezobetonu. Matrial konstrukénich prvkd je pfiznan v pohledové
kvalité. Zbyvajici vyplfiové a délici konstrukce jsou zdéné omitané. Prosklené plochy a vyplné
otvorl jsou z hlinikovych rdmu a sloupko-pazdikovych konstrukci. Barevnost objektu je
vzhledem k Zivé a rGznorodé produkci uéebnich a vytavnych pomtcek na prvnim stupni
zakladni Skoly ponechana v pfirozenych barvach material(i, ze kterych je budova postavena.
Dfevéna fasada, bilé vapenocementové omitky, svétle Sedé (pfipadné bilym pigmentem
v impregnaénim natéru zesvétlené) pohledové betony, bily nabytek, akustické obklady a
nasténky. Jedinou a dllezZitou vyjimkou bude probarvena podlaha foyer a atria, kterou bude
tvofrit hra stin( a barev na podlaze podle postupujici ekliptiky slunce v priabéhu roku. Soudasti
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zobrazeni fenoménu ekliptiky slunce na podlahach a vrzenymi stiny fasadnich prvku a atiky
v interiéru a exteriéru atria bude i autorsky graficky navrh, ktery bude dale toto téma rozvijet
a bude moci byt ué¢ebni pom{ckou, kterad bude souéasti budovy.

B.2.3 Dispozi¢ni a provozni reSeni, technologie vyroby

Objekt je dispoziéné resen jako mezikruzi s excentricky umisténym kruhovym atriem. Kolem
atria obiha viceucelovy prostor foyer integrujici funkce obsluzné komunikace, Saten zakl a
spolec¢né setkavaci prostory. Z foyer jsou pfistupny vS8echny tfidy, hygienicka zazemi, recepce
a jidelna. Hlavni vstup spojeny se zadvefim a mistem pro prezuti a uloZeni obuvi 74k, je
umistén v jednom z moduld vyseée mezikruzi napojeném také na foyer. Dal$i vstup do
objektu, kterym je zasobovan a obsluhovan gastroprovoz je umistén u vydejny jidla. Treti
napojeni na exteriér je realizovano v ramci jedné ze tfid, kde je umistén pozarni unik. Tyto
dvefe nebudou za béZzného provozu vyuZivany.

Segment s jidelnou a vydejnou jidel se stava diky zaménitelné funkci jidelny za sal pro §kolni

v

v

atrium v exteriéru. Vydejna jidel je provoz uzaviratelny posuvnou pfickou a v pfipadé
fungovani auly jako spole€enského prostoru pak nerusi. Stoly bude moZzné doc¢asné uloZit do
prostoru vydejny.

Hlavni denni osvétleni uéeben je realizovano svétliky ze stfechy, coz poskytuje kvalitni
svételnou pohodu pro Zaky. Lavice jsou orientovany do stfedu dispozice rondelu.
Gastroprovoz bude pouze vydejnou jidel dovazenych z kuchyné, umisténé v hlavni budové.
V objektu se nenachdzi Zadna vyrobni technologie.

Zasobovani objektu bude provadéno stavajicim zasobovacim vjezdem do arealu Skoly. Pristup
k objektu bude po nové budované arealové komunikaci od vjezdu k zdsobovacimu vstupu,
pfipadné po okruznim chodniku okolo pavilonu.

Likvidace a shromazdovani odpadu bude feSeno centralné v areédlu, spoleénymi prostfedky
s hlavni budovou ZS.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Stavba vzhledem ktomu, Ze je jednopodlazni pfizemni, splfiiuje poZzadavky na bezbariérovy
pfistup. Hygienicka zazemi i vSechny prostory pfistupné vefejnosti jsou feSeny v souladu s
vyhl. 398/2009 Sb. a pfislusnymi CSN.

B.2.5 Bezpecnost pii uzivani stavby
Stavba je navrzena a provedena takovym zplUsobem, aby pfi jejim uzivani nebo provozu
nevznikalo nepfijatelné nebezpecéi nehod nebo poskozeni, napf. uklouznutim, pddem, narazem,
popalenim, zasahem elektrickym proudem, zranéni vybuchem a vloupani.

B.2.6 Zakladni charakteristiky objektt

a) stavebni Feeni

Svislé nosné konstrukce
Zelezobetonové stény tvofrici paprskovité ztuzujici prvky pro zdkladovou i stropni desku.

Vodorovné nosné konstrukce

Strop nad jedinym podlazim a zaroveri NK stfechy je tvofena ZB monolitickou deskou po
obvodu vyztuZzenou obvodovym lemem a ve vybranych polich privlaky skrytymi nad rovinou
desky. Vybrana Zebra jsou dodatec¢né predepnuta — podrobné viz. ¢ast KST.

Obvodovy pldst
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Obvodova sténa na vnéjsi strané rondelu bude jednovrstvd zdéna z keramickych tvarnic
s vnéjsim obkladem z modfinovych prken, z interiéru bude omitana. Obvodova sténa rondelu
v atriu bude celoprosklena ze systémovych fasadnich hlinikovych profil(.

Stresni plast

Plocha stfecha bude tepelné zaizolovdana nad pojistnou hydroizolaci s funkci parozabrany.
Hlavni hydroizolace z asf. past uloZena nad tep. izolaci bude kryta vegetaénim souvrstvim a
ozelenéna.

Podlahy

V pobytovych mistnostech (tfidy, chodby, jidelna/aula) bude podlaha provedena
z povlakovych krytin na bazi pfirodniho linolea. V ostatnich provoznich mistnostech (WC,
umyvarny, tech. mistnost, pfipravha a zazemi pfipravny bude podlaha provedena
z povlakovych krytin na bazi vinylu s protiskluznym povrchem (R10), Povlakové krytiny budou
lepeny na betonové roznasSeci mazaniné ulozené na vrstvé kroejové izolace. Podlahy na
terénu budou izolovany vrstvou drceného pénoskla pod zakladovou deskou. Podlaha v atriu
bude provedena z drceného probarveného EPDM (povrch dopadovych ploch détskych hfist)
ulozeného na hutnénych podkladovych vrstvach z kameniva. Podrobny popis povrchu je
uveden v tabulce mistnosti vykresové ¢asti a v tabulce skladeb konstrukci.

Spodni stavba

Objekt bude zaloZen na monolitické ZB desce uloZené na izolaéni vrstvé hutn&ného drceného
pénoskla. Pénosklo bude uloZzeno a zhutnéno na geotextilii. Podkladem bude zhutnéna plan
opatfena hutnénym zasypem nepropustné zeminy dle pozadavku konstrukéni a statické casti.
Navazky zjisténé v prlibéhu zemnich praci budou v nutném rozsahu nahrazeny dobfe
hutnitelnou zeminou dle doporuéeni a schvaleni geotechnika (napf. stérk jilovity, §térk hlinity,
pfipadné jil stérkovity).

Svislé délici nenosné konstrukce

Vnitini pricky budou jednovrstvé zdéné z keramickych tvarnic prislusnych tloustek. Sténa mezi
vydejnou a pfipravnou jidla bude provedena z betonovych tvarovek, s vloZzenou ocelovou
vyztuzi a postupnym probetonovanim.

Povrchy stén

Betonové stény mimo hygienické mistnosti a gastroprovozy jsou opatfeny bezprasnym
natérem se zesvétlujicim bilym pigmentem. Vyzdivané stény jsou opatifeny omitkami. Stény
v hygienickych zazemich, Uklidovych a tech. mistnostech a v gastroprovozu budou opatfeny
stérkami a omyvatelnymi natéry do vlhkych provozl, pfipadné keramickymi obklady.
Podrobny popis povrchll stén je uveden v tabulce mistnosti vykresové Casti, oznaden ve
vykresech a popsan v tabulce povrchu.

Vypiné otvori

Okna, stfe$ni svétliky, vnéjsi dvere a fasdda vnitfniho atria budou provedeny ze systémovych
hlinikovych fasadnich, okennich a dvernich profilid. Podrobny popis a specifikace je v tabulce
vyrobkld a umisténi je oznac¢eno ve vykresové ¢asti.

b) konstrukéni a materialové rfeseni

BliZSi popis je uveden v konstrukénim feseni stavebnich objektl. Pro SO01 ¢ast D.1.1.2.

c) mechanicka odolnost a stabilita

BlizSi popis je uveden v konstrukénim feseni stavebnich objektl. Pro SO01 ¢ast D.1.1.2.
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B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

Osazeni novych technickych a technologickych zafizeni a nové rozvody budou feSeny v
souladu s obecné technickymi pozadavky na vystavbu, véetné pozadavkd na poZarni
zabezpedeni objektu.

a) technické feseni,

Podrobné reseni pro SO01 v &asti D.1.1.4 Technika prostiedi staveb a pro jednotlivé objekty
v separatnich ¢astech PD.

b) vycet technickych a technologickych zafizeni.

Technicka a technologicka zafizeni jsou podrobné popsana ve specidlnich ¢astech PD, zejména
pro SO01 v ¢asti D.1.1.4.

B.2.8 Pozarné bezpecnostni reSeni

Pozarné bezpecnostni feSeni je vyhotoveno jako samostatna ¢ast projektové dokumentace
-D.1.3.

B.2.9 Zasady hospodaieni s energiemi
a) kritéria tepelné technického hodnoceni

Hodnoceni a navrhové parametry stavby viz. Prikaz ENB podle vyhlasky ¢.78/2013 Sb.-
zpracovatel Techorg s.r.o., 28.07.2014

b) energeticka naro¢nost stavby

Hodnoceni a navrhové parametry stavby viz. Prikaz ENB podle vyhlasky ¢.78/2013 Sb.-
zpracovatel Techorg s.r.o., 28.07.2014

c) posouzeni vyuziti alternativnich zdroj energii

Hlavnim zdrojem tepla a chladu je geotermalni energie cozZ je jeden z obnovitelnych zdroju
energie. Hodnoceni vyuZziti OZE viz. Prikaz ENB podle vyhlasky ¢.78/2013 Sb.- zpracovatel
Techorg s.r.o., 28.07.2014

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi

Vytapéni a chlazeni je podrobné feSeno v samostatné ¢asti PD - UTCHL — D.1.1.4.a.

Vétrani budovy je podrobné feSeno v samostatné ¢asti PD — VZT - D.1.1.4.c.

Denni osvétleni je podrobné feSeno v dokladové ¢asti PD — E.3 Studie denniho osvétleni.
Umeélé osvétleni je podrobné feSeno v dokladové &asti PD - E.4 Vypocet umélého
osvétleni dle CSN EN 12464-1.

Zasobovani budovy vodou, likvidace splaskovych vod a nakladani s deStovymi vodami je
podrobné feSeno v samostatné ¢asti PD — ZTl - D.1.1.4.e.

Odpadové hospodarstvi bude tfe$eno spoleéné s hlavnim provozem ZS na stavajicim
stanovisti v areéalu ZS.

wE s

B.2.11 Ochrana stavby pied negativnimi u¢inky vnéjsiho prostredi
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a) ochrana pfed pronikdnim radonu z podlozi

Pozemky p.&. 426/33 a 426/34, k.u. Libeznice jsou, podle nameérenych hodnot a doporucéené
metodiky pro méfeni a hodnoceni radonového indexu pozemku, ve smyslu zdkona ¢. 18/1997
Sb. ve znéni pozdéjsich predpist, a vyhlasky ¢. 307/2002 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisl,
fazeny do kategorie s vysokym radonovym indexem. Podle CSN 73 0601 Ochrana staveb proti
radonu z podloZi vyZaduje realizace stavby v pfipadé zjisténého vysokého radonového indexu
ochranna opatfeni stavebniho objektu.

V8echny pobytové prostory jsou vybaveny strojnim vétranim s rekuperaci a v souladu
s normou CSN 730901 je ochrana objektu proti pronikani radonu z podloZi navrZena ve 2.
kategorii t&snosti. Tomuto poZadavku vyhovi ZB deska tl. 300mm z vodonepropustného
betonu. Céast interiéru stavby, ktera leZzi mimo ZB desku (chodba) je izolovana souvrstvim
modikovanych asfaltovych pasli s vyztuZznou vlozkou odolné viéi vysokému radonovému
riziku. Tato &ast je vzduchot&sné a vodotésné napojena na ZB zakladovou desku.

Konecéné sefizeni systému VZT pro prerusovany provoz se provede podle zmérené rychlosti
pfisunu radonu do jednotlivych mistnosti.

b) ochrana pfed bludnymi proudy
Vzhledem k povaze stavby neni navrZena.
c) ochrana pfred technickou seizmicitou

Neni uvazovana. Vnitfni zafizeni Zzadnou technickou seizmicitu nevyvolavaiji. Vliv uli¢ni dopravy
je pro provoz akceptovatelny.

d) ochrana pred hlukem

PoZadované hodnoty utlumu vnéjSich vyplni otvorl jsou popsany v tabulkach vnéjsich vyplni.
Obvodovy plast je navrien tak, aby vyhovél poZadavku zamezeni §ifeni hluku z okolniho
prost redi do objektu a z provozu objektu do okoli. Pfivodni a odvodni potrubi VZT
systém{ je opatfeno tlumici hluku. Technologicka zafizeni se vné objektu nevyskytuiji.

Délici konstrukce v objektu a obvodové konstrzkce jsou navrzeny tak, aby vyhovély
pozadavkiim na vzduchovou neprlzvuénost konstrukci mezi chranénymi prostorami a mezi
vnitfnim a vné&j§im prostfedim v souladu s CSN 730532.

e) protipovodriova opatieni

Vzhledem k poloze pozemku a navrhovaného objektu nejsou nutna.

B.3  Pfipojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky,

Objektu SO01 bude zasobovan pitnou vodou napojenim na stavajici pfipojku vody
aredlovym vedenim se samostatnym meéfenim v pfipojovaci Sachté — podrobné feSeno
v &asti PD - ZTl - D.1.1.4.e.

Objekt SO01 bude pfipojen novou kanalizaéni pfipojkou na kanalizaéni fad - podrobné
feSeno v ¢asti PD - D.1.4 - 1002 Pripojka kanalizace

Objekt SO01 bude zasobovan elektrickou energii podle vypoétenych predpokladanych
potfeb z nové zfizené pfipojky NN podrobné feSené v ¢asti PD - D.1.6. 1004 Pripojka NN.
Objekt SO01 bude pfipojen na sdélovaci kabely novou telefonni pfipojkou podrobné
feSenou v ¢asti PD - D.1.7. 1005 Pfipojka telefonu.
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b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

Pfipojovaci parametry jednotlivych pfipojek jsou podrobné popsany v c¢astech viz.
odstavec B.3.a.

B.4 Dopravni fesSeni
a) popis dopravniho feseni,

Novostavba pavilonu bude vyuZivat stavajici dopravni fe$eni oblasti. Pfed pozemkem
areéalu ZS je nové realizovana Uprava dopravniho predpoli s parkovacimi misty a zastavkou
BUS. Navrh a realizace této investice jiz pocitala s vystavbou nového objektu v ramci
arealu ZS a je tedy kapacitné& vyhovujici. Vstupy do objektu jsou orientovany k hlavnim
smériim pési obsluznosti. Zasobovaci pfijezd automobil(l k objektu se nepredpoklada. Cast
okruznich chodniki bude pouze provedena v pojizdné uUpravé, aby byl umoznén pfijezd
servisni techniky a udrzby zelené& do arealu z ulice Mésické. Zasobovani arealu ZS zistava
stavajici.

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,

Pfipojeni areadlu na dopravni infrastrukturu je stavajici. Jednad se o pfipojeni arealové
zasobovaci komunikace u hlavni budovy ZS sjezdem na pozemek a o pfipojeni
zasobovaciho vjezdu u objektu $kolni druziny taktéZz sjezdem na pozemek. Obé pfipojeni
jsou stavajici.

c) doprava v klidu.

Resena v ramci rekonstrukce dopravniho pfedpoli arealu ZS jako samostatna investice
obce predchazejici vystavbé pavilonu ZS.

d) pési a cyklistické stezky
Novostavba pavilonu je pfistupna zarealového okruzniho chodniku s paprséitymi
napojenimi na stavajici okolni arealové komunikace. Hlavni pési napojeni je realizovano
z chodniku na hranici aredlu ZS. Z dlvodu vytvoreni vhodného sklonu rampy hlavni
arealové pési komunikace od zastavky BUS k hlavnimu vstupu do pavilonu, dojde k posunu
objektu zastévkvaUS a doplnéni zpevnénych ploch chodniku v okoli zastavky na verejné
¢asti pozemku ZS.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav
a) terénni Upravy
Vystavbou pavilonu budou vyvolany drobné Upravy a modelace okolniho terénu. Bude se
jednat o odkop nebo dosypani zeminy tak aby byl terén a nasledné obnovené travnaté
plochy pfirozenym svahovanim navazany na pési komunikace.
b) pouZité vegetacéni prvky
Vegetaéni souvrstvi stfechy je podrobné popsano v ¢asti D.1.1.1.3.1 Skladby konstrukci.
Druhova skladba osevu vegetace bude typu "Pfirodni stfecha" (Travy-byliny) a bude

obsahovat tyto druhy bylin a trav ve vhodném slozeni:

Byliny:
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Vv

Achillea millefolium - febfi¢ek obecny

Allium roseum - ¢esnek rtzovy

Allium schoenoprasum - pazitka

Anthemis tinctoria - rmen barvirsky

Aster linosyris - hvézdnice zlatovlasek
Campanula rotundifolia - okrouhlolist. zvonek
Centaurea scabiosa - chrpa ¢ekanek

Dianthus carthusianorum - hvozdik kartouzek
Iris pumila - kosatec nizky

Iris tectorum - kosatec stfesni

Petrorhagia saxifraga - hvozdi¢ek lomikamenovity
Pulsatilla vulgaris - koniklec némecky

Scabiosa canescens - hlavaé Sedavy

Sedum album “Murale’ - rozchodnik bily ,Murale”
Sedum sexangulare "Weil3e Tatra™ - rozchodnik Sestifady
Sedum telephium - rozchodnik

Thymus montanus - matefidouska horska
Veronica teucrium - rozrazil oZzankovity
Chrysanthemum leucanthemum - kopretina bila
Hieracium x rubrum - jestfabnik oranzovy
Origanum vulgare - dobromysl - oregano
Prunella grandiflora - ¢ernohlavek velkokvéty
Ranunculus bulbosus - pryskyinik hliznaty
Sedum floriferum - rozchodnik kvétonosny
Sedum reflexum - rozchodnik sklani

Sedum spurium - rozchodnik

Teucrium chamaedrys - oZzanka kalamandra
Verbascum nigrum - divizna ¢erna

Trévy:

Bromus tectorum - svefep stiesni

Festuca rupicaprina - kostfava kamzici

Festuca valesiaca - kostfava valiska

Melica ciliata - strdivka brvita

Poa compressa - lipnice smacknutéa

Oséazeni vnitiniho zdhonu atria bude provedeno podle podrobné specifikace v ¢asti
D.1.1.1.3.2 Tabulka vyrobku.

c) biotechnicka opatreni.

Nejsou

B.6  Popis vlivli stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana
a) vliv na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a plda,

Stavba nevyvozuje nové zatizeni Zivotniho prostiedi.

b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana
rostlin a Zivoc¢ichll apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajing,

Stavba nevyvolava zménu vlivu na pfirodu a krajinu.

c) vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000,
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Neni.
d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA,
Neni vyZzadovano.

e) navrhovand ochrannd a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpisu.

Ochranna a bezpeénostni pdsma nejsou navrhovana.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Spinéni zakladnich pozadavku z hlediska plnéni Gkol(l ochrany obyvatelstva.

Stavba nevyvolava potifebu zmény soudasné situace v ochrané obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby
a) potfeby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

Hlavnimi stavebnimi materialy bude zdivo, beton a vyztuz. Beton bude zajistén z mistni
betonarky dle vybéru dodavatele a na stavbu dovéazen v automixech. V dalSich fazich
vystavby vzniknou naroky na suroviny v rozsahu odpovidajicim danému typu stavby. Bude
potifeba béZznych stavebnich surovin, materidld a vyrobk(: pisek, $térk, cement, vapno,
beton, malta, materidly vnitinich konstrukci, izolaéni materidly, sklo, vyplné otvoru, zafizeni
interiérd, pohonné hmoty, atd. Material bude mozné skladovat na stavenisti na predem
urCeném misté. Na stavenisti budou umistény stavebni bunky pro skladovani materialu,
vedeni stavenisté a jako Satny zameéstnanct a WC. Pro vystavbu bude potifeba zajistit vodu
a elektrickou energii. Elektricka energie bude zajisténa ze staveniStniho rozvadéce
s méfenim spotieby, ktery bude napojen na novy elektromér. rozvadé¢. Odbornym
odhadem s ohledem na soudasnost se uvaZuje spotfeba el. energie pro vystavbu na 30 kW.
Voda pro vystavbu bude zajisténa z nové pfipojky vody z ulice MéSickd. Voda bude
zapotiebi pro zakladni hygienu pracovnikl, pro o$etfeni beton(, pro odistu vozidel a
pohotovostni vyrobu stavebnich smési. Spotfeba vody se odhaduje do 5 m3/den.

b) odvodnéni stavenisté,

Odvodnéni objektu pocita s retenci desStovych vod ve vegetaénim souvrstvi ploché stfechy
a s jejim postupnym a naslednym odvodnénim nové vybudovanou destovou kanalizaci do
stavajiciho retenéniho objektu v arealu ZS. Odvodnéni stavenisté v okoli objektu bude
freSeno vsakem. Odvodnéni stavebni jAmy bude odvedeno do destové kanalizace ktera
bude vybudovana s predstihem.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Dopravni infrastruktura:

Misto stavby se nachazi v ulici MéSicka v Libeznicich. Tato lokalita je dobfe pfistupna ve
sméru od Prahy &i Mélnika. Dopravni trasa pro zdsobovani a odvoz pripadné suti se
pfedpoklada nasledujici: Ze stavby ve sméru na Prahu — MéSicka — Mélnickd — Na hlavni —
Cinovecka ¢i ve smeéru na Mélnik Mésicka — Mélnickd — Timovka — Prazska. Konkrétni trasy
si uréi dodavatel stavby podle zdroja materialll a mist skladek a projedna si je na
prislusném odboru dopravy.
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Technicka infrastruktura:

Stavenisté bude napojeno na nové pripojky vody a elektro, které budou vybudovany na
zacGatku stavby. Stavba si osadi vlastni stavenistni rozvadéé. Odbéry budou probihat pres
méreni spotieby.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

Stavba nebude mit vétsi vliv na okolni pozemky a stavby. V blizkosti objektu se nachazi
matefskd Skola a rodinné domy. Pfijezdy na pozemky budou po celou dobu stavby
zachovany.

e) ochrana okoli staveni§té a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
drevin,

Na zacatku vystavby bude odstranéno stavajici uliéni oploceni a nahrazeno provizornim
stavenistnim oplocenim, které bude rozebiratelné a bude v ném osazena vjezdova brana.
V blizkosti brany bude oploceni pruhledné z divodt rozhledovych poméri. Na vyjezdu ze
stavenisté bude zfizena oklepova plocha pro odistu vozidel. Pfed zahajenim vystavby bude
odstranén stavajici aredlovy vodovod a ¢&ast zpevnénych ploch v arealu objektu. Na
pozemku se nachazi vice & méné vzrostla zeler. Cast této zelen& bude odstranéna na
zakladé povoleni ke kaceni. Zachovavané vzrostlé stromy na pozemku budou ochranény
bednénim. Stavba bude maximalné respektovat okoli stavby, zejména zelené plochy a
zpevnéné komunikace. Auta budou ze staveni$té vyjizdét Cistd a nebudou pfFetéZzovana.
V zavéru vystavby budou vSechny dotéené plochy vystavby vyéistény, komunikace a
zpevnéné plochy budou uvedeny do puvodniho nebo poZadovaného stavu, zelené plochy
budou v pfipadé potifeby znovu ozelenény.

f) maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé),

Trvaly zabor pro stavbu je vymezen oplocenim stavenisté.

Dodasné zabory budou tfeba pro vystavbu nové kanalizaéni pripojky, telefonni pfipojku,
pfipojku NN a novou deStovou kanalizaci. Pro pfipojku elektro se jedna o zabor na zdpad
od objektu podél komunikace Mésicka. Zabor bude zhruba 2m Siroky a 28,5 m dlouhy.
Zabor pro telefonni pfipojku je zhruba 3,5m Siroky a 8,5m dlouhy a nachazi se na na
jihozapadni strané od objektu v blizkosti parkovisté. Zabor pro kanalizaci se nachazi na
jizni strané od objektu také u parkovisté. Je zhruba 2,5m Siroky a 36m dlouhy. Zabory pro
kanalizaci i telefonni pfipojku budou probihat pouze v objizdné komunikaci kolem nové
realizované Upravy dopravniho predpoli s parkovacimi misty a nebudou do tohoto nového
prostoru zasahovat. Pro deStovou kanalizaci je tfeba doCasny zabor na vychodé stavenisté
vedouci mezi hristém a stavajici zakladni skolou. Tento zabor je zhruba 4m Siroky a 100m
dlouhy.

g) maximalni produkovand mnozstvi a druhy odpadt a emisi pfi vystavbé, jejich
likvidace,

Odpad pfi vystavbé bude likvidovan dle platnych predpist, zvlasté & 10-16 zakona
€.185/2001 Sb. o odpadech. Odpady je nutné zarfazovat podle katalogu odpad( (vyhlaska
€.381/2001 Sb.) a odpady, které sdm dodavatel nemuze vyuzit, nabizet jiné pravnické nebo
fyzické osobé. Odpad muze odvéazet, recyklovat nebo likvidovat pouze opravnéna osoba.
Zpusob evidence je stanoven § 20 zdkona. Pivodce odpadu je zodpovédny za nakladani
s odpadem do doby pfedani opravnéné osobé. Veskery vybourany material bude na stavbé
tfidén. Kovovy material bude nabidnut KovosSrotu. Lokality a trasy na skladky bude mozné
stanovit po uréeni dodavatele stavby, ktery si trasy projedna.

Odpady z vystavby podle katalogu odpadti — vyhl. MZP CR &. 381/2001 Sb.
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Koéd druhu
odpadu Nézev druhu odpadu Cinnost, pfi niZ vznik& odpad
150101 | papirové a lepenkové obaly Obaly stavebnich materiald
15 01 02 plastové obaly Obaly stavebnich materialt
15 01 03 dievéné obaly Obaly stavebnich materialli
15 01 04 kovové obaly Obaly stavebnich material(
15 01 06 smé&sné obaly Obaly stavebnich material(
15 01 09 textilni obaly Obaly stavebnich material(i
15 02 03 absorpéni ¢inidla, filtraéni materialy, Gistici )
tkaniny a ochranné odévy neuvedené pod Udrzba stroju, vyfazené pracovni odévy
Cislem 15 02 02
170101 Beton zbytky betonové a Zelezobet. konstrukce
17 02 03 Plasty izolace potrubi, potrubi vodovodu a kanalizace,
17 0401 Méd elektro rozvody a zafizeni
17 04 02 Hlinik elektro rozvody, uzemnéni,
17 04 05 Zelezo a ocel zbytky ocel. konstrukci, zbytky vyztuze, zbytky pfi
montazi nového ocel. potrubi
170411 kabely bez nebezpeénych latek zbytky kabeld pfi montazi el. vedeni
17 0504 zemina a kameni bez nebezpeénych latek odkopy, bourani dlazeb, Stérkové podsypy, vykopy
200301 komunalni odpad bézny odpad z provozu zafizeni stavenisté
20 03 03 uliéni smetky bézny odpad z provozu zafizeni stavenisté

Stavebni odpad (predevsim beton, cihly a ocel) mize byt po rozdéleni na jednotlivé druhy
odpadu recyklovan (beton a cihly rozdrceny, rozdéleny podle frakci a pouzity jako
kamenivo, ocel recyklovana jako zelezny Srot), neupravené smésné stavebni odpady budou
uloZzeny na skladku. Smésny komunalni odpad bude ukldadan do kontejnert a odvazen na
skladku TKO.

Odpady z kategorie , nebezpeéné odpady”:

Kaéd druhu

odpadu Nazev druhu odpadu Cinnost, pfi niz vznikéa odpad

150102 plastové obaly obaly od jednotlivych stavebnich material( a prvku
15 01 06 smésné obaly obaly s polystyreny

150110 obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nadoby od natérd a lepidel

17 02 04 sklo, plasty a dfevo obsahujici nebezpeéné demolice, zbytky potrubi z PVC,
latky

17 06 03 jiné izola¢ni materidly, které jsou nebo puvodni izolace a zbytky novych izolaci
obsahuji nebezpeéné latky

Nebezpeéné odpady musi likvidovat firma nebo fyzickd osoba s patficénou licenci k likvidaci
odpadu.

Ke kolaudaci predlozi investor doklady o ulozeni odpadu.
Na stavbé nesmi byt skladovany latky skodlivé vodam a pohonné hmoty.

h) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin,
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Zemni prace budou na stavenisti potfebné pro zakladni desku objektu. Jedna se zhruba o
1600 m3 zeminy. V8echna vytéZzené zemina bude odvezena na skladku. Pfi nakladce 5m3 na
auto, frekvenci 4 auta/hod a pracovni dobé 8h/den bude odvoz trvat zhruba 10 dni.
Odstranéna ornice bude uskladnéna na pozemku stavby a po dokonéeni zpét rozprostiena
a pouZita na sadové Upravy.

i) ochrana Zivotniho prostiedi pfi vystavbé,

Stavebni ¢innost bude mit, jako vzdy, negativni vliv na okoli. Bude nutné ve zvySené mire
dbat na udrzovani pofadku na stavenisti a na dodrzovani vSech norem ochrany Zivotniho
prostredi.

Hygienické limity hluku jsou uréeny Nafizenim vlady €.272/2011 Sb. Predpisy a nafizeni
stanovi povinnost ¢init potfebna opatfeni ke snizeni hluku a dbat na to, aby pracovnici i
ostatni ob¢ané byli jen v nejmensi mozné mife hluku vystaveni. Je nutné dbat na to, aby
pfipustné hladiny hluku stanovené predpisy nebyly prekradovany. Znedisténi ovzdusi
(prasnost a emise ze stavebnich strojd) je zplsobena zejména pfi zemnich pracich, dopravé
a pracich ve vnéjSim prostoru. Problematiku fesi zdkon ¢. 86/2002 o ochrané ovzdusi pred
znedistujicimi latkami.

Doc¢asnym zdrojem znecisténi ovzdusi bude provoz stavebnich mechanism( a sekundarni
prasnost. Tento zdroj bude plsobit na své nejblizs§i okoli (tj. zejména na pfilehlou
zastavbu). Negativni plsobeni lze oéekdvat po omezenou dobu, predevSim pfi zemnich
pracich v zavislosti na aktudlnich klimatickych podminkach (vlhkost, rychlost vétru atd.).
Toto zatizeni bude docasné. Kropenim, zakryvdnim a vhodnou manipulaci se sypkymi

v v

materidly bude omezovano §ifeni prasnosti pfi nepfiznivych podminkach do okoli.

V prabéhu stavby je nutné pravidelné cisténi verfejnych komunikaci. Pfi planovani stavby
budou preferovany moderni stavebni mechanismy se sniZzenou emisi znecistujicich latek
do ovzdusi.
Vibrace zplUsobené vystavbou jsou omezeny Nafizenim vlady €.272/2011 Sb. o ochrané
zdravi pred nepfiznivymi Gcéinky hluku a vibraci, ktera rovnéz stanovi povinnosti stavebnich
organizaci.

i) zasady bezpedénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potreby

Koordinator bezpedénosti prace bude muset byt stanoven, pokud bude na stavbé vice nez
jeden zhotovitel. Pro vystavbu plati nasledujici pfedpisy:

1) zakladni pFfedpisy:

- zdkon €.262/2006 Sb. Zakonik prace — ¢ast pata — bezpecénost a ochrana zdravi pfi praci, hlava ll, 8103, 104, 105,
106 108 a 136.

- zakon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i poZzadavky BOZP v pracovné pravnich vztazich;

2) dozor nad BOZP:

- zakon ¢.174/1968 Sb. o statnim odborném dozoru nad bezpecénosti prace;

- zdkon €.200/1990 Sb. o pfestupcich;

- zakon €.251/2005 Sb. o inspekci prace;

3) ochrana zdravi, hygiena prace, pracovni prostredi:

- vyhlaska ¢.288/2003 Sb., kterou se stanovi prace a pracovisté pro téhotné a kojici Zeny;

- vyhlaska €.432/2003 Sb., kterou se mj. stanovi hlaSeni praci s azbestem;

- nafizeni vlady €.101/2005 Sb. o podrobnéjsich poZadavcich na pracovi$té a pracovni prostredi;

- zdkon €.379/2005 Sb. o opatienich pred Sskodami pUsobenymi tabadkovymi vyrobky, alkoholem a jinymi
navykovymi latkami;

4) pracovni Urazy, nemoci z povolani, odSkodriovani, Urazové poji§téni, zav. preventivni péce:

- vyhlaska €.125/1993 Sb., kterou se stanovi podminky a sazby zakonného pojisténi;

- zakon €.48/1997 Sb. o vefejném zdravotnim pojisténi;

- nafizeni vlady ¢.201/2010 Sb., o zplsobu evidence, hlaseni a zd&znamu o Urazu;

5) osobni ochranné pracovni prostfedky, ndpoje a pom{cky:

- nafizeni vlady €.361/2007 Sb. Kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanc( pfi praci,

- nafizeni vlady €.495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah poskytovani osobnich ochrannych myecich, &isticich a
dezinfekénich prostredk;

6) bezpecnostni znacky a signaly:

- nafizeni vlady €.11/2002 Sb. o vzhledu a umisténi bezpecnostnich znacek a signalu;
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7) vyrobky, stroje a zafizeni:

- nafizeni vlady ¢.378/2001 Sb. o bliz8ich pozadavcich na bezpeény provoz stroj, tech. zafizeni, pfistroji a
naradi;

8) technicka zafizeni:

- vyhlaska ¢.98/1982 Sb. o odborné zpUsobilosti v elektronice;

- vyhlaska ¢.352/2000 Sb. o kontrolach, revizich a zkouskach plynovych zafizeni;

9) stavebnictvi, stavby, stavebni prace:

- vyhlaska €.77/1965 Sb. o vycviku, zpUsobilosti a registraci obsluh stavebnich stroju;

- nafizeni vlady ¢.362/2005 Sb. o blizSich poZzadavcich na BOZP na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky
nebo do hloubky;

- nafizeni vlady €.591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich poZadavcich na BOZP;

- vyhlaska €.394/2006 Sb. o praci pfi kratkodobé expozici azbestem;

10) doprava

- zakon ¢.361/2000 Sbh. o provozu na pozemnich komunikacich;

- vyhlaska €.30/2001 Sb., kterou se provadi pravidla provozu na komunikacich;

11) poZarni ochrana:

- zakon ¢.133/1985 Sb. o pozarni ochrané;

- vyhlaska MV ¢.246/2001 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti a vykonu pozarniho dozoru,
poZarni prevenci, poplachové smérnice, evakuaéni smérnice apod.;

- vyhlaska MV ¢€.87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky poZarni bezpeénosti pfi svafovani a nahftivani Zivic,

12) hluk vibrace a dalsi dalezité predpisy:

- nafizeni vlady ¢.272/2011 Sh. o ochrané pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci;

- vyhlaska MZDr ¢.432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii a nalezitosti pfi
praci s azbestem;

- nafizeni vlady €.21/2003 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na osobni ochranné prostfedky;

- zakon ¢.183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim fadu;

- vyhlaska ¢.268/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu;

- vyhlaska MH €.398/2009 Sb., o zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb;

- vyhlaska €.62/2013 Sb. o dokumentaci staveb;

- vyhlaska ¢.18/1979 Sbh. o tlakovych zafizenich a jejich bezpecénosti;

- vyhlaska ¢.19/1979 Sb. o zdvihacich zafizenich a podminek jejich bezpeénosti;

- vyhlaska €.73/2010 Sb. o elektrickych zafizenich a podminek jejich bezpeénosti;

- vyhlaska €.21/1979 Sb. o plynovych zafizenich a podminek jejich bezpeénosti;

k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,

Vystavbou nebudou dotéeny 7adné stavby, kde by bylo nutné provadét opatifeni pro
bezbariérovy vstup. V pfipadé prekopt chodnikll budou pouzity lavky dle vyhlasky ¢&.
389/2009 Sb. - priloha 2, odstavec 4.

) zasady pro dopravné inZenyrské opatfeni,

Pro stavebni prace zpracuje vybrany dodavatel stavby DIO a projednd ho na technické
spravé komunikaci pfislusného DOSS. DIO bude feSit pfedevS§im omezeni u vjezdu a
vyjezdu ze stavenisté.

Realizaci navrzeného dopravniho znadeni je nutné provést v souladu se zdkonem
€.361/2000 Sb. o provozu na pozemnich komunikacich a vyhlaskou €.30/2001 Sb., kterou se
provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za
provozu,

Z&dné specialni podminky pro provadéni stavby nebyly stanoveny.

n) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.

Stavba bude probihat najednou v logické navaznosti. Nejprve budou provedeny pfipravné
prace. Bude nahrazeno uliéni oploceni dodasnym stavenistnim, které bude rozebiratelné,
bude zfizen vjezd na stavenisté, umisti se buriky zafizeni stavenisté a mobilni hygienické

buriky. Pfed zahdjenim vykopovych praci budou vytyéeny vSechny IS v blizkém okoli.
Nasledné budou vybudovany nové pfipojky IS a stavba se pfipoji na vodu z nové pfipojky

235_DPS_140731_B_souhrnna technicka zprava.doc ~ 31.7.2014 14



PROJEKTIL architekti s.r.o Pavilon prvniho stupné ZS v Libeznicich DPS/ B — souhrnna technicka zprava

pres vlastni hydrant s mérfenim spotifeby a na elektro z nové pfipojkové skfiné pres
stavenistni rozvadé¢ s méfenim spotreby.

Poté probéhne pfiprava stavenisté, bude sejmuta ornice a uskladnéna v severni Casti
pozemku. Dale bude vytycena a vyhloubena jama pro zaloZeni stavby.

Dale budou polozeny lezaté rozvody inZenyrskych siti, provedeny podkladni betony a
zakladova deska. Nasledovat bude hruba vrchni stavba, stfecha, vnitfni hrubé prace a
rozvody instalaci, fasdda. Na zavér se provedou dokoncéovaci konstrukce a prace,
kompletace a interiér, venku budou provedeny cisté terénni upravy, zpevnéné plochy,
sadové Upravy a nové oploceni po demontdZi staveni$tniho. Stavenisté bude vycisténo,
okolni plochy uvedeny do ptuvodniho nebo pozadovaného stavu.

Pfedpokladané dil¢i terminy jsou:

Zahajeni vystavby 10/2014

Priprava stavenisté, zakladova deska, pripojky IS 10 -11/2014
Vrchni stavba, zastfeSeni 12/2014 - 01/2015
Hrubé vnitfni konstrukce a prace 02/2015

Hrubé rozvody 03/2015

Prace na fasadé 04/2015
Dokonéovaci konstrukce a prace, kompletace 05 - 06/2015
Uprava okoli, zpevnéné plochy, oploceni 07/2015
Dokonceni stavby 07/2015

B.9 Pozadavky na zpracovani dodavatelské a dilenské dokumentace

Tam, kde to bude nezbytné nebo ucelné z hlediska vysledného dila, zajisti zhotovitel
zpracovani dodavatelské vyrobni &i dilenské (pfip. montazni) dokumentace vsech dil¢ich
¢asti a prvka stavby na zakladé vlastniho zaméreni skute¢nych rozméra hrubé stavby ¢i
potfebnych navaznosti na stavbé. Takovad dokumentace je obsahem nabizené ceny.
Podminkou pro zahajeni vyroby je pisemné schvaleni dodavatelské, vyrobni &i dilenské
dokumentace AD GP a TDI. Objednatel si vyhrazuje pravo pozadovat dodavatelskou
vyrobni dokumentaci na dil¢i ¢asti stavby, i pokud by to vybrany dodavatel nepovazoval za
nezbytné.

Pfed zahajenim stavby predlozi vybrany zhotovitel harmonogram pfedavani
dilenské dokumentace v navaznosti na harmonogram stavebnich praci. Vybrany zhotovitel
je vazan povinnosti vyrobni dodavatelskou dokumentaci zajistit a predlozit minimalné 10
pracovnich dni pred zahajenim vyroby vzorové konstrukce. Dodavatelskad realizaéni
dokumentace dotesi Udaje projektu do podrobnosti technologickych (montaznich) postup,
vyrobnich rozmérd jednotlivych elementi a doreSi provadéni docasnych konstrukci.
Soucasti dodavatelské a dilenské dokumentace musi byt i vzorky uvazovanych materialt a
vyrobku.

Objednatel a GP maji zajem o vzorkovani zejména opticky uplatnénych prvkua. Dale
budou specifikované materialy, prvky a konstrukce pfed zahajenim pfislusné ¢asti realizace
predloZeny ve vzorcich materidltd nebo fragmentech vyrobkd a budou slouZit jako etalony
kvality a barevnosti provedeni (podrobné viz popis jednotlivych ¢&asti). Zpracovani a
dokumentace a vzorkovani a bude probihat v néasledujicich fazich (pfipadny jiny postup
bude pfedem dohodnut s objednatelem, TDI a GP):

1. predlozeni dilenské dokumentace — 10 prac. dni pfedem

2. predlozeni vzorkd materialt k odsouhlaseni — vzorky materidlG se rozumi pouzité
soucasti konstrukce v dostate¢né velikosti odpovidajici rozsahu konstrukce

3. odsouhlaseni dilenské dokumentace

4. predlozeni vzorové konstrukce k odsouhlaseni — vzorovou konstrukci se rozumi
zabudovani vzorkovanych komponent se v§emi nalezitostmi a kompletaénimi prvky,
tak aby bylo zfejmé finalni zpracovani
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5. bude-li nutnd koordinace vice profesi zajisti ji dodavatel, tak aby bylo mozné
posoudit vzorovou konstrukci komplexné

Seznam poZadované dokumentace pro objekt SO01 je uveden v ¢&asti D.1.1.1.1.k. Kromé

konkrétnich odkazt v dokumentaci na poZadavky dodavatelské a dilenské dokumentace
bude vypracovany také dokumentace pro SO02 a

B.10 Pozadavky na zpracovani planu bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti

Vybrany dodavatel k zahdjeni stavebnich praci predloZi plan bezpeénosti a ochrany zdravi
pfi praci.

B.11 Podminky realizace praci, budou-li provadény v ochrannych nebo
bezpecnostnich pasmech jinych staveb,

Vybrany dodavatel stavby pfed zahajenim stavby provede geodetické vytyCeni siti a
zaznamenani jejich zjisténych skuteénych poloh pro pozdéjsi uvedeni do dokumentace
skute¢ného provedeni stavby. Vybrany dodavatel musi respektovat poZzadavky spravc siti
na prace v jejich ochrannych pasmech a v blizkosti ochrannych pasem. Ochranna pasma
stavajicich siti budou dodrZena dle prislusnych norem a legislativnich pozadavkd.

B.12 Zvlastni podminky a pozadavky na organizaci stavenisSté a provadéni praci
na ném, vyplyvajici zejména z druhu stavebnich praci, vlastnosti stavenisté
nebo pozadavku stavebnika na provadéni stavby apod.,

Vybrany dodavatel musi respektovat pozadavky vyplyvajici z uzemniho rozhodnuti a
stavebniho povoleni a dale z poZadavki dotéenych organt statni spravy. Zejména
nejpozdéji do 30 dnl pred zahajenim zvlastniho uZivani komunikace bude poZzadan
prislusny silni¢ni spravni urfad o povoleni zvlastniho uzivani komunikace podle 825 zak. ¢.
13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpisu.

B.13 Ochrana zZivotniho prostiedi pfi vystavbé.
Vybrany dodavatel musi respektovat poZadavky vyplyvajici z Uzemniho rozhodnuti a
stavebniho povoleni a déale z pozadavk(li dotéenych orgadn( statni spravy. Zejména pfi
realizaci zaméru nebude ohroZena jakost povrchovych nebo podzemnich vod zavadnymi

latkami. Pouzité stavebni mechanizmy budou zajiStény tak, aby nedoslo ke znecisténi uzemi
ropnymi latkami.

V Praze 31.7.2014 Sestavil: Ing. arch. Adam Hali¥
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