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B.1.  POPIS ÚZEMÍ STAVBY

a) charakteristika  území  a  stavebního  pozemku,  zastavěné  území  a  nezastavěné  území,  
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Jedná se o stavební úpravu domu s pečovatelskou službou Zliv, která se nachází v ul. Šrámkova 
čp. 730 v městě Zliv, na pozemku p.č. st. 1373 v k.ú. Zliv. Vlastníkem objektu Město Zliv. Stavbou 
nedochází ke změně zastavěné plochy pozemku.

b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní  
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem,

Jedná se o stavební úpravu objektu, která nevyžaduje posouzení souladu s územně plánovacími 
podklady. 

c) údaje  o  souladu  s  územně  plánovací  dokumentací,  v  případě  stavebních  úprav  
podmiňujících změnu v užívání stavby,

Jedná se o stavební úpravu objektu, která nevyžaduje posouzení souladu s územně plánovací 
dokumentací, nedochází ke změně užívání stavby. 

d) informace  o  vydaných  rozhodnutích  o  povolení  výjimky  z  obecných  požadavků  
na využívání území,

Pro navrhované stavební úpravy nepředpokládá projektant nutnost povolení výjimky z obecných 
požadavků na využívání území.

e) informace  o  tom,  zda  a  v  jakých  částech  dokumentace  jsou  zohledněny  podmínky  
závazných stanovisek dotčených orgánů,

Obecně lze konstatovat, že byly splněny požadavky dotčených orgánů. V případě, že v průběhu 
stavebního řízení i přesto vzniknou nové požadavky dotčených orgánů státní správy a organizací, 
projektant si vyhrazuje právo na změnu či doplnění projektové dokumentace.

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický  
průzkum, stavebně historický průzkum apod.,

Byla  provedena  vizuální  prohlídka  stavby  a  zaměření  objektu,  další  průzkumy  s  ohledem 
na charakter stavby nejsou vyžadovány.

g) ochrana území podle jiných právních předpisů,

Nejsou stanoveny.

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Stavba se nevyskytuje v záplavovém ani poddolovaném území.

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry  
v území,
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Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky. Odtokové poměry se nemění.

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Navrhované stavební  úpravy  zahrnují  demoliční  práce  týkající  se  pouze předmětného objektu 
(demontáž parapetů, oplechování apod.). 

Pro realizaci navržených stavebních úprav není nutné kácení zeleně.

k) požadavky  na  maximální  dočasné  a  trvalé  zábory  zemědělského  půdního  fondu  nebo  
pozemků určených k plnění funkce lesa,

Pro  realizaci  stavby  nejsou  vyžadovány  zábory  zemědělského  půdního  fondu  nebo  pozemků 
určených k plnění funkce lesa.

l) územně  technické  podmínky  -  zejména  možnost  napojení  na  stávající  dopravní  a  
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

Navržené  stavební  úpravy  nemají  vliv  na  stávající  způsob  napojení  předmětného  objektu 
na dopravní a technickou infrastrukturu.

Navržené stavební úpravy nemají  vliv na stávající  bezbariérového užívání objektu,  navrženými 
stavebními úpravami nemění stávající stav.

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

Realizace stavby se předpokládá v roce 2026. Realizace stavby nevyžaduje další investice.

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí,

p.č. st.1373 v k.ú. Zliv - budova, na které je prováděna stavební úprava.

o) seznam  pozemků  podle  katastru  nemovitostí,  na  kterých  vznikne  ochranné  nebo  
bezpečnostní pásmo.

p.č. 91859/1 v k.ú. Zliv, vlastnické právo – Město Zliv – umístění zařízení staveniště na přilehlém 
pozemku, lešení okolo objektu.

Při obvodových stěnách předmětného domu bude dočasně instalováno lešení. Kolem lešení bude 
dvoutyčovým  zábradlím  opatřeným  cedulí  „zákaz  vstupu“  vymezeno  ochranné  pásmo  šířky 
min. 2 m.  Dále bude při  lešení  tímto způsobem vymezena ohrazená plocha pro další  zařízení 
staveniště (stavební výtah, dočasná skládka materiálu, kontejner na odpad, mobilní WC).
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B.2.  CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky  
statického posouzení nosných konstrukcí,

Jedná se o změnu dokončené stavby stávajícího domu s pečovatelskou službou v ul. Šrámkova 
čp. 730 ve Zlivi.

Objekt vytváří hvězdicovitý půdorys se třemi křídly označenými jako A, B, C. Je orientován dvěma 
křídly s malometrážními byty na jih. Třetí křídlo je s bytem správce a se společenskou částí a je 
směřován na sever. Je zde 27 malometrážních bytů a byt správce, společenské centrum, garáž, 
kolárna, sklepy, kancelář, prádelna, sušárna, výtah.

Objekt je třípodlažní v bytové části  A a B a dvoupodlažní v části  C. Částečně podsklepený je 
v části A a C.

Objekt je zděný z děrovaných cihel z cihelných bloků Porotherm tl. 440 mm, vnitřní stěny jsou tl. 
300 mm. Stropy jsou z keramických panelů tl. 200 mm, nad chodbami jsou z železobetonových 
panelů, příčky jsou zděné cihelné tl. 150 mm. Střecha je sedlová s falešnými mansardami. Krov je 
z ocelových rámů a ocelových nosníků nahrazujících dřevěné krokve. Na nich jsou desky Cetris, 
lepenka  a  laťování  a  betonová  tašková  krytina.  Nad  chodbami  jsou  vždy  ocelové  krokve  s 
podhledem ze sádrokartonových desek vč. nosné SDK konstrukce, nad kterou je tepelná izolace z 
minerálních vláken tl. 160 mm.

Okna a dveře jsou plastové s izolačním dvojsklem.

Stavebními  úpravami  navrženými  v  této  projektové  dokumentaci  dochází  k  revitalizaci  fasády 
objektu.  Účel  objektu se nemění,  nedochází ke změně počtu jednotek ani  k jejich rozšíření či 
zmenšení, nemění se ani účel využití ostatních prostor v domě.

Původní skladby konstrukcí:

S01 Stěna obvodová 

Vrstva (od interiéru) Tloušťka [mm]

Omítka vápenocementová 15

Zdivo 44 P+D 440

Omítka vápenocementová 15

S02 Strop k nevytápěné půdě 

Vrstva (od interiéru) Tloušťka [mm]

Omítka vápenocementová 15

Stropní panely 200

Minerální izolace 160
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S03 Střecha šikmá

Vrstva (od interiéru) Tloušťka [mm]

Sádrokartonový podhled 15

Minerální izolace 160

S04 Podlaha nad suterénem 

Vrstva (od interiéru) Tloušťka [mm]

Keramická dlažba na lepidlo 15

Betonový potěr 150

Stropní panely 150

Omítka vápenocementová 15

S05 Podlaha na terénu

Vrstva (od interiéru) Tloušťka [mm]

Keramická dlažba na lepidlo 15

Betonový potěr 150

Hydroizolace

Beton 150

Vrstvy k zemině

b) účel užívání stavby,

Stavba je užívána jako Dům s pečovatelskou službou Zliv

c) trvalá nebo dočasná stavba,

Stavba je navržena jako trvalá.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby  
a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,

Stavba nevyžaduje udělení výjimky z TP.

e) informace  o  tom,  zda  a  v  jakých  částech  dokumentace  jsou  zohledněny  podmínky  
závazných stanovisek dotčených orgánů,

Dokumentace je zpracována před vydáním stanovisek DOSS.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů,

Nejsou stanoveny.
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g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet  
funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,

Navrhované stavební úpravy nemění výškové a zásadně ani půdorysné uspořádání objektu, pouze 
dochází k tomu, že obvodové stěny domu budou ze strany exteriéru zesíleny o vnější kontaktní 
zateplovací systém.

Zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha a počet funkčních jednotek a jejich velikosti 
se nemění.

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou,  
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov  
apod.,

Navrhovanými stavebními úpravami dochází ke snížení energetické náročnosti objektu:

Navržené úpravy spočívají v zateplení obvodových stěn deskami z minerálních vláken s podélnou 
orientací vlákna TR10 tl. 120 mm (λD = 0,035 W/mK), výměně výplní - okna Uw=0,9 W/m2K, dveře 
Ud=0,9 W/m2K, zateplení podlahy půdy minerální izolací v rolích (λD = 0,033 W/mK) v tl. 120 mm, 
zateplení stropu v suterénu (čili podlaha nad suterénem) deskami z minerálních vláken s podélnou 
orientací vlákna TR10 tl. 100 mm (λD = 0,035 W/mK).

Ostatní kritéria pro splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích 
ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov řeší průkaz energetické 
náročnosti budovy (PENB), vypracovaný současně s touto projektovou dokumentací.

Navrhované stavební úpravy nemají vliv na hospodaření s dešťovou vodou a celkové produkované 
množství a druhy odpadů.

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Stavba se předpokládá realizovat v roce 2026. Stavba s ohledem na svůj charakter není členěna 
na etapy.

Předpokládá se následující postup prací: 

• výměna výplní otvorů

• zateplení obvodových stěn vnějším kontaktním zateplovacím systémem,

• zateplení stropu v suterénu

• zateplení podlahy půdy

• oprava navazujících konstrukcí.

j) orientační náklady stavby.

Předpokládaný náklad stavby je v samostatném položkovém rozpočtu.
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B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu bez zásadního vlivu na prostorové řešení objektu.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu bez vlivu na tvarové řešení objektu.

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby

Stavební  úpravy  nemají  vliv  na  provozní  a  technologické  řešení  objektu.  Objekt  není  určen 
k výrobě.

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby

Stavbou se nemění stávající stav.

B.2.5. Bezpečnost při užívání

Provedenou rekonstrukcí se nemění současné nároky na bezpečnost užívání stavby. V průběhu 
rekonstrukce je nutné dbát zvýšené opatrnosti s ohledem na probíhající stavební práce. 

Za specifikaci a dodržování pravidel bezpečnosti práce je odpovědný dodavatel stavby.

B.2.6. Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení,

Objekt bude nadále využíván jako dům s pečovatelskou službou.

Stavbou bude provedeno zateplení fasády a výměna výplní,  zateplení podlahy půdy, zateplení 
stropu nad nevytápěným suterénem.

b) konstrukční a materiálové řešení,

Navržené úpravy spočívají v zateplení obvodových stěn deskami z minerálních vláken s podélnou 
orientací vlákna TR10 tl. 120 mm (λD = 0,035 W/mK), výměně výplní - okna Uw=0,9 W/m2K, dveře 
Ud=0,9 W/m2K, zateplení podlahy půdy minerální izolací v rolích (λD = 0,033 W/mK) v tl. 120 mm, 
zateplení stropu v suterénu (čili podlaha nad suterénem) deskami z minerálních vláken s podélnou 
orientací vlákna TR10 tl. 100 mm (λD = 0,035 W/mK).

c) mechanická odolnost a stabilita.

Vzhledem k omezenému rozsahu stavebních úprav lze konstatovat, že stavební úpravy nebudou 
mít negativní vliv na mechanickou odolnost a stabilitu konstrukcí.

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Navržená opatření se netýkají technických ani technologických zařízení.
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B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení bude řešeno samostatně v další fázi dokumentace.

B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi

• Kritéria tepelně technického hodnocení, energetická náročnost stavby

Hodnocení zateplovaných skladeb je uvedeno v PENB.

• Posouzení využití alternativních zdrojů energií

Objekt nevyužívá alternativní zdroje energií a navrženými úpravami se tento stav nemění.

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

V  průběhu  výstavby  není  předpoklad  pro  ohrožení  životního  prostředí.  Zhotovitel  je  povinen 
zabránit rozptylu odpadu v okolí stavby, zbytečně nenarušovat okolí stavby a provádět práce mimo 
běžný noční klid. Další podmínky vyplývají z jednotlivých částí projektové dokumentace.

Akustické vlastnosti obalových konstrukcí se podstatnou měrou nemění.

B.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

Navrženými stavebními úpravami se nemění, resp. nezhoršuje stávající stav.

b) ochrana před bludnými proudy,

Navrženými stavebními úpravami se nemění, resp. nezhoršuje stávající stav.

c) ochrana před technickou seizmicitou,

Navrženými stavebními úpravami se nemění, resp. nezhoršuje stávající stav.

d) ochrana před hlukem,

Navrženými stavebními úpravami se nemění, resp. nezhoršuje stávající stav.

e) protipovodňová opatření,

Stávající stav se nemění, objekt nevyžaduje protipovodňová opatření.

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Navrženými stavebními úpravami se nemění, resp. nezhoršuje stávající stav.

B.3.  PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovací místa technické infrastruktury,

Objekt  je  napojen  na  veškeré  potřebné  inženýrské  sítě,  trasy  IS  ani  přípojky  IS  nebudou 
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stavebními  úpravami  dotčeny.  Stavebními  úpravami  nevznikají  nové  požadavky  na  kapacitu 
přípojek k inženýrským sítím, přípojky ani trasy IS včetně ochranných pásem nejsou stavebními 
úpravami dotčeny. 

V okolí a na objektech se nacházejí některá vedení inženýrských sítí. Při provádění prací je nutné 
dodržet požadavky správců sítí dle vyjádření.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Realizace zateplení fasády nebude pod úroveň přilehlého upraveného terénu prováděna.

B.4.  DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby  
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,

Stávající stav se nemění.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

Stávající stav se nemění.

c) doprava v klidu,

Stávající stav se nemění.

d) pěší a cyklistické stezky.

Stávající stav se nemění.

Stavebními úpravami nevznikají  nové požadavky na změnu dopravního napojení,  ani  na nové 
řešení dopravy v klidu.

V průběhu stavby se předpokládá částečné omezení na přilehlých komunikacích – budou využity 
jako příjezd ke staveništi.

B.5.  ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍ TERÉNNÍ ÚPRAVY

a) terénní úpravy,

Stávající stav se nemění

b) použité vegetační prvky,

Stávající stav se nemění.

c) biotechnická opatření.

Stávající stav se nemění.

Stavba  nebude  mít  významný  vliv  na  krajinný  ráz,  v  území  dotčeném  stavbou  a  jejím 
bezprostředním okolí se nevyskytují zvláště chráněná území, významné krajinné prvky, památné 
stromy, ani územní systém ekologické stability.
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Případné zastřiháváni keřových porostů a stromů musí provádět specializovaná zahradnická firma 
a během výstavby je  nutné porosty chránit.  Ochrana musí  být  v  souladu dle ČSN 83 9061 - 
Technologie  vegetačních  úprav  v  krajině  -  Ochrana  stromů,  porostů  a  vegetačních  ploch 
při stavebních pracích.

B.6.  POPIS VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,  

Realizace stavebních úprav nemá negativní vliv na životní prostředí.  Opatření vedou k úspoře 
potřeby tepla na vytápění, proto má pozitivní vliv na životní prostředí.

Odpady

Odvoz a likvidaci odpadů vznikajících stavební činností bude zajišťovat dodavatel stavby v rámci 
vlastní stavební činnosti v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech (v aktuálním znění), 
resp. s vyhláškou č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady (v aktuálním znění).

Při stavebních pracích se předpokládá vznik tohoto odpadu zatříděného dle vyhlášky Ministerstva 
životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví  č.  8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování 
vlastností odpadů (Katalog odpadů) (v aktuálním znění):

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika - O

17 02 Dřevo, sklo a plasty - O

17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu - O

17 04 Kovy (včetně jejich slitin)

01 měď, bronz, mosaz - O

02 hliník - O

05 železo a ocel - O

17 05 Zeminy (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení, 
vytěžená jalová hornina a hlušina

04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 - O

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady

04 Směsný stavební a demoliční odpad - O

V  souvislosti  s  výstavbou  budou  používány  stavební  materiály  s  atesty  dokládajícími  jejich 
nezávadnost pro zdraví osob a bez negativního vlivu na životní prostředí.

Odpadové hospodářství – pokyny pro dodavatele stavby - povinnosti původců odpadů:

Dodavatel stavby je povinen shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií. 
Od třídění může původce upustit pouze na základě souhlasu místně příslušného orgánu.
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Odpady ze stavební činnosti musí být předány pouze právnické nebo fyzické osobě oprávněné 
v podnikání,  která  je  provozovatelem  zařízení  k využití  nebo  odstranění  nebo  ke  sběru  nebo 
výkupu určeného druhu odpadu.  Každý je povinen zjistit,  zda osoba,  která přebírá odpady,  je 
k jejich převzetí podle zákona o odpadech oprávněna.

Původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, 
ohlašovat odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu údaje v rozsahu stanoveném vyhláškou 
č.  273/2021  Sb.  o  podrobnostech  nakládání  s  odpady.  Stavební  firma  zasílá  1  roční  hlášení 
za všechny  stavby  realizované na  území  jednoho obecního  úřadu obce  na  obec  s rozšířenou 
působností a její území souhrnně.

V rámci kolaudačního řízení budou stavebnímu úřadu předloženy veškeré doklady prokazující, že 
s odpadem vznikajícím během stavby bylo nakládáno způsobem, který je v souladu se zákonem 
o odpadech (doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti nebo případně o jejich 
dalším využití).

Veškeré zbytkové stavební dílce, které nebudou zpracovány a budou moci být použity na jiné 
stavbě, budou převezeny do skladu firmy, která bude stavbu provádět.

b) vliv  stavby  na  přírodu  a  krajinu  (ochrana  dřevin,  ochrana  památných  stromů,  ochrana  
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,  

Stavba  nebude  mít  významný  vliv  na  krajinný  ráz,  v  území  dotčeném  stavbou  a  jejím 
bezprostředním okolí se nevyskytují zvláště chráněná území, významné krajinné prvky, památné 
stromy, ani územní systém ekologické stability.

Ochrana chráněných živočichů při stavebních úpravách

Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a 
podle prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb. k tomuto zákonu, ve znění pozdějších předpisů, je rorýs 
obecný (Apus apus) zařazen mezi zvláště chráněné druhy živočichů v kategorii ohrožený.

Dle  Databáze  registrovaných  hnízdišť  synantropních  druhů  ptáků  není  objekt  potenciálním 
hnízdištěm zvláště chráněných druhů živočichů.

Také všechny druhy netopýrů vyskytující  se v České republice jsou zákonem chráněné 
(opět podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a prováděcí vyhlášky č. 395/1992 
Sb., ve znění pozdějších předpisů). Právní ochraně podléhají také netopýry užívaná sídla – a to jak 
přirozená, tak umělá.

Také výskyt netopýrů v této lokalitě není potvrzen.

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000,  

Předmětný objekt se nenachází ve chráněném území Natura 2000.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA,  

Stavba posouzení nevyžaduje.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle  
jiných právních předpisů. 
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Stavba nevyžaduje.

B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA 

Provedené úpravy objektu nemění současný stav z hlediska ochrany obyvatelstva.

B.8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

Zajištění dodávek a způsob úhrady elektrické energie bude zajištěno po dohodě s investorem. 
Pro provedení  navržených  stavebních  prací  je  nutné  zajistit  dodávky  napětí  400  V  (připojení 
z hlavního rozvaděče provede realizační firma) a 230 V.

Voda bude odebírána z objektu v odběrném místě určeném investorem. Doporučujeme osazení 
přes samostatné měřidlo spotřeby vod

b) odvodnění staveniště, 

Rozsah stavebních úprav nevyžaduje zřízení speciálního odvodnění staveniště.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,  

Objekt je připojen na sítě technické a dopravní infrastruktury.

Vjezd na staveniště bude z místní komunikace. Plochy pro vjezd budou součástí ploch staveniště.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,  

Stavba  bude  uspořádána  tak,  aby  neomezovala  sousední  pozemky  a  splňovala  bezpečnost 
staveniště. Staveništěm bude dotčen sousední pozemek. Při obvodových stěnách předmětného 
domu bude dočasně instalováno lešení. Kolem lešení bude dvoutyčovým zábradlím opatřeným 
cedulí  „zákaz  vstupu“  vymezeno  ochranné  pásmo  šířky  min. 2 m.  Dále  bude  při  lešení  tímto 
způsobem vymezena  ohrazená  plocha  pro  další  zařízení  staveniště  (stavební  výtah,  dočasná 
skládka materiálu, kontejner na odpad, mobilní WC).

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,  

Zhotovitel zajistí ohraničení staveniště.

Výstavba si nežádá kácení zeleně.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 

Zábor na veřejné komunikaci nebude proveden. V průběhu výstavby nebudou umísťovány objekty 
zařízení staveniště vyžadující ohlášení.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,

Rozsah navržených stavebních úprav nevyžaduje bezbariérové obchozí  trasy během realizace 
stavebních prací.

B. Souhrnná technická zpráva                                                                                                            Strana 13



Dekprojekt s.r.o.
č. zakázky:2025-011600-HecL

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,  

Odpad bude roztříděn na jednotlivé složky a zatříděn podle katalogu odpadu dle vyhl. 8/2021 Sb. 
Dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. 

Zabudovávané materiály budou přiváženy v balení na paletách, způsobilých pro přepravu a další 
manipulaci.  Se  všemi  odpady  bude  nakládáno  ve  smyslu  zákona  541/2020  Sb.  ve  znění 
pozdějších předpisů.

Odpady vzniklé při stavbě:

Katalog.  č. 
odpadu dle

vyhl. MŽP

č. 93/2016 Sb.

Specifikace odpadu Kategorie Způsob naložení s odpadem

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O Recyklace v oprávněném zařízení

15 01 02 Plastové obaly O Recyklace v oprávněném zařízení

15 01 04 Kovové obaly O Recyklace v oprávněném zařízení

15 01 06 Směsné obaly O Recyklace v oprávněném zařízení

15 01 10*
Obaly  obsahující  zbytky 
nebezpečných  látek  nebo  obaly 
těmito látkami znečištěné 

N Oprávněná osoba pro jejich převzetí

17 02 01 Dřevo O Recyklace v oprávněném zařízení

17 02 02 Sklo O Recyklace v oprávněném zařízení

17 02 03 Plasty O Recyklace v oprávněném zařízení

17 03 02
Asfaltové  směsi  neuvedené  pod 
číslem 17 03 01

O Recyklace v oprávněném zařízení

17 04 01 Měď, bronz, mosaz O Sběrna surovin

17 04 02 Hliník O Sběrna surovin

17 04 05 Železo a ocel O Sběrna surovin

17 05 04
Zemina a kamení  neuvedené pod 
číslem 17 05 03

O Recyklace v oprávněném zařízení

17 09 04
Směsný  stavební  a  demoliční 
odpad

O
Odvoz na skládku oprávněnou osobou 
pro jejich převzetí

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

V  průběhu  výstavby  budou  provedeny  mělké  výkopy  pro  zatažení  vnějšího  kontaktního 
zateplovacího systému pod úroveň upraveného terénu. Zemina bude dočasně uložena nedaleko 
výkopu a po provedení prací použita pro jeho zpětné vyplnění

j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

V průběhu výstavby není předpoklad pro ohrožení životního prostředí. 
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Odpad bude roztříděn na jednotlivé složky a zatříděn podle katalogu odpadu dle vyhl. 8/2021 Sb. 
Dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. 

Zabudovávané materiály budou přiváženy v balení na paletách, způsobilých pro přepravu a další 
manipulaci.  Se  všemi  odpady  bude  nakládáno  ve  smyslu  zákona  541/2020  Sb.  ve  znění 
pozdějších předpisů.

Likvidaci odřezků materiálů použitých v konstrukci společně s dalším odpadem ze stavby zajistí 
dodavatel stavby. V průběhu výstavby není předpoklad pro ohrožení životního prostředí. Likvidace 
odpadů se bude řídit platnými předpisy a zákony o likvidaci odpadů.

Demontovaný materiál  bude uložen do kontejneru a následně bude odvezen na skládku nebo 
k recyklaci.  Odpady  budou  skladovány  v  uzavřených  obalech  (v  pytlích)  a  průběžně  budou 
odváženy na skládku.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

Během výstavby musí být dodržovány veškeré technologické postupy, montážní a bezpečnostní 
předpisy, týkající  se prováděných prací dané zákonem c. 309/2006 Sb. a nařízením vlády NV 
362/2005 Sb. a NV  591/2006 Sb. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

Stavba neovlivňuje bezbariérové užívání okolních staveb.

m) zásady pro dopravně inženýrské opatření, 

Pro dopravu materiálu, pracovních kapacit a odpadů budou použity místní komunikace.

n) stanovení  speciálních  podmínek  pro  provádění  stavby  (provádění  stavby  za  provozu,  
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.), 

U všech vstupů na staveniště musí být umístěny informační a výstražné tabule se zákazem vstupu 
nepovolaných osob.

Pohyb třetích osob na staveništi je povolen jen s vědomím odpovědných pracovníků dodavatele 
nebo  investora  a  v  jejich  doprovodu.  Všechny  tyto  osoby  musí  být  vybaveny  ochrannými 
pomůckami dle platných předpisů.

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

Předpokládaný termín realizace je 2026.

• výměna výplní otvorů

• zateplení obvodových stěn vnějším kontaktním zateplovacím systémem,

• zateplení stropu v suterénu

• zateplení podlahy půdy

• oprava navazujících konstrukcí.
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