

Změna (vysvětlení) zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka: *Stavební úpravy školní jídelny Želetava*

Zadavatel: Městys Želetava

Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), poskytuje dodavatelům následující vysvětlení a úpravu zadávací dokumentace.

1. Popis změn

Zadavatel provádí úpravy Přílohy – 4a_Soupis_jidelna Želetava_část_Stavební práce z důvodu odstranění opětovných administrativních chyb. Po odstranění duplicitních položek dle změny č. 1 bohužel došlo k situaci, kdy se duplicitní položky ve verzi **4a_Soupis_jidelna Želetava_část_Stavební práce_FINAL2** opět vrátily.

1.1 Duplicitní položky list – 02 - Zateplení - fasáda, ...

V soupisu prací se uzamknuly následující duplicitní položky:

- položka č. **38** (duplicitní k položce č. 42)
- položka č. **39** (duplicitní k položce č. 43)

Hodnota uzamčených položek je nastavena na 0.

2. Odůvodnění změn

Změny odstraňují administrativní chyby v soupisu prací. Nemění se rozsah, charakter ani technické řešení veřejné zakázky. Změny nemají vliv na přípravu nabídek.

3. Úprava lhůty podání nabídek

Všechny ostatní části zadávací dokumentace zůstávají beze změny. Lhůta pro podání nabídek se **prodlužuje do 15. 5. 2026 12:00hod.**

4. Závaznost

Zadavatel stanovuje, že dodavatelé jsou povinni ve své nabídce ocenit a předložit tento nový, opravený soupis prací (**4a_Soupis_jidelna Želetava_část_Stavební práce_FINAL3**).

5. Informace pro uchazeče, kteří již nabídku podali

Účastníci, kteří již nabídku podali před tímto vysvětlením, mají v souladu se ZZVZ právo svou nabídku vzít zpět, upravit ji dle tohoto vysvětlení a znovu podat v nové lhůtě.

6. Aktualizované dokumenty

Zadavatel zveřejňuje:

- **opravený soupis prací – čistá verze (4a_Soupis_jidelna Želetava_část_Stavební práce_FINAL3)**

Ing.
Radek
Malý

Digitálně podepsal Ing. Radek Malý
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-00290751,
o=Městys Želetava, ou=Městys
Želetava, ou=220, cn=Ing. Radek
Malý, sn=Malý, givenName=Radek,
serialNumber=P276300
Datum: 2026.04.28 16:18:59 +02'00'