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1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

1.1. Charakteristika území, stavebního pozemku a průběhu liniové trasy; 
zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s 
charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Charakteristika území, stavebního pozemku 

Území se nachází v západní části města Choceň v lokalitě Vostečice.  

Území je rovinaté. Sklon terénu je velmi mírně k západu. Západně od lokality se nachází 
vodní tok Tichá Orlice.  

Lokalita se nachází na orné půdě západně od stávající zástavby, na kterou bude navazovat 
propojením s ulicí Marš. Žukova. 

Lokalita bude tvořit další etapu zástavby v lokalitě.  

Zastavěné území a nezastavěné území 

Stavba se nachází v zastavěném území dle územního plánu. 

Soulad navrhované stavby s charakterem území 

Stavba vychází z provedené studie z roku 2022, která řeší lokalitu Vostelčice jako celek. 
Stavba je v souladu s touto studií.  

Koncepčně návrh odpovídá stávající výstavbě v lokalitě.  

Dosavadní využití a zastavěnost území 

V současné době je v místě stavby pole. Stavba je rozšířením stávající zástavby.  

1.2. Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Dne 25.06.2008 byl Zastupitelstvem města Choceň vydán Územní plán Choceň. Platnost 
nabytí účinnosti je od 14.07.2008. Změna č. 1 ÚP byla vydána zastupitelstvem dne 
02.03.2011. Platnost nabytí účinnosti od 19.03.2011. Změna č. 2 byla vydána 27.04.2016. 
Platnost nabytí účinnosti od 13.05.2016. Změna č. 3 byla vydána 16.06.2021. Platnost nabytí 
účinnosti od 14.07.2021. Územní plán je uložen na odboru stavebního úřadu a územního 
plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, odboru výstavby MěÚ Choceň a odboru rozvoje 
Krajského úřadu Pardubického kraje. 

Navrhovaná stavba se nachází v lokalitě Z II/ a Z II /2.  

Plochy převážně navazují na stávající zástavbu. Plochy umožní výstavbu rodinných domů, 
příp. nízkopodlažních bytových domů pro stabilizaci počtu obyvatel. 
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Celá lokalita je v ploše BI – rodinné domy – městské a příměstské  

Hlavní využití:  

• bydlení v rodinných domech  

Přípustné využití (platí i pro plochy stabilizované v hlavním využití):  

• bydlení v bytových domech  
• rodinná rekreace v plochách Z1, Z2, Z3, Z19, Z21, Z22, Z23, Z24, Z27, ZII/3, ZII/17 

ZII/18, ZII/19  
• občanské vybavení lokálního významu v plochách stabilizovaných, v plochách P2, P3, 

P33, Z4, Z5, Z6, Z7, Z11, Z13, Z14, Z16, Z18, Z20, Z25, Z26 a v plochách ZI/3 ZI/4, 
PII/1, PII/2, ZII/1, ZII/2, ZII/3, ZII/4, ZII/5, ZII/27 – max. zastavěná plocha 
jednotlivých objektů 300 m2  

• v ploše ZI/19 pouze garáž a dílna ke stávající obytné zástavbě  
• dětská hřiště  
• nezbytné liniové trasy a plochy technické a dopravní infrastruktury  
• veřejná prostranství a plochy okrasné zeleně s prvky drobné architektury a mobiliářem 

pro relaxaci   
• ochranná a izolační zeleň v plochách P3, P33, Z16, Z21, Z22, Z23, Z26, Z110, Z47, 

ZII/1, ZII/4  
• stavby a zařízení pro služby, výrobní služby a drobnou výrobu na bázi řemesel bez 

negativních vlivů na životní a obytné prostředí  

Nepřípustné využití:  

- vše, co není uvedeno jako hlavní, přípustné popřípadě podmíněné využití  

Podmíněné využití:  

• bydlení v rodinných domech (bytových domech) v plochách P33, Z16, Z/47, ZII/4 a 
ZII/18 a dalších, které leží v blízkosti zejména liniového zdroje hluku, pouze za 
podmínky, že v územním řízení bude prokázáno měřením hluku ze silniční a drážní 
dopravy, že hluk nepřekračuje hygienické limity upravené v prováděcím předpisu pro 
chráněný prostor a chráněný venkovní prostor staveb. Vzdálenost hranice pozemků 
určených pro bydlení bude určena až na základě výsledků hlukové studie  

• bydlení v rodinných domech (bytových domech) v ploše Z/47 pouze na základě 
hydrogeologického posouzení možného ovlivnění jakosti a vydatnosti centrálního 
zdroje vody  

• pokud pozemek disponuje dostatečnou plošnou rozlohou a je prokázáno, že negativní 
důsledky činnosti neovlivňují sousední plochy bydlení a nesnižují pohodu bydlení v 
kontaktním území:  

• stavby a zařízení pro chov domácích, malých a drobných hospodářských zvířat   

Podmínky prostorového uspořádání:  
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• stavby budou respektovat prostorovou kompozici sídla a charakter krajiny (měřítko, 
výškové uspořádání a kontext okolní zástavby) 

 

Stavba je v souladu s přípustným využitím ploch dle územního plánu.   

1.3. Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 
požadavků na využívání území 

Výjimky z obecních požadavků na využívání území nejsou. 

1.4. Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Závazná stanoviska dotčených orgánů jsou uvedeny v dokladové části, která se přikládá 
k projektové dokumentaci. Investor je povinen se závaznými stanovisky řídit.  

1.5. Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

Byla zajištěna digitální katastrální mapa ČUZK stabilizovaná v systému S-JTSK.  

Pro stavby bylo provedeno geodetické zaměření dotčené lokality vč. zaměření polohy 
viditelných prvků inženýrských sítí. Zaměření bylo provedeno v polohovém systému S-JTSK 
a výškovém systému B p.v. 

Byly zjištěny informace o poloze inženýrských sítí od jejich správců. Ty byly zakresleny do 
situací stavby.  

Od správce povodí byla zjištěna poloha rozlivu Q100 pro vodní tok Labe, kde je stanovena 
hranice rozlivu. Stavba částečně zasahuje do rozlivu hladiny Q100. Mira zatopeni je při 
navrhovaném uličním prostoru na západě řešeného území. Vzdutí hladiny je v tomto místě 
minimální v řádu cm a nepředstavuje riziko pro odtokové poměry v lokalitě. Nedochází 
k ovlivnění průchodu velkých vod, jelikož se stavab nachází na konci inundačního území.  

Byl proveden geologický průzkum lokality pro určení základních návrhových parametrů pro 
založení stavby, předpokladů výskytu podzemní vody a výskytu skalního podloží. Závěr 
průzkumu dokládá realizovatelnost stavby. 

1.6. Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Stavba se nachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod Východočeská křída. 
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1.7. Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Poloha vzhledem k záplavovému území 

Stavba se částečně nachází v ploše rozlivu hladiny Q100. Jedná se o úsek severozápadního 
cípu předmětné lokality a dále střední části západně situované plánované komunikace. Míra 
vzdutí zde je v řádu cm a nepředstavuje výraznější riziko pro navrhovanou stavbu. Vzhledem 
k poloze navrhované stavby v inundaci nedojde v žádném případě k ovlivnění průtoku 
velkých vod ve vodním toku. Rozliv je dán morfologií terénu.  

Infrastrukturní stavby umístěné v této lokalitě nebudou vzhledem ke svému charakteru 
ohroženy. Umístění poklopů v čerpací stanici je nad úrovní Q100. 

Ochrana budoucích RD (nejsou předmětem navrhované stavby) na jednotlivých plánovaných 
parcelách bude tuto problematiku řešit individuálně. Předpokládá se řešení úpravou 
upraveného terénu kolem budoucího RD a založením stavby tak, aby nebyla ohrožena 
vzdutím.  

Poloha vzhledem k poddolovanému území 

Stavba se nenachází v poddolovaném území. 

1.8. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 

Vliv stavby na okolní stavby a pozemky 

Navrhovaná stavba je rozšířením stávající lokality. Její charakter odpovídá stávající zástavbě. 
Stavbou nedojde ke změně charakteru bydlení v sousední lokalitě. Vliv stavby na okolní 
stavby a pozemky není negativní.  

Ochrana okolí 

Navrhovaná výstavba nevyžaduje opatření pro ochranu okolí.  

Vliv stavby na odtokové poměry 

Stavba nemění odtokové poměry. Dešťová voda z místa stavby bude vsakována v lokalitě. 
Vliv na průchod povodňových průtoků Q100 je vzhledem k umístění stavby na výběžcích 
inundačního území v rovinatém území zanedbatelný.  

1.9. Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Asanace a demolice 

Pro stavu není nutno provádět demolice ani asanace.  

Dojde ke zrušení stávajícího vsakovacího objektu při severovýchodním rohu zájmové 
lokality. Vody přiváděné do vsakovacího objektu budou podchyceny a vsakovány v rámci 
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navrhovaných nových vsakovacích objektů. Toto  je řešeno v samotné dokumentaci v rámci 
souboru B.  

Kácení dřevin 

Nepředpokládá se kácení stromu ani dřevin.  

1.10. Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 
fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 

Dojde k záboru ZPF.  

Zábor je řešen v rámci souboru B. Pro stavbu vodovodu a kanalizace není zábor nutný. 

Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavba se nenachází na lesním pozemku. 

1.11. Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení na stávající dopravní infrastrukturu 

Napojení na dopravní infrastrukturu bude provedeno napojením na komunikaci v ul. Marš. 
Žukova. Navrhovaná stavba bude jejím pokračováním. Dále bude napojení chodníkem 
v proluce mezi stávající zástavbou do ulice Špálova. Zde se bude jednat o napojení chodníku, 
který poté bude tvořit průchod pro pěší.  

Napojení na stávající technickou infrastrukturu 

Stavba bude napojena na stávající rozvody.  

V rámci souboru A (řešeno samostatnou PD)  

• Elektro NN- Stávající rozvodná skříň na konci ul. Maš. Žukova 
• Veřejné osvětlení- Stávající sloup VO na konci ul. Maš. Žukova  a stávající sloup VO 

v ul. Špálova 
• Sdělovací vedení- Konec vedení v ul. Marš. Žukova 
• Plynovod- Konec vedení v ul. Marš. Žukova 

V rámci souboru B (řešeno samostatnou PD) 

• Dešťová kanalizace- na konci ul Marš. Žukova bude podchycena stávající dešťová 
kanalizace, která svádí vodu do rušeného vsakovacího objektu.  

V rámci souboru C 
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• Vodovod- konec vedení na konci ul. Maš. Žukova  a vední v ul. Špálova 
• Splašková kanalizace- Stávající šachta jednotné kanalizace v jižní části zájmové 

lokality 

1.12. Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Věcné a časové vazby stavby 

Stavba bude prováděna dle finančních možností investora. 

Předpokládané zahájení stavby 2024 

Předpokládané ukončení stavby 2027 

Podmiňující, vyvolané, související investice 

Podmiňující, vyvolané a související investice nejsou. 

1.13. Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba 
umísťuje a provádí, seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na 
kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo 

Seznam pozemků, na kterých se stavba umísťuje a provádí 

Parcelní 
číslo: Obec: 

Katastrální 
území: 

Číslo 
LV: 

Výměra 
[m2]: 

Způsob 
využití: 

Druh 
pozemku: Vlastnické právo 

2480/1 
Choceň 
[580350] 

Choceň 
[651974] 

10001 3294 
ostatní 
komunikace 

ostatní 
plocha 

Město Choceň, Jungmannova 

301, 56501 Choceň 

2470 
Choceň 
[580350] 

Choceň 
[651974] 

10001 40917   
orná 
půda 

Město Choceň, Jungmannova 

301, 56501 Choceň 

2457/4 
Choceň 
[580350] 

Choceň 
[651974] 

10001 291 
ostatní 
komunikace 

ostatní 
plocha 

Město Choceň, Jungmannova 

301, 56501 Choceň 

2457/3 
Choceň 
[580350] 

Choceň 
[651974] 

10001 1061 
ostatní 
komunikace 

ostatní 
plocha 

Město Choceň, Jungmannova 

301, 56501 Choceň 

2498/1 
Choceň 
[580350] 

Choceň 
[651974] 

10001 54611   
orná 
půda 

Město Choceň, Jungmannova 

301, 56501 Choceň 

 

Seznam pozemků, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo 

Zřízení ochranného pásma bude řešeno budoucím provozovatelem po geodetickém zaměření 
skutečného stavu.  
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1.14. Meteorologické a klimatické údaje 

Vydatnosti náhradního blokového deště dle Trupla 

pro lokalitu Hradec Králové 

doba 
trvání 
deště 

vydatnost deště [l/(s.ha)] za dobu t při periodicitě n 

t [min] 5 2 1 0.5 0.2 0.1 0.05 

5 130.0 195.0 250.0 303.0 377.0 433.0 490.0 
10 75.0 117.0 155.0 193.0 245.0 285.0 325.0 
15 54.5 86.2 113.0 143.0 182.0 213.0 243.0 
20 43.3 68.3 90.0 114.0 146.0 171.0 196.0 
30 30.5 48.8 65.5 81.6 106.0 125.0 143.0 
40 23.8 38.5 51.2 65.3 85.0 99.8 115.0 
60 16.7 27.2 36.7 46.7 61.7 72.0 82.8 
90 11.7 19.2 26.2 33.3 43.7 51.7 59.8 
120 9.1 15.2 20.7 26.2 34.5 40.8 47.0 

Roční srážkový úhrn 

Dlouhodobá průměrná roční výška srážek na povodí 761 mm (srážkoměrná stanice Ústí nad 
Orlicí) 

2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

2.1.1. Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně 
historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných 
konstrukcí 

Jedná se o novostavbu. 

2.1.2. Účel užívání stavby 

Základní infrastruktura. 

2.1.3. Trvalá nebo dočasná stavba 

Trvalá stavba. 
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2.1.4. Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání stavby 

Výjimky z technických požadavků na stavby 

Výjimky z obecných požadavků na stavby nejsou.  

Výjimky z technických požadavků na stavby zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Výjimky z technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nejsou. 

2.1.5. Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Závazná stanoviska dotčených orgánů jsou uvedena v dokladové části, která se přikládá 
k projektové dokumentaci. Investor je povinen se závaznými stanovisky řídit.  

2.2. Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů.  

2.2.1. Navrhované parametry stavby - množství dopravovaného média, délka 
liniové trasy, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

Navrhovaná lokalita bude připravena pro zástavbu 32 budoucích RD.  

Celkové délky navrhovaných tras: 

• SO 03 Vodovod vč. Přípojek 
o Hlavní řady- 680,6 m 
o Přípojky- 185,9 m 

• SO 04 Splašková kanalizace vč. Přípojek 
o Celková délka gravitačních tras- 639,1 m 
o Celková délka gravitačních tras- 95,6 m 
o Přípojky- 210,8 m 

2.2.2. Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, 
třída energetické náročnosti budov apod. 

Potřeby a spotřeby médií a hmot 

Navrhovaná stavba  nespotřebovává media a hmoty. Jendá se o distribuční síťě. Pro ČS 
odpadních vod je odhadovaná potřeba 2,5 kW 

Hospodaření s dešťovou vodou 

Dešťová voda bude vsakována. 
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Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí 

Stavba neprodukuje emise ani odpady.  

2.2.3. Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění 
na etapy 

Časové údaje o realizaci stavby 

Stavba bude realizována dle možností investora.  

Předpokládané zahájení stavby 2024 

Předpokládané ukončení stavby 2027 

Členění na etapy 

Nepředpokládá se dělení na etapy. 

2.2.4. Orientační náklady stavby 

Předpokládaná hodnota stavby je 9 mil. Kč. 

2.3. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Celková urbanistická koncepce koresponduje s územní studií zpracovanou v r. 2022. Do 
finálního řešení byly zahrnuty požadavky investora.  

Při severní a a východní straně jsou navrženy uliční prostory šířky 12 m, jižní a východní část 
je tvořena uličním prostorem šířky 9 m.  

Parcely pro budoucí RD jsou navrženy kolem těchto komunikací. Při severní a jižní straně 
jsou je příprava pro budoucí rozšíření infrastruktury  

2.3.1. Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Jedná se o podzemní stavbu infrastruktury. Trasy jsou vedeny po navrhovaných veřejných 
prostranstvích v komunikacích. Přípojky jsou vyvedeny k jednotlivým pozemkům pro 
budoucí RD. 

2.3.2. Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a 
barevné řešení. 

Jedná se o podzemní stavbu infrastruktury. Viditelné budou pouze poklopy a zhlaví čerpací 
stanice odpadních vod.   

2.3.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Čerpací stanice bude osazena kalovými čerpadly v režimu 1+100% rezerva.  



  B Souhrnná technická zpráva 

DPS 

 

 
ZTV Vostelčice Choceň- etapa F- soubor C  
B. Souhrnná technická zpráva Str. 15 z 24 

 

2.4. Bezpečnost při užívání stavby 

Během užívání stavby budou dodrženy veškeré příslušné legislativní předpisy. 

Obecné zásady: 

• Používat veškeré vybavení a zařízení objektu správným a bezpečným způsobem podle 
návodů a technických předpisů od výrobce. 

• Provádět v určených termínech stanovené technické kontroly a revize (například 
elektroinstalace, atd.) a odstraňovat zjištěné závady. 

• Udržovat v provozuschopném stavu požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky 
požární ochrany, apod. 

• Počínat si tak, aby nebyla zavdána příčina ke vzniku požáru. 
• Zacházet s hořlavými kapalinami podle návodů na používání. 
• Udržovat volné přístupy k hlavním vypínačům elektřiny, nebránit v přístupu k 

venkovním hydrantům. 
• Dohlížet na osoby, které by svým jednáním mohly způsobit požár a nejsou schopny 

posoudit následky svého jednání, aby požár nezpůsobily. 
• Dodržovat provozní předpis objektu. 
• Odstraňovat případně zjištěné závady. 
• Udržovat volné únikové cesty, přístupy k hlavním vypínačům elektřiny, uzávěrům 

vody a ostatních medií. 
• Veškeré činnosti musí provádět osoby s příslušným školením a oprávněním. 

2.5. Základní charakteristika objektů 

2.5.1. Stavební řešení 

SO 03 Vodovod vč. přípojek 

Stavební objekt B. Souhrnná technická zpráva řeší zásobení parcel pro budoucí RD pitnou 
vodou. Je navrženo 32 nových přípojek pro budoucí RD.  
Napojení na stávající síť bude na konci ul. Marš. Žukova. Dále je navrženo propojení pod 
navrhovaným chodníkem do ulice Špálova pro jeho zokruhování.  
V jižní a severní straně lokality je vodovod vyveden mimo zpevněné plochy jako příprava pro 
další rozšíření vodovodní sítě. 
 
Je navrženo prodloužení stávajícího vodovodního řadu vybudovaného v první etapě. Řady 
jsou vedeny v prostoru navrhovaných komunikací. Řady jsou řešeny s ohledem na budoucí 
rozvoj do dalších lokalit. Na budoucí parcely pro RD budou vysazeny přípojky zakončené 
vodoměrnými šachtami.  
Vodovod nebude propojen s jiným zdrojem vody. 

Celková dílka vodovodních řadů je 680,6 m 

Celková délka vodovodních přípojek je 185,9 m. 
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SO 04 Splašková kanalizace vč. přípojek 

 Je navržena oddílná splašková gravitační kanalizační sít. Přípojky jsou navrženy gravitační.  

Do splaškové kanalizace budou napojeny výhradně splaškové odpadní vody. Dešťové vody 
budou vsakovány.  

Vzhledem k rovinatosti území jsou navrženy minimální spády potrubí.  

Lokalita neumožňuje gravitační připojení na stávající městskou kanalizaci zakončenou ČOV 
Choceň. Vzhledem k tomu je navržena čerpací stanice odpadních vod, která bude odpadní 
vody z lokality přečerpávat do stávající kanalizace kanalizačním výtlakem. Napojení na 
stávající kanalizaci bude v jižní části řešené lokality. Napojení bude na stávající šachtu, kde 
bude vyvedena krátká uklidňovací trasa gravitační kanalizace. No něj bude napojen výtlak.  

Kanalizační síť je koncipována větevně tak, aby se co nejvíce omezili hloubky v místě čerpací 
stanice.  

Na budoucí parcely pro RD budou vysazeny přípojky zakončené revizními šachtami. Je 
navrženo 32 nových přípojek pro budoucí RD. 
 
Celková délka kanalizačních stok je 639,1 m 
Celková délka kanalizačního výtlaku je 95,6 m. 
Celková délka kanalizačních přípojek je 210,8 m. 

 

2.6. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

2.6.1. Technické řešení 

V nádrži ČS je navržena dvojice čerpadel v režimu 1 +100% rezerva. Čerpadla se v chodu 
střídají. Čerpadla jsou na patkových kolenech. Vytahování je pomocí vodících tyčí ručním 
mobilním jeřábkem (odnímatelným). U ČS bude pevně umístěna jen patka jeřábku. Od 
čerpadel bude vedeno potrubí OC AISI 304 DN 65, na kterém bude osazena kulová zpětná 
klapka s potápivou koulí a nožové šoupě. Dále se oba výtlaky spojují do jednoho potrubí OC 
AISI 304 DN 65. U stěny šachty bude provedeno přírubový přechod na potrubí HDPE 
(výtlak). Bude proveden vrtaný prostup. Ten bude těsněn těsnícím řetězem. Pro vstup do ČS 
bude osazen žebřík z OC AISI 304. V ČS bude osazena servisní lávka.  

Na nátoku do ČS bude osazen česlicový koš na vodících tyčích.  

na přítokovém potrubí bude osazeno hradítko pro zastavení nátoku do ČS.  

Čerpaný průtok je navržen 2,9 l/s. 

2.6.2. Výčet technických a technologických zařízení 

Technologie čerpací stanice.  



  B Souhrnná technická zpráva 

DPS 

 

 
ZTV Vostelčice Choceň- etapa F- soubor C  
B. Souhrnná technická zpráva Str. 17 z 24 

 

Jiná technologická zařízení nejsou. 

2.7. Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Šířky navrhovaných komunikací vyhovuje průjezdu požární techniky, tj. obousměrná 
komunikace šířky 5,5 m a jednosměrná komunikace šířky 3,5 m. Zdrojem požární vody pro 
lokalitu je stávající i navrhovaná vodovodní síť. Hydranty jsou umístěny stávající při konci ul. 
Marš. Žukova Dále pak navrhované hydranty.  

Objekty zásobené požární vodou (plánovaná zástavba) jsou dle ČSN 73 0873 tab. 1 (dále tab. 
2) v kategorii „Rodinné domy do zastavěné plochy S ≤ 200 m2 a nevýrobní objekty (kromě 
skladů) do plochy S ≤ 120 m2“.  

V zájmové lokalitě jsou nadrženy podzemní hydranty v místech konců řadů, nejnižších a 
nejvyšších místech potrubí. U navrhované ČS je navržen nadzemní hydrant.  

2.8. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 

apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod. 

Styk s pitnou vodou 

Použité materiály musí být certifikovány pro styk s pitnou vodou. Po vybudování bude 
proveden proplach a desinfekce potrubí. Před propojením bude proveden krácený rozbor 
vody.   

Hluk 

Stavba není zdrojem hluku.  

Odpady 

Stavba není zdrojem odpadů.  

2.9. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

2.9.1. Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Stavba nevyžaduje vzhledem k charakteru dodatečnou ochranu proti radonu. 

2.9.2. Ochrana před bludnými proudy 

Bludné proudy se nepředpokládají. 

2.9.3. Ochrana před technickou seizmicitou 

Technická seismicita se nepředpokládá. 
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2.9.4. Ochrana před hlukem 

Ochranu stavby před hlukem není nutno řešit.  

2.9.5. Protipovodňová opatření 

Stavba částečně zasahuje do rozlivu hladiny Q100. Mira zatopeni je při navrhovaném uličním 
prostoru na západě řešeného území. Vzdutí hladiny je v tomto místě minimální v řádu cm a 
nepředstavuje riziko pro odtokové poměry v lokalitě. Nedochází k ovlivnění průchodu 
velkých vod, jelikož se staveb nachází na konci inundačního území.  

Infrastrukturní stavby umístěné v této lokalitě nebudou vzhledem ke svému charakteru 
ohroženy. Vstup (poklopy) do čerpací stanice bude vyvýšen aby nedocházelo k zaplavení 
vstupu. 

2.9.6. Ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Poddolování stavby nebylo zjištěno. Nepředpokládá se výskyt metanu. 

3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

3.1. Napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu, přeložky, křížení 
se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v 
případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické 
nebo dopravní infrastruktury 

Napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu 

V rámci souboru A (řešeno samostatnou PD)  

• Elektro NN- Stávající rozvodná skříň na konci ul. Maš. Žukova 
• Veřejné osvětlení- Stávající sloup VO na konci ul. Maš. Žukova  a stávající sloup VO 

v ul. Špálova 
• Sdělovací vedení- Konec vedení v ul. Marš. Žukova 
• Plynovod- Konec vedení v ul. Marš. Žukova 

V rámci souboru B (řešeno samostatnou PD) 

• Dešťová kanalizace- na konci ul Marš. Žukova bude podchycena stávající dešťová 
kanalizace, která svádí vodu do rušeného vsakovacího objektu.  

V rámci souboru C 

• Vodovod- konec vedení na konci ul. Maš. Žukova  a vední v ul. Špálova 
• Splašková kanalizace- Stávající šachta jednotné kanalizace v jižní části zájmové 

lokality 
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Napojovací místa na stávající dopravní infrastrukturu 

Napojení na dopravní infrastrukturu není nutné.  

Křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi 

V lokalitě se nacházejí sítě technické infrastruktury: 

• Podzemní a nadzemní vedení NN (ČEZ Distrubuce) 
• Plynovodní potrubí STL (Gasnet) 
• Podzemní sdělovací vedení (CTI) 
• Podzemní sdělovací vedení (CETIN) 
• Vodovodní potrubí (VaK Jablonné) 
• Kanalizační potrubí (VaK Jablonné) 
• Veřejné osvětlení (TS města Choceň) 

Sítě jsou zakresleny v situačních výkresech. Před zahájením zemních prací je nutné zajistit 
jejich vytyčení přímo na místě a při předání staveniště s nimi podrobně seznámit dodavatele. 

Práce v jejich blízkosti je nutno provádět podle požadavků a pokynů jejich správců. 

Kromě stávajících podzemních vedení je nutno respektovat i trasy nově provedených vedení. 

4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

Stavba vodovodu a kanalizace nevyžaduje dopravní řešení. Trasy jsou navrženy v prostorech 
navrhovaných komunikací. Pro obsluhu čerpací stanice bude využito navrhovaných 
komunikací. 

5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

Řešení bude provedeno v rámci projektu komunikací. Mimo navrhované komunikace bude 
terén uveden do původního stavu.  

6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 
OCHRANA 

6.1. Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Ovzduší 

Stavba není zdrojem znečištění ovzduší. 

Hluk 

Stavba není zdrojem hluku. 
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Voda 

Stavba nebude mít nepříznivý vliv na vodu a vodní zdroje. Splaškové vody budou odváděny 
do městské kanalizace. 

Odpady 

Stavba není zdrojem odpadu.  

Půda 

Stavba není zdrojem znečištění půdy. Dojde k vynětí z půdního fondu.  

V místě stavby bude provedena skrývka ornice. Ornice bude uložena na mezideponii. Po 
dokončení stavby bude ornice rozprostřena v místě stavby mimo zpevněné plochy.  

6.2. Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v 
krajině apod. 

Ochrana dřevin 

Bude dodržována norma ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních pracích. Zejména v kořenovém systému stromů bude proveden nejprve ruční 
výkop a poškozené kořeny budou zaříznuty a ostřeny. 

Ochrana památných stromů 

Stavbou nebudou dotčeny památné stromy.  

Ochrana rostlin a živočichů 

Nepředpokládá se výskyt chráněných rostlin nebo živočichů. Stavební práce budou probíhat 
s co největším ohledem na ochranu rostlin a živočichů.  

Zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Stavba nebude mít negativní vliv na ekologické funkce a vazby v krajně.  

6.3. Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba nemá vliv na území natura 2000. 

6.4. Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu 
záměru na životní prostředí, je-li podkladem 

Posouzení vlivu stavby na životní prostředí nebylo vyžadováno.  
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6.5. V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 
základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných 
technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

Stavba nepodléhá zákonu o integrované prevenci. Pro vypouštění vod do vod povrchových 
bude zažádáno o povolení k vypouštění dle vodního zákona. 

6.6. Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních předpisů. 

7. OCHRANA OBYVATELSTVA 

Stavba nepodléhá požadavkům na ochranu obyvatelstva.  

8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

8.1. Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Příjezd na staveniště bude pro stávajících komunikací a sjezdech. 

8.2. Odvodnění staveniště 

V případě výskytu podzemní vody bude ze stavební rýhy odčerpávána tak, aby nedocházelo k 
podmáčení ani znečišťování okolních pozemků či budov. 

8.3. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Příjezd na staveniště bude pro stávajících komunikacích. Pro napojení na el. energii bude 
použito mobilních agregátů.  

8.4. Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Při vlastní výstavbě dojde vlivem stavebního provozu k negativnímu ovlivnění životního 
prostředí, a to zejména co se týká hlučnosti, prašnosti, zatížení komunikací staveništní 
dopravou a znečišťování silnic. Tyto negativní vlivy bude nutno minimalizovat přesným 
dodržováním předpisů a norem o provozu a údržbě stavebních mechanismů a kropením 
vozovky. Stavební činnosti musí respektovat hlukové normy a nesmí být prováděny např. v 
době nočního klidu. 

8.5. Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 

Bude dodržována norma ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních pracích. Zejména v kořenovém systému stromů bude proveden nejprve ruční 
výkop a poškozené kořeny budou zaříznuty a ošetřeny. 
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8.6. Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Zábory staveniště budou na pozemcích investora nebo na pozemcích se souhlasem vlastníků. 

8.7. Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Bezbariérové obchozí trasy se nepředpokládají. 

8.8. Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace 

Třídění odpadů bude probíhat přímo na staveništi. Skládkování bude provedeno v 
kontejnerech a sběrných nádobách na různé druhy odpadů. 

Pro zneškodnění případných nebezpečných odpadů bude smluvně zajištěna odborná firma 
oprávněná pro tuto činnost. 

Likvidaci odpadů ze stavby, jejich množství, místo skládky a způsob likvidace a recyklace 
stavební sutě, dopravní trasy v průběhu výstavby řeší dodavatel a dokladuje při kolaudaci. 

Nakládání s běžným stavebním odpadem bude prováděno dle Metodického návodu MŽP z 
ledna 2008. S odpady bude zacházeno v souladu se zákonem č. 185/2001Sb. o odpadech, a 
vyhláškami 383/2001Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a vyhláškou 381/2001Sb. 
katalog odpadů. 

Stavební odpad bude dále tříděn, obaly zařizovacích předmětů a dodávaných matriálů budou 
uloženy k recyklaci dle druhu obalu (papírové a lepenkové obaly 150101 a plastové obaly 
150102), zbytky omítkových směsí, maltovin a lepidel, odřezky keramických obkladů atd. 
budou uloženy na skládku. 

8.9. Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Převážná část stavby je liniovou stavbou. Vytěžená zemina bude odvezena na mezideponii. 
Kontaminované zeminy a frézink komunikací, dlažby apod. budou deponovány v prostorech 
určených investorem. 

8.10. Ochrana životního prostředí při výstavbě 

V průběhu stavby dojde dočasně ke zhoršení životního prostředí v zájmové lokalitě, a to 
provozem stavebních mechanismů a vlivem zvýšené frekvence těžké dopravy při transportu 
stavebních materiálů a výkopku, kdy bude zvýšena prašnost a hladina hluku. Dodavatel bude 
garantovat, že stavební práce budou prováděny v souladu s hygienickými limity hluku dané 
nařízením vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 
ve znění pozdějších předpisů. Stavební dodavatel je povinen učinit taková opatření, aby 
zabránil případné možnosti kontaminace povrchových a podzemních vod v průběhu výstavby 
únikem pohonných, mazacích a stavebních hmot (např. cementové mléko ...). Pokud v 
havarijním případě dojde ke kontaminaci, musí být ze strany stavebního dodavatele nebo 
stavebníka okamžitě učiněny kroky k odstranění jejích příčin a důsledků a k minimalizaci 
škod. 
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Stroje a strojní zařízení: 

• Používat lze jen stroje a strojní zařízení (dále jen stroje), které svou konstrukcí, 
provedením a technickým stavem odpovídají předpisům k zajištění bezpečnosti práce 
a technických zařízení. 

• Stroje lze používat pouze k účelům, pro které jsou technicky způsobilé v souladu s 
podmínkami stanovenými výrobcem a technickými normami. 

• Dodavatel stavebních prací je povinen vydat pokyny pro obsluhu a údržbu stroje, které 
obsahují požadavky pro zajištění bezpečnosti práce a provozu. Pokyny pro obsluhu a 
údržbu musí podle druhu stroje obsahovat 

o povinnosti obsluhy před zahájením provozu stroje ve směně, 
o povinnosti obsluhy při provozu stroje, 
o rozsah, lhůty a způsob provádění údržby, včetně revizí, 
o způsob zajištění stroje při jeho provozu, přemísťování, odstavování z provozu 

a opravách a proti nežádoucímu uvedení do chodu, 
o způsob dorozumívání a dávání návěští, 
o umístění a zajištění stroje po ukončení provozu, 
o zakázané úkony a činnosti, 
o způsob a rozsah záznamu o provozu a údržbě stroje. 

• Pokyny pro obsluhu a údržbu stroje se nemusí vydávat, pokud požadavky uvedené 
v předchozím odstavci jsou stanoveny v technických normách nebo v návodu výrobce 
k obsluze a údržbě. Návod výrobce k obsluze a údržbě musí být v českém nebo 
slovenském jazyce. 

• Pokyny pro obsluhu a údržbu stroje nebo návod k obsluze a provozní deník musí být 
umístěny na určeném místě, aby byly obsluze kdykoliv k dispozici. 

Stavba bude okolí omezovat hlukem, zvýšenou prašností a možnou kontaminací zakalenými 
dešťovými vodami. K omezení vlivu hluku ze stavební činnosti bude vymezena pracovní 
doba pro těžké mechanismy, v provozním řádu budou stanoveny hodiny pro dopravu dílů 
těžké montáže, betonáže a dopravy betonové směsi, obalovaného kameniva apod. a bude 
dodržován režim stavebních prací tak, aby nebyli rušeni obyvatelé přilehlých nemovitostí ani 
použitím drobných mechanismů a ručního nářadí mimo pracovní dobu. Ke snížení prašnosti 
budou používána účinná opatření (kropení, zakrývání konstrukcí apod.). Odpadní vody z 
výkopů a dešťové vody z plochy stavby budou před vypuštěním do kanalizace předčištěny.  

Předpokládané limity pro stroje a zařízení na stavbě: 

I. fáze – Hrubá stavba 
Počet/doba provozu  typ zařízení/činnosti     hlučnost 
1/6 hod   čerpadlo betonu     69 dB 
1/6 hod   míchačka      56 dB 
1/8 hod   autojeřáb      65 dB 
 
 
II. fáze – Dokončení stavby 
Počet/doba provozu  typ zařízení/činnosti     hlučnost 
1/3 hod   čerpadlo betonu     69 dB 
1/3 hod   míchačka      56 dB 
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1/2 hod   vrtačka       72 dB 
1/4 hod     motorová pila      74 dB 

 

8.11. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při provádění stavebních prací budou dodržovány předpisy pro BOZ, zejména příslušné 
paragrafy vyhlášky 324/1990. Dodavatel je zejména povinen řádně zajistit všechny přístupné 
výkopy proti pádu osob. 

Dále je povinen chránit zdroje el. proudu proti dotyku nepovolaných osob, zajistit bezpečný 
průjezd a průchod po neuzavřených komunikacích. 

Pracovníci musí být předem prokazatelně seznámeni s veškerými platnými předpisy pro BOZ 
a musí mít k dispozici ochranné pracovní pomůcky. 

8.12. Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Bezbariérové úpravy se nepředpokládají. 

8.13. Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

V případě zásahu do komunikací bude provedeno označení místa výkopu dle platné 
legislativy a doprava bude svedena do jednoho pruhu s vyznačením přednosti v jízdě. Za 
snížené viditelnosti bude staveniště světelně označeno. Před započetím prací bude realizační 
firmou provedeno řešení DIO a odsouhlaseno příslušným orgánem. 

8.14. Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby 
za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Přepojování splaškových vod ze stávajících objektů bude provedeno po vybudování ČOV.  

8.15. Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Lhůta výstavby bude dle možností a prostředků stavebníka. 

9. CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Dešťové vody budou vsakovány. Splaškové vody budou odváděny do městské kanalizace. 
Zásobování pitnou vodou bude z městského vodovodu. 


