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1. UCEL OBJEKTU

Stavebni objekt SO 04- Splaskovéa kanalizace v¢. piipojek fesi odvadéni splaskovych
odpadnich vod z parcel pro budouci RD. Je navrZzeno 32 novych piipojek pro budouci RD.

Je navrzena oddilna splaskova gravitacni kanaliza¢ni sit. Pfipojky jsou navrZeny gravitacni.

Do splaskové kanalizace budou napojeny vyhradné splaskové odpadni vody. Destové vody
budou vsakovany.

Vzhledem k rovinatosti izemi jsou navrZzeny minimdlni spady potrubi.

Lokalita neumoziiuje gravitaéni piipojeni na stavajici méstskou kanalizaci zakonenou COV
Chocen. Vzhledem k tomu je navrzena Cerpaci stanice odpadnich vod, kterd bude odpadni
vody z lokality pfeCerpavat do stavajici kanalizace kanaliza¢nim vytlakem. Napojeni na

stavajici kanalizaci bude v jiZni ¢asti feSené lokality. Napojeni bude na stavajici Sachtu, kde
bude vyvedena kratkd uklidnovaci trasa gravita¢ni kanalizace. No n¢j bude napojen vytlak.

Kanalizac¢n{ sit’ je koncipovédna vétevné tak, aby se co nejvice omezili hloubky v misté Cerpaci
stanice.

Na budouci parcely pro RD budou vysazeny piipojky zakon¢ené reviznimi Sachtami.

2. POPIS TECHNICKEHO RESENI
2.1. Soupis navrhovanych stok
NAZEV STOKY DN STOKY MP‘(\JTTEL'QIL DELKA [m]
STOKA A 250 PP SN 10 181,2
STOKA A-1 250 PP SN 10 185,5
STOKA A-1-1 250 PP SN 10 425
STOKA A-1-2 250 PP SN 10 8,6
STOKA A-2 250 PP SN 10 148,2
STOKA A-2-1 250 PP SN 10 21
STOKA A-2-2 250 PP SN 10 2,9
STOKA A-3 250 PP SN 10 433
STOKA U-1 250 PP SN 10 5,9
Celkem 639,1
NAZEV VYTLAKU D VYTLAKU %TTETJ'QI!' DELKA [m]
Vitlak V1 56,8 mm HDPE RC 95,6
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2.2. Stoka A

Stoka A zac¢ind napojeni mna Cerpaci stanici odpadnich vod. Trasa je vedena pod
navrhovanym chodnikem smérem k vychodni komunikaci, kde dale pokracuje severnim
smerem. Tim je zkracena délka stoky potiebnd k odvadéni vod z vychodni ¢4sti lokality a tim
1 hloubka v misté Cerpaci stanice.

Na stoce jsou navrZzeny betonové prefabrikované kanaliza¢ni Sachty DN 1000.

Na stoce jsou navrZzeny kanaliza¢ni ptipojky Ty budou ukonceny v reviznich Sachtickach na
pozemcich budoucich RD. Odbocky jsou navrzeny mimo Sachty. Celkem je na stoce navrzeno
10 ks piipojek.

2.3. Stoka A-1

Stoka A-1 zac¢ind napojenim na stoku A a pokracuje déle severnim smérem v navrhované
komunikaci. Stoka se v misté navrhované kiizovatky sta¢i vychodnim smérem.

Na stoce jsou navrzeny betonové prefabrikované kanaliza¢ni Sachty DN 1000.

Na stoce jsou navrZzeny kanaliza¢ni ptipojky Ty budou ukonceny v reviznich Sachtickach na
pozemcich budoucich RD. Odbocky jsou navrZzeny mimo Sachty. Celkem je na stoce navrzeno
9 ks piipojek.

2.4. Stoka A-1-1

Stoka A-1-1 za¢ind napojenim na stoku A-1 a pokracuje dale zdipadnim smérem v navrhované
komunikaci. Stoka je ukoncena za navrhovanou komunikaci.

Na stoce jsou navrZzeny betonové prefabrikované kanaliza¢ni Sachty DN 1000.

Na stoce jsou navrZzeny kanaliza¢ni ptipojky Ty budou ukonceny v reviznich Sachtickach na
pozemcich budoucich RD. Odbocky jsou navrzeny mimo Sachty. Celkem je na stoce navrzeno
2 ks ptipojek.

2.5. Stoka A-1-2

Stoka A-1-2 zac¢ind napojenim na stoku A-1 a pokracuje dale severnim smérem kolmo na
navrhovanou komunikaci. Stoka je ukoncena za zpevnénymi plochami a bude slouzit pro dalsi
rozSiteni kanaliza¢nf sit¢ severnim smérem.

Na stoce jsou navrZzeny betonové prefabrikované kanaliza¢ni Sachty DN 1000.
Na stoce nejsou navrzeny kanalizacni ptipojky.
2.6. Stoka A-2

Stoka A-2 zacind napojenim na stoku A a pokracuje déle jiznim smérem v navrhované
komunikaci. Stoka se v misté navrhované kiizovatky sta¢i vychodnim smérem.

.
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Na stoce jsou navrzeny betonové prefabrikované kanalizac¢ni Sachty DN 1000.

Na stoce jsou navrZzeny kanaliza¢ni ptipojky Ty budou ukonceny v reviznich Sachtickach na
pozemcich budoucich RD. Odbocky jsou navrZzeny mimo Sachty. Vyjimkou je Sachta
umisténa na koncové sacht¢, kde vzhledem k prostorovému uspoiddani nelze provést napojeni
mimo Sachtu. Celkem je na stoce navrzeno 7 ks piipojek.

2.7. Stoka A-2-1

Stoka A-2-1 zac¢ind napojenim na stoku A-2 a pokracuje dale jiZnim smérem soub&Zné

s navrhovanou komunikaci. Stoka je ukon¢ena za navrhovanymi zpevnénymi plochami a
bude slouZit pro budouci rozsiteni kanaliza¢nf sité.

Na stoce jsou navrZzeny betonové prefabrikované kanaliza¢ni Sachty DN 1000.

Na stoce nejsou navrzeny kanalizacni ptipojky.

2.8. Stoka A-2-2

Stoka A-2-2 zac¢ind napojenim na stoku A-2 a pokracuje dale zdpadnim smérem kolmo k
navrhované komunikaci. Stoka je ukon¢ena za navrhovanymi zpevnénymi plochami a bude
slouzit pro budouci rozsifeni kanalizacni sité.

Na stoce jsou navrZzeny betonové prefabrikované kanaliza¢ni Sachty DN 1000.
Na stoce nejsou navrzeny kanalizacni ptipojky.
2.9. Stoka A-3

Stoka A-3 zac¢ind napojenim na stoku A a pokracuje ddle jiznim smérem v navrhované
komunikaci.

Na stoce jsou navrzeny betonové prefabrikované kanaliza¢ni Sachty DN 1000.

Na stoce jsou navrZzeny kanaliza¢ni ptipojky Ty budou ukonceny v reviznich Sachtickach na
pozemcich budoucich RD. Odbocky jsou navrZzeny mimo Sachty. Celkem je na stoce
navrZeno 4 ks ptipojek.

2.10. Stoka U-1

Stoka U-1 zacind napojenim na stdvajici stoku jednotné kanalizace v jiZznim dseku zdjmové
lokality. Napojeni bude do stdvajici kanaliza¢ni Sachty. Detail napojeni bude feSen v dalSim
stupni projektové dokumentace na zdklad¢ pozadavku spravce kanalizace. Na konci stoky
bude osazena kanaliza¢ni Sachta, do které bude napojen vytlak. Stoka bude slouZit jako
uklidnovaci usek.

Na stoce jsou navrzeny betonové prefabrikované kanaliza¢ni Sachty DN 1000.

Na stoce nejsou navrzeny kanalizacni piipojky.
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2.11. Vytlak V1

Vytlak V-1 za¢ind napojenim na navrhovanou Cerpaci stanici. Trasa je vedena v soubéhu se
stokou A-2 a stokou A-2-1. Odtud déle pokracuje do stoky U-1.

Vytlak je navrZen v jednotném spadu se stoupanim smérem k vytoku.

2.12. Kanalizacni pripojky

Vodovodni ptipojky zac¢inaji napojenim na projektované stoky na ptipravené odbocky a
pokracuji pifimo na jednotlivé parcely budoucich RD. Ptipojky jsou ukonceny reviznimi
Sachtami DN 400.

Napojeni bude na odbocku s thlem 45° smérem po toku, na které bude osazeno koleno 45°.

Ptipojka PS 22 je vzhledem k prostorovému uspofadani v misté napojena do kanalizacni
Sachty.

Soupis ptipojek
NAZEV PRIPOJKY ngg T P:QTTESQIL DELKA [m]
PRIPOJKA PS 1 150 PP SN 10 6.8
PRIPOJKA PS 2 150 PP SN 10 42
PRIPOJKA PS 3 150 PP SN 10 42
PRIPOJKA PS & 150 PP SN 10 6.8
PRIPOJKA PS 5 150 PP SN 10 6.8
PRIPOJKA PS 6 150 PP SN 10 42
PRIPOJKA PS 7 150 PP SN 10 42
PRIPOJKA PS 8 150 PP SN 10 6.8
PRIPOJKA PS 9 150 PP SN 10 6.8
PRIPOJKA PS 10 150 PP SN 10 42
PRIPOJKA PS 11 150 PP SN 10 7.6
PRIPOJKA PS 12 150 PP SN 10 7.6
PRIPOJKA PS 13 150 PP SN 10 7.6
PRIPOJKA PS 14 150 PP SN 10 1.6
PRIPOJKA PS 15 150 PP SN 10 9
PRIPOJKA PS 16 150 PP SN 10 9
PRIPOJKA PS 17 150 PP SN 10 9
PRIPOJKA PS 18 150 PP SN 10 9
PRIPOJKA PS 19 150 PP SN 10 9
PRIPOJKA PS 20 150 PP SN 10 7.6
PRIPOJKA PS 21 150 PP SN 10 7.6
PRIPOJKA PS 22 150 PP SN 10 5,1
PRIPOJKA PS 23 150 PP SN 10 5
PRIPOJKA PS 34 150 PP SN 10 5
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PRIPOJKA PS 25 150 PP SN 10 5
PRIPOJKA PS 26 150 PP SN 10 5
PRIPOJKA PS 27 150 PP SN 10 9
PRIPOJKA PS 28 150 PP SN 10 9
PRIPOJKA PS 29 150 PP SN 10 5,2
PRIPOJKA PS 30 150 PP SN 10 5.8
PRIPOJKA PS 31 150 PP SN 10 5.8
PRIPOJKA PS 32 150 PP SN 10 53
Celkem 210,8
2.13. Cerpaci stanice CS1
Stavebni Cdst

Cerpaci stanice slouZi pro pfeerpavani splaskovych odpadnich vod pfitékajicich
navrhovanymi stokami. CS neni opatfena bezpecnostnim piepadem. Havarijni akumulace je
navrZena na 10 hodin.

V blizkosti CS bude umistén technologicky elektrorozvadge.

Sachta ¢erpaci stanice je z betonovych prefabrikovanych skruzi DN 2500 mm. Hloubka
erpaci stanice je 6200 mm. Celd CS je navrZena jako vodotésna jimka. Na zhlavi Sachty je
navrzena prefabrikovand zdkrytova deska. V desce jsou umistény priachody 600x600 mm pro
vstup pro vytahovani ¢erpadel a pro Ceslicovy koS. Dno Sachty je vyspadovano smérem

k ¢erpadliim.

Cerpacf stanice je opatiena protivztlakovym limcem.
ZaloZeni bude ne zdkladovou desku vylitou na podkladnim betonu.

Vykop bude proveden jako pazeny. piedpokladd se vykop ve zvodnélém prostiedi. PaZeni se
doporucuje fesit jako Sachtovy box. Bude tieba provadét Cerpani podzemni vody. Doporucuje
se provadéni praci v bezdestném obdobi.

CS bude v nepojizdném terénu, ale v blizkosti navrhované komunikace. Zhlavi $achty je
vyvyseno nad terén.

V nddrZi CS je navrzena dvojice Serpadel v rezimu 1 +100% rezerva. Cerpadla se v chodu
stifdaji. Cerpadla jsou na patkovych kolenech. Vytahovani je pomoci vodicich tyéf ruénim
mobilnim jefdbkem (odnimatelnym). U CS bude pevné umisténa jen patka jefdbku. Od
¢erpadel bude vedeno potrubi OC AISI 304 DN 65, na kterém bude osazena kulovd zpétna
klapka s potdpivou kouli a nozové Soupé€. Ddle se oba vytlaky spojuji do jednoho potrubi OC
AISI 304 DN 65. U stény Sachty bude provedeno ptirubovy piechod na potrubi HDPE
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(vytlak). Bude proveden vrtany prostup. Ten bude t€snén tésnicim fetézem. Pro vstup do CS
bude osazen Zebiik z OC AISI 304. V CS bude osazena servisni ldvka.

Na nétoku do CS bude osazen &eslicovy ko§ na vodicich tygich.
na piitokovém potrubi bude osazeno hraditko pro zastaveni nitoku do CS.

Hydrotechnické parametry

Primérny denni ptitok 12,8 m3/den
Maximaélni hodinovy pfitok 29 1/s
Navrhova doba havarijni odstavky 10 hod

Min. objem havarijni akumulace 5,3m3
Vyska Cerpané vody 0,30 m
Vyska havarijniho objemu 1,09 m
Cerpany priitok 2,91/s
Manometricka vyska ¢erpani 7,28 m

Strojni vybaveni a materidlové provedeni, jakoz i elektroinstalace a ptfenos dat budou feSeny
dle standardt provozovatele.

3. MATERIALOVE PROVEDEN{

3.1. Specifikace potrubi

PP SN 10

Kruhova tuhost: SN 10

Material: Polypropilen

Konstrukce: Polypropilenové trubka PP SN 10
3.2. Specifikace Sachet

Betonové sachty DN 1000

Sachty vnitfniho praméru 1000 mm s kénusem (pfi malych krytich zdkrytovou deskou) a
poklopem priméru 625 mm.

Jednotlivé dily Sachty jsou osazeny ocelovymi stupadly DIN 19555 s PE povlakem.

Spojovén{ jednotlivych $achtovych dilct se provadi pomoci elastomerového tésnéni dle CSN
EN 681-1 na Spici dilce, pouziti pénovych hmot se nepfipousti.

Sachtové dno DN 1000 je kompaktni monolitické dno s kameninovym obkladem.
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Plastové Sachty DN 400

Konstrukce je stavebnicova, dily jsou spojovdny za pomoci té€snicich krouzkt stejné jako
plastové trubky. Vodotésnost pro 5 metri vodniho sloupce, tj. 0,5 baru.

Sachtova dna s pevné stanovenymi uhly vtokl a formovanou kynetou jsou prodlouzena

hladkou kanaliza¢ni trubkou patii¢né délky.

Pred vlastni realizaci stavby budou zvolené materialy odsouhlasené provozovatelem.

4. ZEMNIi PRACE, ULOZENi A UPRAVY POVRCHU
4.1. Zemni prdce

Zemina je soudrZznd, stfedné propustnd. Vyskyt podzemni vody se predpoklada od hloubek
nad 3-3,5 m.

Zemni prace budou provadény strojné 1 ru¢n€. V mistech kiiZeni s jinymi sitémi, v jejich
ochrannych pasmech budou prace provadény rucné, ptipadné dle vyjadieni spravcu siti.
Veskera kiiZeni a soubéZnd podzemni zatizeni budou pied zahdjenim stavby vytycCena.

Vykop bude od hloubky 1 m pazeny ptiloZnym paZenim nebo paZzicimi boxy.

Zemina z vykopu bude odvédzena na mezideponii, prebytecnd zemina bude vyuZita na
pozemku investora.

Skryvky kulturnich vrstev ptidy budou uskladnény na vyhrazené misto samostatné od ostatni
zeminy. Ornice bude chranéna proti zapleveleni nebo jinému znehodnoceni. Po skonceni praci
bude skryvka zpétné pouZzita na uvedeni pozemkll do ptivodniho stavu s tim, Ze ornice bude
tvofit svrchni vrstvu pozemki

V piipadé¢ vyskytu podzemni vody ve vykopu bude provedena podélnd drendz. Ta bude pted
zasypem odstranéna nebo znefunk¢néna.

4.2. UloZeni potrubi a zpétny zdsyp

UloZeni do piskového loZe

Potrubi vedené bude uklddédno, na piskovy podsyp tl. 100 mm a obsypano piskem fr. 0-4mm
do vysky 300 mm nad povrch trubek.

Piskovy obsyp je nutno diikladn¢ hutnit (po strandch potrubi).

Na vodovodnim potrubi bude na piskovy obsyp poloZena vystrazna folie hnédé barvy.

.
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Zpétny zdsyp

Zbyvajici ¢ast ryhy bude vyplnéna vykopanou zeminou (v piipad¢ nevhodnosti bude
provedena vyména zeminy).

V komunikacich bude v piipad€ nevhodnosti zeminy k zdsypim v komunikacich proveden
hutnény z4syp Stérkopiskem, rovnéz peclivé hutnénym po vrstvdch max. 300 mm. Hutnéni (v
komunikacich dle TP 146) bude provedeno na pifedepsany modul pietvarnosti v Edef v misté
zemni plang, a to dle pouZzité zasypové zeminy:

* ujemnozrnnych sypanin (hliny) hutnit vlastni zasyp na 95 % PS, aktivni z6nu (v
mocnosti 0,50 m pod plani vozovky) pak na 100 — 102 % PS.

* u zemin charakteru piskt, Stérkopiskt a Stérki je zapottebi hutnit zasyp na 0,7 — 0,8
relativni hutnosti Id, v aktivni z6n¢€ pak je nutno hutnéni na 0,9 relativni hutnosti.

4.3, Upravy povrchii

Povrchy mimo budouci komunikaci budou uvedeny do ptivodniho stavu. Skladby povrchii
budou feSeny v dalSim stupni PD.

V prostoru budouci komunikace bude proveden zasyp do trovné terénu.

5. POZADAVKY NA PROVADENI STAVBY

5.1. PoZadavky na DIO a obchozi trasy

Majitelé blizkych pozemkil a nemovitosti budou v€as sezndmeni se zahdjenim praci.

5.2. KriZeni se stavajicimi sitémi

Vyjadreni o stavajicich podzemnich vedeni a jejich zakresleni je soucésti projektové
dokumentace stavby (dokladova ¢ast). Sit¢ jsou zakresleny v situacnich vykresech. Pied
zahajenim zemnich praci je nutné zajistit jejich vyty€eni pfimo na mist¢ a pfi predani
staveniSté s nimi podrobné sezndmit dodavatele.

Préce v jejich blizkosti je nutno provadét podle pozadavki a pokynii jejich spravcei.

5.3. Zkousky a revize

Pied uvedenim kanalizace do provozu bude provedena zkouska vodotésnosti dle CSN 75
6909.

Bude provedena kamerova prohlidka kanaliza¢nich stok.

Bude provedeno geodetické zaméfeni stavby.
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6. HYDROTECHNICKE VYPOCTY

6.1. Produkce odpadnich vod

Produkce odpadnich vod koresponduje s potfebou pitné vody (viz stavebni objekt vodovodu)

Pocet napojenych obyvatel O

Primérné denni produkce splaskii Qp
Maximalni denni produkce splaskli Qm
Maximalni hodinové produkce splaskt Qh
Mgésicni produkce splaskil

Roc¢ni produkce splaskti

6.2. Vypocet tlakovych ztrdt ve vytlaku
0] 2,90 | lxs-1
DN 61,4 | mm
Pritokova rychlost 0,98 | m*s-1
u 1,31E-06 | m2/s
Re 45902
Absolutni drsnost 0,007 | mm
A turb. 0,010 0. int.
0,024 | 1. inf.
0,021 2. int.
0,022 | 3. int.
0,022 | &4. int.
0,022 | 5. int.
A lam. 0,001
A 0,022
Sklon tary energie 1727 %
Délka Gseku 96 | m
Ztrata trenim v GUseku 1,66 |m
Sz 9
Rychlostni vyska 0,05|m
Ztrata mistni 0,44 |m
Celkova ztrata 2,10 | m
6.3. Vypocet parametrti CS

v

Parametry CS
Pramér CS 25 m
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Pldorysna plocha S 4,9 m2

Pritok €S

Cerpany pritok Q¢ 29 /s
Vyska Cerpaného objemu HC 03 m
Cerpany objem Vi 1,67 m3
Doba cerpani T¢ 5078 s

8,5 min
Max. pocet sepnuti 1.1 sep./hod

Vypocet havarijniho objemu

Primérna produkce splaskl 12,8 m3/den
Pozadovana doba akumulace 10 hod
Celkovy havarijni objem V 53 m3
Vyska havarijni akumualce akumulace Ha 1,09 m

Vypocet manometrické vySky ferpadla

Dolni mezni vyska 2719 m n.m.

Horni mezni vyska 283,08 m n.m.

Prevyseni 518 m

Tlakova ztrata 21 m

Manometricka vyska Cerpani 128 m

6.4. Vypocet vztlaku Cerpaci stanice

Prdmér achty 2,50 m
Tloudtka stény CS 0,12 m
Vngjgi pramér CS 2,4 m
Tloust'ka konstrukce dna 0,15 m
Hloubka CS (od terénu po vnitFni dno) 6,00 m
Prevyseni nad fterénem 0,20 m
Hloubka hladiny podzemni vody pod terénem 0,00 m
Vztlakova sila 36,26 t
Hmotnost nadrze 16,82 t
Hmotnost ostatnich pevnych pritézujicich konstrukci 0,00 t
Tloust'ka vztlakové pojistky 0,50 m
Délka vztlakové pojistky 0,40 m
Objem vztlakové pojistky 1,97 m’
Pritizeni konstrukce vztlakovou pojistkou (od konstrukce pojistky) 2,8 t
Objemova hmotnost zeminy 1.6 t/m’
Tiha od zeminy plsobici na vztlakovou pojistku 35,67 t
Rekapitulace sil pdsobicich poruseni stability 36,26 t
Rekapitulace sil zabranujicich poruseni stability 55,25 t
Soutinitel bezpetnosti konstrukce proti vztlaku podzemni vody 1,52
Minimalni stupen bezpetnosti 1,50

Zavér Vyhovuje

.
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7. POZADAVKY NA PROVOZ

Vodovodni fad je vodnim dilem, k némuz bude tieba zfidit provozovatele.

Cerpacf stanice bude pravidelné kontrolovéna, bude kontrolovan chod ¢erpadel a ¢istén
Ceslicovy kos.

Data o CS budou zasiladna spravci kanalizace.

8. PECE 0 ZIVOTNI PROSTREDI

Pfi realizaci stavby je nutno omezit na minimalni miru negativni vlivy na Zivotni prostfedi. Je
treba predevS§im udrZovat stavebni stroje a dopravni prostfedky v fddném technickém stavu
(omezeni nadmérné hlucnosti a exhalaci spalovacich motori) a omezit znecisténi komunikaci
zeminou z vykopt pravidelnym ¢isténim mechaniza¢nich prostfedki.

Bude dodrZovana norma CSN 83 9061 Ochrana stromd, porostii a vegetaénich ploch pii
stavebnich pracich. Zejména v kofenovém systému stromt bude proveden nejprve rucni
vykop a poskozené kofeny budou zafiznuty a oSetieny.

9, BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI

Pti provadéni veskerych praci, spojenych s vystavbou je nutné dodrZzovat zejména nasledujici
bezpecnostni predpisy:

1. Pii pfiprave a provadéni stavebnich, montaznich a udrzovacich pracich a pfi pracich s
nimi souvisejicich musi byt dodrzeno NV 591/2006.

2. Obsluhu elektrickych zafizeni a praci na nich mohou provadét osoby v rozsahu
kvalifikace ziskané v souladu s vyhl. CUBP a CBU ¢&. 250/2021 Sb. V platném znéni

3. Pii svafovani a nahfivani Zivic v tavnych nddobach musi byt dodrzeny pozadavky vyhl.
MV ¢. 87/2000 Sb.
¢. 148/2006 Sb. Pii prekroceni denni osobni exposice hluku 85 dB(A).

5. P praci v blizkosti podzemnich vedeni je nutné dodrZovat platné CSN a nafizeni
spravci podzemnich vedeni.

.
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