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B.1. Popis uzemi stavby

B.1.a) Charakteristika stavebniho pozemku

Obec Pristoupim se nachazi ve vychodni Casti StfedoCeského kraje asi v poloviné
cesty mezi Prahou a Kolinem, jihovychodné od mésta Cesky Brod. Obec je z regionalné
geologického hlediska situovana k severnimu okraji prikopové struktury Blanické brazdy.
Brazda ma pfiblizné smér SSV — JJZ a jeji pribéh je v geologické mapé mozno sledovat na
spojnici nékolika nesouvislych ostrovl limnického permokarbonu mezi Ceskym Brodem a
Ceskymi Budgjovicemi. Geograficka poloha obce je uréena soufadnicemi 50°3° severni
zemépisné Sifky a 14°52" vychodni zemépisné délky.

Obsahem tohoto projektu je dokumentace k zadani stavby feSici navrh nové Cistirny
odpadnich vod pro obec Pfistoupim (COV). Vlastni navrh nové COV je veden snahou
o minimalizaci investi¢nich nakladi za souCasného maximalniho celkového zkvalitnéni
Zivotniho prostfedi v oblasti nakladani s produkovanymi odpadnimi vodami.

V obci Pfistoupim se sou€asné vybuduje jednotna kanaliza¢ni sit, na kterou navazuje
nova Cistirna odpadnich vod.

_ Odpadni vody pritékajici na COV budou mit charakter komunalnich odpadnich vod.
Do COV budou odpadni vody pfivedeny vytlanym fadem.

Vlystavba bude probihat na vefejnych pozemcich. Vystavba COV bude vyzadovat
trvaly zabor. Pozemek pro vystavbu v sou€asné dobé slouZzi jako nepouZzivany lom.

Recipientem pro novou COV je Jalovy potok.
V zajmovém uzemi se nenachazeji zadné inzenyrske sité.
Dotcena lokalita lezi mimo pamatkové chranéna uzemi ve smyslu § 14 odst. 2 zakona
€. 20/1987 Sb., ale v prostoru pfedpokladaného vyskytu archeologickym nalezl, ktery je
chranén ve smyslu § 22 citovaného zakona. PFislusné organizaci bude umoznéno provedeni

archeologického vyzkumu. Jeho zajisténi je nutno projednat v dostatecném predstihu pfed
zahajenim zemnich praci.

B.1.b) Vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozboru
Pred zapocetim projektovych praci bylo provedeno polohopisné a vySkopisné zaméreni
lokality. Mapovy podklad byl proveden firmou Geodeticka kancelaf Kolin v méfitku 1: 500
v prosinci 2010 a v Cervenci 2014.

Jako podklad pro stanoveni geologickych a hydrogeologickych pomérl byla provedena
v Fijnu 2010 zavéreCna zprava Inzenyrsko — geologického a geotechnického pruzkumu,
kterou zpracoval RNDr. Milan HusSbauer - GEOSERVIS. Posouzeni navrhu vrtané studny
vypracoval fijnu 2012 RNDr. Josef Hanzlik, CSc. Obé zpravy jsou soucasti PD.

Orograficky je $iri uzemi soudasti okraje Ceskobrodské tabule (Czu-dek T. et al.,
1972). Morfologie uzemi v Sir§im okoli je zna¢né Clenita a je odrazem jednak jeho dosti
slozité geologické stavby (vyskyt sedimentarnich hornin permokarbonského a kfidového
stafi (perucké vrstvy) a kvartérniho pokryvu - sprasi a deluvialnich hlinito-jilovito-piscitych
sedimentd) a jednak jeho formovanim vlivem exogennich Cinitelt (eroze).

Z hlediska hydrologického je obec Pfistoupim soucasti povodi Labe, konkrétné dil¢iho
povodi dolniho toku Jalového potoka (€. hydrologického poradi 1-04-06-039). Odtoky
povrchovych vod i odtoky pod-zemnich vod maji v oblasti pfiblizné totozny smér s
generelnim sklonem terénu, tj. k S az k SSV. VySe dlouhodobého specifického odtoku
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podzemni vody je v dané oblasti nizka a pohybuje se v rozmezi cca 1-2 I/s/lkm2 (Krasny J. et
al., 1982). Odtok podzemni vody je v daném uzemi vazan na nespojity jednokolektorovy
systém, vazany na zdénu pripovrchovych zvétralin a rozevienych puklin zpevnénych
sedimentd permokarbonu.

Sirsi okoli obce Prfistoupim nalezi z regionalné geologického hlediska k severnimu
okraji pfikopové struktury blanické brazdy. Brazda ma pfiblizné smér SSV - JJZ a jeji prabéh
je v geologické mapé mozno sledovat na spojnici nékolika nesouvislych ostrovu limnického
permokarbonu mezi Ceskym Brodem a Ceskymi Budé&jovicemi (vyfez geologické mapy — viz
pril. €. 2). Misty na permokarbon nasedaji zbytky svrchni kfidy a kvartérni sedimenty.
Zkoumané uzemi v okoli Pfistoupimi nalezi k severnimu okraji ploSné nejrozsahlejSiho
z t&chto ostrovl zaujimajiciho zemi mezi Ceskym Brodem a Stfibrnou Skalici.

Obec Pristoupim i jeji blizké okoli je soucCasti hydrogeologického rajonu 6320 —
Krystalinikum v povodi Stfedni Vitavy (Olmer M.- Hermann Z.-Kadlecova R.-Prchalova H. et
al., 2006 : Hydrogeologicka rajonizace Ceské republiky.- Sbor. Geol. v&d, Hydrogeologie,
InZenyrska geologie, 23, Praha 2006). Do tohoto rajonu spada témér cely stfedocCesky pluton
s pfilehlymi metamorfity na JV a s drobnymi denudacnimi relikty metamorfovanych
sedimentd ,ostrovni zény“ (svrchni proterozoikum a spodni paleozoikum) i permokarbon
Ceskobrodsko-Cernokostelecké oblasti.

V permokarbonskych souvrstvich ¢eskobrodsko - Cernokostelecké ostrovni oblasti se
uplatiiuji horniny typu arkéz, prachovcl, slepencd a lupkl s relativnim nedostatkem
podzemni vody. Pro danou lokalitu ma z hlediska feSené problematiky vyznam vyhradné:

Mélka zvodenn v zbéné pfipovrchového zvétrani, rozpukani a rozvolnéni hornin
permokarbonu a lokalné i mélka zvoden, vazana na vyskyt fluvialnich nasycenych sedimentu
udolni nivy Jalového potoka. Zvoden v pfipovrchovée z6né permokarbonu je v obci
Pristoupimi vodohospodarsky vyuzivana predevSim k individualnimu zasobovani pitnou a
uzitkovou vodou. VétSina mélkych kopanych studni, soustfedénych u jednotlivych RD v obci,
vyuziva pravé podzemni vodu této mélké zvodné. Obecné je mozno zvoder charakterizovat
prulinovo-puklinovou propustnosti a lokalnim obéhem podzemni vody. K jejimu ¢aste¢nému
odvodnovani dochazi v urovni lokalni erozni baze, kterou v tomto prostoru tvofi jiz zminény
bezejmenny pritok Jalového potoka i Jalovy potok. Drenaz probiha pres piscité az piscito-
jilovité akumulace zvétralinového horizontu a pfipovrchovou zénu rozpukani, generelni smér
proudéni podzemni vody je S az k SSV. Hladina podzemni vody je vétSinou volna az mirné
napjata a probiha vice méné konformné s povrchem terénu. Orografické povodi odpovida
povodi hydrogeologickému. Koeficient transmisivity T se v této mélké zéné pohybuje v fadu
okolo 10 - 5 m2.s™ (Krasny et al., 1982). VyuZitelné vydatnosti jimacich objektt, hloubenych
na tuto zvoden, se pfi mensi mocnosti kolektoru a znaénému podilu jemnozrnnych zemin
obvykle pohybuiji v setinach az prvnich desetinach I.s™.

Zaroven lze konstatovat, Ze uroven ustalené HPV této zvodné vykazuje znacné
sezonni vykyvy v zavislosti na srazkovych pomérech v oblasti, pfiéemz rozsah kolisani mize
dosahovat az nékolika metrd. U mélcich kopanych studni s mensim vodnim sloupcem pfi
dné pak pfi dlouhodobém srazkovém deficitu mize dochazet k zaklesnuti HPV pod uroven
sani, pfipadné az pod urover dna studny a studny pak nelze do€asné vyuzivat nebo je jejich
vyuzitelnost omezena. Ponékud lepSi vyuZitelnost byva u studni, lezicich v udolni nivé
Jalové-ho potoka (vyskyt fluvidlnich nasycenych akumulaci udolni nivy, vliv bfehové
infiltrace).
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Vrtana studna Pm 1 pro zasobovani COV pitnou vodou

Ugelem stavby vodniho dila - vrtana studna Pm 1, je zaji$téni provozu COV pitnou
vodou, ktera bude vyuzivana, jednak pro socialni potfeby obsluhy zafizeni, jednak pro
oplachovani provoznich nadrzi. Provoz COV bude saturovan dennim odb&rem 500 | vody,
coz predstavuje intenzitu odbéru vody 6.10° I.s, 15 m® za mésic, 185 m® za rok.

Vrtana studna Pm 1 je lokalizovana na pozemku p. €. 483/3 , k. u. Pfistoupim cca
75 m od méficiho zafizeni na bfehu Jalového potoka, v jihovychodnim sméru. Zarazkovy
bod je vytyCen 7,5 m od hranice pozemku pfi okraji morfologického stupné nad udolni nivou.

- Vrtana studna Pm 1 bude vyhloubena do 40 m o priméru 254 mm, vystrojena
zarubnici PVC o praméru 160 mm a obsypem z Cistého, tfidéného Stérciku. Svrchni zvétrala
a rozvolnéna &ast profitu vrtu musi byt spolehlivé utésnén a proti prusakum vody s povrchu
(CSN 751551).

- V pribéhu hloubeni vrtu budou sledovany pfitoky podzemni vody do vrtu, zmény
slozeni hornin, vyskyt poruch apod., které se dokumentuji v provoznim deniku.

- Pfed zahajenim vrtnych praci vzdy zméfit ustalenou hladinu podzemni vody.

- Po ukonceni hloubeni, vyCisténi a vystroj i stvolu vrtu se zahaji ¢asové méfeni
stoupani hladiny podzemni vody az do jejiho ustaleni.

- Pro ovéfeni intensity odbéru podzemni vody a stanoveni provozniho odbéru vody se
realizuje kratkodoba Cerpaci zkouSka, anebo intervalova Cerpaci zkouska, v zavislosti
na zjistény ch pomérech (CSN 736614). Vzdy se méF mnozstvi odebirané vody,
zmény hladiny podzemni vody, v zavislosti na Case. Po ukonceni Cerpaci zkousky
nebo kazdém cerpaném intervalu, se ihned zahaji stoupaci zkouSka Casovym
méfenim zmén hladiny podzemni vody az do jejiho ustaleni. Ve strukturach s nizkym
stupném zvodnéni vysledky stoupacich zkousek podavaji dllezité informace.

- NejblizSi vodni zdroj - domovni studna je vzdalena cca 90 m na levém bFehu
Jalového potoka, mimo dosah odbérd podzemni vody.

- Pfed ukon&enim zkouSky odebira se vzorek vody pro fyzikalni, chemicky a
mikrobiologicky rozbor v autorizované laboratofi.

- Cerpadlo pro odb&r vody z vrtu se vzdy zapousti do mista vystroje vrtu bez
perforace.

B.1.c) Stavajici ochranna a bezpe¢nostni pasma
V prostoru stavenisté se nenachazeji Zadné stavajici podzemni inzenyrské sité, které
maji ochranna pasma, ani ochranna pasma vodnich zdroju.

Uzemi nenalezi do loZiskové ochrany OBU.

B.1.d) Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.
Stavba se nenachazi v poddolovaném uzemi.

Plocha pro novou Cdistirnu odpadnich vod leZi v inundaénim (zaplavovém) uzemi
Jalového potoka. Opatienim pro prevenci zaplaveni COV v pfipadé povodné je vybudovani
koruny nadrzi na niveletu 228,20 m n. m. VeSkeré stroje a zafizeni v€etné elektrorozvadécu
budou umistény na podlaze i zavéSeny na sténach ve vySce vysSi nez uroven hladiny Q1oo.
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B.1.e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové poméry v uzemi

Trvale nezadouci vlivy po dokon&eni stavby nebudou.

Z hlediska hluku budou nejvyznamnéjsim zdrojem hluku dmychadla, ktera budou mit
protinlukové kryty a navic budou v uzavieném objektu, coz bude zatizeni hlukem vyrazné
tlumit. Vzdalenost tohoto zdroje hluku od obytnych budov nebude mensi nez 88 m, navic
bude vzdy odstinéna jinymi objekty, popf. zeleni.

Z hlediska prachodu velkych vod nebude COV tvofit prekazku.
Po dobu stavby dojde k doasnému negativnimu vlivu.

Pfi provadéni je nutno pouzivat pouze takové dopravni a mechaniza¢ni prostfedky,
které splfiuji pozadavky technickych pfedpisu a pozadavky na ochranu Zivotniho prostredi.

Z hlediska dopravy

Nové budované obsluzné arealové plochy a parkovaci plochy na pozemku investora
nebudou zafazeny do sité mistnich komunikaci a zlstanou i nadale ve vlastnictvi investora,
jako ucelové, verejné pristupové komunikace.

Venkovni parkovaci stani budou fe$ena v souladu s normou CSN 73 6056 (ve znéni
pozdéjSich zmén).

Obsluzné arealové plochy v arealu umozriuji pfipadny pojezd tézké techniky (hasebni
zasah, apod.).

Zhotovitel bude zajiStovat Cistotu komunikaci v usecich, dot€enych stavbou, V€.
Cisténi stavenistnich vozidel. P¥i realizaci stavby je nutno zachovat pfistup k objektliim, vjezd
dopravni obsluze a pohotovostnim vozidlam.

Doprava nesmi byt v Zadném pfipadé vedena po uzemi obytnych celkil obce. Bude
zajistén prevoz kall a shrabkd v kontejnerech tak, aby nedochazelo k obtézovani okoli
pachem. Naklady spojené s odstranénim zavad (poSkozeni komunikaci), vyvolanych
stavenistni dopravou, je investor povinen uhradit spravci komunikace, dle ust. § 28 zakona
€. 13/1997 Sb., ve znéni p. p. a dalSich predpisu.

V pfipadé potfeby pozada investor v pfiméfeném predstihu (30 dni) silni¢ni spravni
ufad o povoleni ke zvlastnimu uzivani komunikaci (stavebni zabory, pfipojky, apod.; ve
smyslu ustanoveni § 25, zakona ¢. 13/1997 Sb.), pfip. o jejich doCasnou nebo ¢astecnou
uzavirku (ve smyslu ustanoveni § 24 téhoz zakona).

Z hlediska ochrany loZisek nerostnych surovin
Stavba nelezi ve zvlasté chranéném uzemi ani v jeho ochranném pasmu.

Stavba bude provedena mimo dobyvaci prostory evidované u Obvodniho banského
ufadu v Praze a mimo chranéna loziskova uzemi.

Z hlediska pamatkoveé péce

Dotcena lokalita lezi mimo pamatkové chranéna uzemi ve smyslu § 14 odst. 2 zakona
€. 20/1987 Sb., ale v prostoru predpokladaného vyskytu archeologickym nalezu, ktery je
chranén ve smyslu § 22 citovaného zakona. PFisludné organizaci bude umoznéno provedeni
archeologického vyzkumu. Jeho zajisténi je nutno projednat v dostateCném predstihu pfed
zahajenim zemnich praci.
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Z hlediska ochrany vefejného zdravi
Ochrana proti hluku pfi vystavbé

- Zhotovitel zajisti vystavbu nejvhodnéjSim druhem a typem strojni mechanizace,
ktera zbyteCné nezatéZuje okoli hlukem.

- Stavebni prace a doprovodna cinnost souvisejici se stavbou bude provadéna
v souladu s nafizenim vlady ¢. 148/2006 Sb. tak, aby byly dodrzeny hladiny hluku
predepsané timto nafizenim.

V ramci stavebnich praci nebudou pfekroCeny platné hygienické (hlukové) limity (dle
ustanoveni Nafizeni vlady €. 502/2000 Sb., ve znéni p. p.) Zhotovitel zajisti skrapéni
stavebnich ploch pfi zemnich pracich v pfipadé nepfiznivych klimatickych podminek.

Zhotovitel zajisti, aby byly minimalizovany zdroje prasnosti. Pfed zahajenim vystavby
bude zhotovitelem vypracovan a schvalen Plan opatfeni pro pfipad uniku latek zavadnych
vodam pro obdobi vystavby v souladu s Havarijnim planem.

Z hlediska ochrany povrchovych a podzemnich vod

Zhotovitel zajisti, aby v souladu s havarijnim planem byl na stavenisti dostatek
sanacnich prostfedkl pro likvidaci havarii. VSechny mechanismy, které se budou pohybovat
na stavenisti, musi byt v dokonalém technickém stavu, nezbytné je kontrolovat zejména z
hlediska moznych ukapu ropnych latek. Na zafizeni staveni$té nebudou skladovany latky
zavadné vodam vcetné zasob PHM.

Zafizeni stavenisté bude vybaveno dostateCnym mnozstvim chemickych WC.
Z hlediska ochrany zemédélského pldniho fondu

Stavbou nedojde k zasahu do ZPF.

Z hlediska ochrany lesa

Stavbou nedojde k zasahu do lesnich pozemka.

B.1.f) Pozadavky na asanace, demolice a kaceni dfevin
Pozemek pro vystavbu je vytéZenym lomem v souCasné dobé lezi ladem.

V zajmovém uzemi se nachazi stavajici naletovy porost. Porost v blizkosti pfipojnych
vedeni a vystavby COV bude zabezpeé&en tak, aby nebyl porusen zakon o ochrané pfirody a
krajiny. Pfi provadéni vykopovych praci musi byt dodrZzeny podminky CSN DIN 18920
,Ochrana stromu, porostl a ploch pro vegetaci pfi stavebnich €innostech®.

Mozné kaceni porostd je uvazovano v celém prostoru arealu COV. Pokud dojde ke
kaceni, budou to naletové dfeviny s obvodem kmene do 80 cm méreného ve vysce 130 cm
nad zemi. Béhem stavby bude snaha se v co nejvétsi mife vyhnout kaceni stromu.

Dale je uvazovano s mycenim kfovinatych porostu.

B.1.g) Pozadavky na maximalni zabory zemédélského pidniho fondu nebo
pozemku uréenych k pInéni funkci lesa

PFi stavbé nedojde k trvalému zaboru zemédélského pudniho fondu.

Vystavba bude probihat na vefejnych pozemcich. Vystavba celého arealu COV bude
vyzadovat trvaly zabor.
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PFipojky inzenyrskych siti na COV budou po dobu vystavby vyZadovat pouze dogasny
zabor pozemku.

Investor je povinen na vSech pozemcich COV na vlastni naklady zaijistit skryvku
ornice. Skryvka bude provedena v arealu COV do hloubky 0,3 m. Veskera manipulace se
zeminou musi byt zaznamenana ve stavebnim deniku. Rozprostfeni ornice musi byt
provedeno nejpozdéji ke dni kolaudace podle § 10 odstavce 2 vyhl. C. 13/1994 Sb.
v platném znéni. Po dobu uskladnéni na mezideponii je investor povinen zajistit fadné
oSetfovani podle § 10 vyhlasky ¢. 13/1994 Sb.

Stavba se nenachazi v ochranném pasmu lesa, ani se stavba nenachazi na
pozemcich ur¢enych k plnéni funkci lesa.

B.1.h) Uzemné technické podminky
Napojeni na dopravni infrastrukturu

Aredl navrhované COV bude napojen na vefejné komunikace pomoci nové nevefejné
ucelové komunikace SO 05 napojené na stavaijici vefejné pfistupnou ucelovou komunikaci.

Pripojka elektro NN

Pfipojka bude provedena kabelem CYKY-J 4x35, ktery bude ukoncen na pojistkovych
spodcich v nové pfipojkové skfini SS 100 CEZ Distribuce na strané jedné a na strané druhé
v novém elektromérovém pilifi ER 212 na jisti€i 3x80A s vypinaci charakteristikou ,B".
Umisténi méFiciho zafizeni bude na p. p. €. 483/3 v k. u. Pfistoupim.

Pripojka vodovodu

COV bude vyuzivat vodu z vlastni studny, ktera bude sou&asti arealu.

B.1.i) Vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Béhem realizace stavby neni znam zadny dalSi investor.

Postup vystup vystavby je uveden v Casti ZOV. Zhotovitel pfed zapocletim stavby
predlozi investorovi podrobny harmonogram praci.

B.2. Celkovy popis stavby

B.2.a) Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Predmétem tohoto navrhu je odvedeni odpadnich vod z jednotné stokové soustavy
obce Pfistoupim do nové COV. Nova COV bude vybudovana na pravém bfehu Jalového
potoka.

Pro likvidaci zneciSténi odpadnich vod pfivadénych kanalizatnim systémem obce
Pristoupim je navrzena mechanicko - biologicka Cistirna odpadnich vod s aerobni stabilizaci
kalu a odvodnovanim kalu.
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Vyhledové zatéZovaci parametry COV

m°.d”’

m>.h7’

Priatok l.s”
Q24 84,0 3,5 1,0
K, spl 1,5

Qq 126,0 53 1,5
Kn,spl 24

Qrmax - 12,6 3,5
Qeerpane 25,2 7,0
Ukazatel hodnota ’p” hodnota "m” ro¢ni priamér
CHSK 75,0 140,0 -

BSKs 22,0 30,0 -

NL 25,0 30,0 -

N-NH4 - 20,0 12,0
P-celk - 5,0 2,0

Kapacita a hlavni technologické zafizeni jsou podrobnéji popsany v ¢asti strojni.

B.2.b) Celkové urbanistické a architektonické reseni

Navrhovana méstska COV sestava z procesnich a provoznich objektd. V arealu COV
je navrzen jeden nadzemni objekt. Objekt ma obdélnikovy pudorys a je jednopodlazni
zakryty sedlovou stfechou. ZastfeSeni je navrzeno z betonovych tasek Cervenohnédé barvy
a zdéna nadzemni ¢ast je opatfena svétlou fasadou.

Navrhovany areal COV bude oplocen. Nové oploceni areélu je navrzeno z ocelového
pletiva a sloupkll — povrchové upraveno poplastovanim. Souéasti oploceni bude rovnéz
instalace nové ocelové brany.

B.2.c) Celkové provozni reseni, technologie vyroby

Odpadni vody budou z obce pfivadény vytlaénou oddilnou splaskovou kanalizaci na
novou biologickou COV. Koncepce &isténi odpadnich vod zahrnuje vystavbu hrubého
predgisténi nasledovaného biologickym stupnédm COV. Navrhovana technologie respektuje
specifika lokality, mezi které Ize zafadit proménlivé zatizeni COV b&hem dne s minimem
v no¢nich hodinach, nutnost znacné flexibility provozu s moZzZnosti pfechodu na usporny
rezim a v neposledni fadé rovnéz pozadavek plné automatického provozu s obcasnou
kontrolou funkce.

Technologie Cistirny odpadnich vod je navrhovana s ohledem na poZadavky
naf. viady CR 61/2003 Sb. v platném znéni. Souéasné je pIné zohlednén trend v technologii
CiSténi ve svété i u nas. Voleno je takové technické feSeni, které ve vSech technologickych
uzlech respektuje potfebu na minimalizaci spotfeby elektrické energie a sniZeni provozni
narocnosti.

Biologicky stupefi COV je navrhovan na principu nizkozatéZované aktivace
s biologickym odstrafiovanim dusiku a chemickym simultannim sraZzenim sloucenin fosforu.
Systém je dimenzovan pro zabezpeceni procesu nitrifikace i pfi relativné nizkych teplotach.
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PfebyteCny aktivovany kal bude prepoustén do provzduSniovaného kalového sila.
Koncepce zpracovani vyprodukovaného kalu je zalozena na jeho gravitaénim zahusténi a
aerobni stabilizaci. Po zahuSténi bude stabilizovany kal odvodriovan na instalovaném
sitopasovém lisu a v odvodnéném stavu odvazen k dalsi likvidaci. Kalova voda ze zahusténi
i odvodnéni bude zausténa zpét do biologického procesu.

Biologicky stupefi COV je navrzen ve formé nizko zatiZzeného aktivaéniho systému
s biologickou nitrifikaci a denitrifikaci, zvySenym chemickym odstrafiovanim sloucenin
fosforu a separaci kalu v dosazovaci nadrzi s vertikalnim pratokem. Aktivaéni proces bude
realizovan na bazi tzv. D-N systému, tedy aktivacniho procesu s denitrifikacnim stupném
nasledovanym nitrifikacnim stupném. Separace aktivovaného kalu od vycisténé vody bude
probihat ve vertikalné protékané dosazovaci nadrzi. Biologicky systém je navrzen
v jednolinkovém uspofadani.

Celkové provozni FeSeni a technologie vyroby jsou podrobnéji popsany
v kapitole B.2.g.

B.2.d) Bezbariérové uzivani stavby

Cistirna odpadnich vod vzhledem ke svému charakteru neni stavbou, ktera se Fidi
vyhlaskou Ministerstva pro mistni rozvoj €. 398/2009 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb (tato rusi vyhlasky €. 369/2001
Sb. a €. 492/2006 Sb.).

B.2.e) Bezpecnost pfi uzivani stavby

Stavba musi byt navrZzena a postavena takovym zpusobem, aby pfi jejim uzivani nebo
provozu nevznikalo nepfijatelné nebezpeci urazu, napfiklad uklouznutim, smykem, padem,
narazem, popalenim, zasahem elektrickym proudem a zranénim vybuchem.

PFi uzivani stavby je nutno dodrzovat vypracovany provozni fad pro danou COV.
Provozni fad obsahuje technické parametry strojii a zafizeni COV, pokyny k obsluze
a udrzbé, pokyny pfi poruSe. Dale jsou zde obsaZeny pozarné bezpelnostni predpisy,
seznam potfebnych norem a zakonu.

Pracovnici musi byt pravidelné seznamovani s prislusnymi predpisy a nafizenimi z
hlediska bezpec€nosti prace. Za plnéni ukoll v péci o bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
odpovidaji vedouci pracovisté na v8ech stupnich fizeni.

Elektrické zafizeni musi byt provedeno v souladu s platnymi Ceskymi normami
a predpisy, zejména pak CSN 33 2000-4.41 (Ochrana pred urazem el. proudem), CSN 33
2000-5.54. (Uzemnéni el. zafizeni). Pravidla pro obsluhu a praci na el. zafizeni a kvalifikaci
obsluhy stanovi CSN 34 3100 (Bezpeénostni pfedpisy pro obsluhu a praci na el. zafizenich).

El. zafizeni Ize uvést do trvalého provozu az na zakladé pozitivniho vysledku vychozi
el. revize podle CSN 33 2000-6.61 (Revize el. zafizeni) potvrzeného pisemné v revizni
sprave.

Pracovni &innost pfi provozu COV nevyZaduje mimofadnych bezpe&nostnich opatfeni
nad ramec béznych zvyklosti a nema negativni disledky na zdravi pracovnika.
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B.2.f) Zakladni charakteristika objektu

V ramci pfipravy projektové dokumentace byla stavba roz€lenéna na tyto stavebni a
inZzenyrské objekty:

SO 02 Stavebni ¢ast COV

SO 03 Stavebni elektroinstalace COV
S0 05 Prijezdova komunikace k COV
SO 06 Terénnia sadové upravy

SO 07 Vrtana studna

SO 02 Stavebni ¢ast COV

Objekt COV slouzi k zachyceni hrubych i jemnych sunutych necistot a natoku do
biologické ¢asti. Smés bude dale protékat pfes nadrz denitrifikace az do nadrze nitrifikace a
poté do dosazovaci nadrze. Soucasti objektu bude také dmycharna pro zabezpeceni
privodu vzduchu do aktivace, prostor pro dvouplastovou nadrz (nadrz dodavka technologie)
siranu zelezitého (Prefloc), kalojem a lis na odvodnéni pfebyteéného kalu

Objekt je dimenzovan tak, aby dokazal zpracovat natok 7,0 I/s odpadni vody.
Zastavéna plocha objektu je 235,3 m?.

Obestavéné prostory jednotlivych ¢asti jsou:
- provozni objekt: 553,0 m®
- aktivace: 1044,7 m®

SO 03 Stavebni elektroinstalace COV

Z elektroméroveé rozvodnice, ktera je zbudovana v ramci pfipojky NN, je veden kabel
CYKY 4Bx25mm? do skiiné HR, ktera je umisténa v budové hrubého predgisténi. Hlavni
jisti€ pred elektromérem cini 3x80A.

Hlavni ochranna pfipojnice (svorkovnice pro pfipojeni potencialu) bude umisténa
v rozvodnici HR. Do svorkovnice bude pfiveden uzemnovaci pfivod, pfipojeny budou
ochranné vodiCe, vodivé potrubni systémy ustfedniho vytapéni, plynu, vody. Vodivé casti,
pfichazejici do objektld z venku, musi byt pospojovany co nejblize, jak jen je to mozné,
k jejich vstupu do objektu.

. Rozvadé¢ HR je oceloplechovy. V rozvadéci jsou umistény jistici a ochranné prvky
COV. Rozvadéc je mozno odpojit od napéti pomoci tladitka Total stop, které je umisténo
u vchodu do mistnosti obsluhy.

Energeticka bilance:
instalovany pfikon COV: Pi=44,5 kW
soudoby pfikon COV: Pp = 35.6 kW

SO 05 Prijezdova komunikace k COV
Pojizdné komunikace

Pro napojeni arealu na vefejné komunikace a v arealu COV jsou navrzeny vozovky,
manipulacni plochy a chodniky. Pfijezdova komunikace navazuje na mistni komunikaci.
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Komunikace jsou navrzeny jako jednopruhové s asfaltobetonovym krytem. Plan je navrzena
s jednostrannym 3% pfi€nym sklonem. Vozovka je navrzena s 2% pficnym sklonem.

Po stranach komunikaci budou v misté dotyku s chodniky osazeny silnicni betonové
obrubniky (délka 500 mm) uloZzené do betonového loze C12/15. Z divodu jednostranného
sklonu (odtok destovych vod do pfilehlého terénu) obrubniky v niz§i ¢asti nebudou.

Skladba navrhovanych pojizdnych zpevnénych ploch:
Asfaltova plocha

- asfaltovy beton ACO 11, CSN EN 13108-1 tl. 40 mm
- spojovaci postiik 0,2 kg/m? PS-EK, CSN 73 6129
- obalované kamenivo ACP 16+, CSN EN 13108-1 tl. 60 mm

- spojovaci postiik 0,2 kg/m? PS-EK, CSN 73 6129
- mechanicky zpevnéné kamenivo MZK f. 0-32, CSN EN 13285 tl. 150 mm

- §térkodrt SDa, f. 0-32 UF7, CSN EN 13285 tl. 200 mm
CELKEM tl. 450 mm
Chodniky

Navrhované chodniky maji Sifku 800 nebo 1000 mm a budou umoznovat pfistup
ke vSem stavebnim objektim. Jsou navrZzeny s povrchovou uUpravou z betonovych dlazdic
napf. 500 x 500 x 50 mm ulozenych do loze ze Stérkopisku na podkladu ze Stérkodrti.
Odvodnéni je navrZzeno ve sklonu 2% do pfilehlého terénu.

Tam, kde chodnik vede v zatravnéné ploSe, bude po obou stranach betonovy
zahradni obrubnik (délka 500 mm) ulozeny v betonovém lozi C12/15. V misté, kde je
chodnik pfimknut k objektu, bude obrubnik osazen jen na jedné strané. V misté, kde je
chodnik pfimknut k pojizdné zpevnéné ploSe, bude obrubnik osazen jen na jedné strané.

Skladba navrhovanych pochozich zpevnénych ploch:
Dlazdéna plocha (cca 450 m?)

- betonova dlazba (napf. 500 x 500 x 50 mm) tl. 50 mm
- kladeci vrstva (Stérkopiskové loze) t. 30 mm
- Stérkodrt tl. 100 mm
- Stérkodrt tl. 100 mm
CELKEM tl. 280 mm

Ocelové pasnice pro pojezd kontejnert

Do asfaltu u objektu COV budou osazeny 2 kusy ocelového plechu pro pojezd
kontejneru (Ko). Rozméry plechu budou (délka x Sifka x tloustka) 4500 x 500 x 8 mm.

Soucasti pfijezdové komunikace je stavajici mostek. Ten bude strzen a v misté
pfechodu nové komunikace pres Jalovy potok se na zpevnéné dno osadi ramoveé propusti
o vnitfnich rozmérech cca 2,2 x 1,6 m (celkem 10 ks o délce 1 m). Pfi vystavbé bude nutné
odklonit doCasné potok v délce cca 20 m.
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SO 06 Terénni a sadové Upravy

V ramci terénnich a sadovych uprav bude proveden zasyp stavebnich jam. VeSkeré
volné nezpevnéné plochy budou ohumusovany vitl. 300 mm a osety travni smési.
Ponechana vzrostla zelen bude v ramci arealu vhodné dopinéna a to hlavné s ohledem na
smér k obci a na ochranné pasmo inzenyrskych siti. V arealu midze byt osazen i kefovy
porost pro zvySeni retence uzemi v ramci kompenzace zpevnénych ploch. VesSkera vzrostla
zelen vSak musi byt navrzena tak, aby nebranila prichodim velkych vod. Nova vysadba
bude odpovidajici pfirozené druhové skladbé a stanovistnim podminkam lokality.

Oploceni slouzi k zabranéni vstupu nepovolanych osob do arealu COV. Areal CoV je
obehnan plotem ze tfi stran, ktery tvofi betonové sloupky a draténé pletivo. Ctvrtou sténu
tvori skala.

Oploceni se bude skladat zpozinkovanych a poplastovanych sloupkd,
poplastovaného pletiva §. 2,0 m a ostnatého dratu. Oploceni bude doplnéno 1 ks vrat
o0 rozmérech 4,8 x 2 m.

SO 07 Vrtana studna

V areélu navrzené COV bude zbudovana nova vrtana studna vcetné pfivodu vody do
ATS. ATS bude umisténa ve spodni Casti objektu COV. Studna bude umisténa v
jihovychodni oplocené Casti arealu COV.

V jihovychodni casti arealu bude vybudovana nova vrtana studna urCena pro
zasobeni COV Pistoupim vodou. Studna, zhlavi a tprava okolniho terénu budou provedeny
dle vykresu €. D.1.1.07-03. Studna bude vystrojena dle vykresové Casti a osazena ponornym
Cerpadlem. Vrtana studna je navrzena hluboka cca 40,0 m.

Ze studny bude feSen vytlak vody do nové akumulaéni nadrze, ktera bude sloZit jako
soucast ATS. Na pfivodnim potrubi bude realizovana vodomérna Sachta dle vykresu €.
D.1.1.07-04, pro potfeby odectu odebraného mnoZzstvi.

B.2.g) Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

Pfedlozena varianta technologického navrhu feSi problematiku Ccisténi ryze
splaskovych vod z obce Pfistoupim. Obec v sou¢asné dobé nedisponuje Cistirnou odpadnich
vod. Vyhledovy stav predpoklada realizaci strikiné oddilné kanalizace a vybudovani nové
biologické Cistirny odpadnich vod.

Koncepce Cisténi odpadnich vod zahrnuje vystavbu hrubého predcisténi
nasledovaného biologickym stupném COV. Navrhovana technologie respektuje specifika
lokality, mezi které Ize zaradit proménlivé zatizeni COV b&hem dne s minimem v noénich
hodinach, nutnost znacné flexibility provozu s moznosti pfechodu na usporny rezim a
v neposledni fadé rovnéz pozadavek plné automatického provozu s obCasnou kontrolou
funkce.

Technologie Cistirny odpadnich vod je navrhovana s ohledem na pozadavky nafr.
viady CR 61/2003 Sb. v platném znéni. Soucasné je plné zohlednén trend v technologii
CiSténi ve svété i u nas. Voleno je takové technické feSeni, které ve vSech technologickych
uzlech respektuje potfebu na minimalizaci spotfeby elektrické energie a snizeni provozni
narocnosti.
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Biologicky stupefi COV je navrhovan na principu nizkozatéZované aktivace s
biologickym odstrafiovanim dusiku a chemickym simultannim srazenim slou€enin fosforu.
Systém je dimenzovan pro zabezpeceni procesu nitrifikace i pfi relativné nizkych teplotach.

PfebyteCny aktivovany kal bude prepoustén do provzdusfiovaného kalového sila.
Koncepce zpracovani vyprodukovaného kalu je zalozena na jeho gravitaCnim zahusténi a
aerobni stabilizaci. Po zahus$téni bude stabilizovany kal odvodrovan na instalovaném
sitopasovém lisu a v odvodnéném stavu odvazen k dalSi likvidaci. Kalova voda ze zahusténi
i odvodnéni bude zausténa zpét do biologického procesu.

Biologicky stuperi COV je navrzen ve formé& nizko zatizeného aktivaéniho systému
s biologickou nitrifikaci a denitrifikaci, zvySenym chemickym odstranovanim sloucenin
fosforu a separaci kalu v dosazovaci nadrzi s vertikalnim pratokem. Aktivaéni proces bude
realizovan na bazi tzv. D-N systému, tedy aktivacniho procesu s denitrifikacnim stupném
nasledovanym nitrifikacnim stupném. Separace aktivovaného kalu od vycisténé vody bude
probihat ve vertikalné protékané dosazovaci nadrzi. Biologicky systém je s ohledem na
velikostni kategorii zdroje znecisténi navrzen v jednolinkovém sporadani.

Stavba je &lenéna na tyto provozni soubory:

e PS01 Strojné technologicka ¢ast COVV
e PS02 Technologicka elektroinstalace COV
e PS03 Méreniaregulace

PS 01 Strojné technologicka éast COV:
Technologie je navrZzena v nasledujicim poradi jednotlivych operaci:

- vstup odpadni vody vytlakem De 90 SDR11 pfes pfedavaci misto s indukénim
prutokomérem

- za pfedavacim mistem je vytlak opatfen odbockou pro obtok a 2 Soupaty DN80 se
zemni soupravou. V pfipadé havarijniho stavu bude mozno Soupatky presmeérovat
vodu do obtoku CistiCky. Havarijni stav bude mozny pouze po pfedchozim ohlaseni
pfislusnym organim statni spravy. Odpadni voda je dale tlacena do objektu hrubého
predcisténi

- hrubé predcCisténi vybavené kompaktnim integrovanym hrubym predcisténim.
Soucasti je lapak pisku se Sroubovym vynaseCem a automatické jemné Cesle

- davkovani zelezité soli pro zvySenou eliminaci fosforu bude zausténo do
denitrifikacni nadrze. Dvouplastova nadrz soli o objemu 5m3 bude umisténa ve
venkovnim prostredi na kalojemu. Davkovaci stanice Zelezité soli bude uvnitf budovy
v dmycharné

- za kompaktnim hrubym predcisténim nasleduje odlehCovaci objekt. Odlehc&eni je
vybaveno dvéma uzaviracimi klapkami DN200. Voda dale gravitatné natéka do
biologické linky. Uzaviraci klapky umoznuji zastaveni natoku do biologické linky a
presmérovani do obtoku. Tento zplsob provozu vSak predstavuje havarijni stav a
bude mozny pouze po pfedchozim ohlaseni pfislusnym organim statni spravy

- biologicka aktivacni linka D-N. Nadrz denitrifikace je vybavena mechanickym
michadlem a nadrz nitrifikace jemnobublinnym provzdusfnovanim

- separacni stupen — dosazovaci nadrz. Nadrz je vybavena odtahem plovoucich
necdistot zpét do nitrifikaéni nadrze, Cerpadlem vratného a prebyte¢ného kalu a
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odvodem vycCisténé vody. VycCisténa voda dale nasleduje pfes mérny objekt do
recipientu

- kalojem se stfedobublinnym provzdusnovanim a odtahem kalové vody na zacCatek
aktivace

- odvodnéni kalu s kalolisem a technologii zahusténi kalu. Z kalolisu bude zahustény
kal pasovym dopravnikem dopravovan vné budovy do kontejneru na pevny kal.
Kontejner bude typ pro pfepravu na nakladnim auté. Fugat z lisovani bude zaustén do
fekalni jimky umisténé pod objektem hrubého predcCiSténi. Pod lisem je umisténa
jimka pro zadrzeni vody na ostfik lisu. Jimka bude zasobovana vodou z vrtu a dale
vyuzivana pomoci automatické tlakoveé stanice

- dmycharna vybavena dvojici dmychadel pro zasobovani Cistirny tlakovym vzduchem

- napoustéci misto pro Feka vozy, vybaveno rucnimi Ceslemi. Ve fekalni jimce
Cerpadlo pro dopravu kalll na kompaktni zafizeni hrubého predcisténi

- vodarna s vrtanou studnou pro zasobovani uzitkovou vodou. UZitkova voda bude
pfedevsSim pouzivana pro ostfik kalolisu. Toto soucasti stavby.

Technologie Cistirny odpadnich vod je navrhovana s ohledem na pozZadavky naf.
vlady CR 61/2003 Sb. Sou&asné je plné zohlednén trend v technologii &isténi ve svété i u
nas. Voleno je takové technické feSeni, které ve vSech technologickych uzlech respektuje
potfebu na minimalizaci spotfeby elektrické energie a sniZzeni provozni naro¢nosti.

Biologicky stupei COV je navrhovan na principu nizkozatéZzované aktivace s
biologickym odstrafiovanim dusiku. Systém je dimenzovan pro zabezpeleni procesu
nitrifikace i pfi relativné nizkych teplotach.

PrebyteCny aktivovany kal bude pfepoustén do provzdusnovaného kaloveého sila. Kal
zde bude gravitatné zahustén, pfiCemz bude aerobné stabilizovan. Po zahu$téni bude
stabilizovany kal odvodnovan na instalovaném sitopasovém lisu a v odvodnéném stavu
odvazen kdalSi likvidaci. Kalova voda z odvodnéného kalu bude zausténa zpét do
biologického procesu.

Biologicky stupefi COV je navrzen ve formé nizko zatizeného aktivaéniho systému
s biologickou nitrifikaci a denitrifikaci a separaci kalu v dosazovaci nadrzi s vertikalnim
prutokem. Aktivacni nadrz bude realizovana na bazi tzv. D-N systému (aktivaniho procesu
s denitrifikaCnim stupném nasledovanym nitrifikaCnim stupném). Separace aktivovaného
kalu od vycisténé vody bude probihat v jedné vertikalné protékané dosazovaci nadrzi.

PS 02 Technologicka elektroinstalace COV:

V rozvadéci HR jsou umistény jistici a ochranné prvky, ktery zaijistuji bezpecny chod
COV. V rozvadédi je provedena ochrana proti prepéti tfidy ,B a C* pomoci svodice prepéti.
Tento svodi€ prepéti nepotrfebuje oddélovaci tlumivky pro svodi¢ prepéti tfidy ,D“ ktery je
umisténa vrozvadéci M+R. VrozvadéCi M+R je zajiStovano ovladani a spousténi
technologie. V elektrorozvadéci je provedeno pouze jisténi proti pfetizeni a nadproudu.

El. vedeni bude uloZeno v kabelovych Zlabech a trubkach. Chranicky jsou soucasti
stavby.

Ventilator v prostoru dmychadel je spoustén v automaticky v pfipadé prekroceni
stanovené teploty.
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PS 03 Méreni a requlace:

Rozvadé¢ MaR - DT pro Cistirnu odpadnich vod Pfistoupim slouzi pro napajeni
veskerych pfistroju a dalSich zafizeni ¢asti MaR v celém prostoru Cistirny odpadnich vod, a
zaroven pro osazeni fidiciho systému, ¢asti pfistroju MaR, a ovladacl pro rucni ovladani
vétsiny spotiebicu elektro (napajeny z rozv. Elektro).

Ridici systém PLC. Jednd se o voln& programovatelny systém s dostatednou
vykonnosti, a vysokou spolehlivosti. Systém je schopna plného autonomniho provozu, ale
muZe téz pracovat v Fidici siti s dispeCerskymi stanicemi v sitich automatizovanych systému.

Komunikace COV bude fe$ena pomoci pienosu GPRS - data budou pfenasena na
dispecink.

B.2.h) Pozarné bezpeénostni feSeni stavby

Projektové feSeni je zpracovano se splnénim pozadavklu stanovenych ve stavebnim
zakonu €. 183/2006 Sb. a provadécich vyhlaskach (vyhl. MMR €. 499/2006 Sb. a vyhl. MMR
€. 268/2009 Sb.). Pro spInéni obecné technickych pozadavku je navrh pozarné bezpecnost-
niho Fe$eni zpracovan podle normovych hodnot pozarnich norem - CSN 73 0804, ..10, ..18,
.21 ed. 2 a eurokddU, dalSich norem, technickych a pravnich pfedpist souvisejicich, v€éetné
vSech dodatkl a pfipadnych zmén, platnych v dobé zpracovani projektové dokumentace pro
stavebni povoleni.

Pozarné bezpecénostni feSeni je zpracovano v rozsahu pro potfeby stavebniho fizeni,
pfi respektovani vyhl. MV ¢&. 246/2001 Sb., § 41 a vyhl. €. 23/2008 Sb. ve znéni pozdéjSich
predpisu.

Pozarné bezpecnostni feSeni je zpracovano s ohledem na:

- zachovani nosnosti a stability konstrukce po dobu min. 30 minut

- omezeni rozvoje a Sifeni ohné a koure ve stavbé

- omezeni Sifeni pozaru na sousedni stavbu

- umoznéni evakuace osob

- umoznéni bezpecného zasahu jednotek pozarni ochrany.

Pozarni bezpeCnost stavby je feSena v samostatné priloze - Pozarné bezpecnostni
feseni.

B.2.i) Zasady hospodareni s energiemi

Energeticka naroCnost novych objektd je navrzena tak, aby byla v souladu se
soucastnou platnou legislativou a normami pro stavby obdobného charakteru.

Biologicka ¢ast COV ani dmycharna nejsou vytapé&ny. Kancelaf se socialnim
zazemim, hrubé pFedcCisténi a mistnost odvodnéni kalu jsou temperovany elektrickymi
primotopy.

B.2.j) Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi

Hygienicka opatfeni spadaji do kompetence provozovatell a fidi se provoznim fadem
zafizeni. Ve vztahu k pracovnimu prostfedi jsou zafizeni pro vytapéni staveb, zafizeni
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zdravotné technickych instalaci v€etné zafizovacich pfedméti a osvétleni podrobné feSeny
v samostatnych pfilohach v oddilu Technika prostfedi staveb.

V souladu s § 77 zakona o ochrané vefejného zdravi se souhlas Krajské hygienické
stanice StfedoCeského kraje se sidlem v Praze, €. j. KHSSC 28798/2012 ze dne 20. 6. 2012
vaze na splnéni nasledujicich podminek:

1. pred vydanim kolaudacniho rozhodnuti bude ovérena kvalita vody na hygienickem

zazemi COV laboratornim rozborem vzorku vody v rozsahu ,kraceny“ rozbor dle

vyhlasky MZ €. 252/2004 Sb., kterou se stanovi hygienické poZadavky na pitnou a
teplou vodu a rozsah a Cetnost jeji kontroly, ve znéni pozdéjSich pfedpisu

2. béhem zkuSebniho provozu budou predloZzeny vysledky méfeni hluku
zpUsobeného provozem COV v nejbliz§im chran&ném prostoru stavby k ovéfeni
dodrzovani hygienickych limitd hluku dle NV €. 272/2001 Sb. o ochrané zdravi
pred nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

B.2.k) Ochrana stavby pred negativnimi u€inky vnéjsiho prostredi
Povodné

COV je dobie chranéna pred povodnémi, koruna nadrzi je vybudovana nad Qqq a
COV tedy neni povodné&mi ohroZzena. Proto bude schopna provozu, tedy bude schopna gistit
odpadni vody i za povodrnovych stavl az do té doby, nez dojde k vybfeZeni vody v obci a
zaplaveni kanalizace. | v takovém pfipadé bude jesté zafizeni Cistirny, zejména pro Cisténi

Vigviiv s

(vyplavenim) a po opadnuti kulminacni viny bude nova Cistirna schopna téméf okamzité
obnovit svou funkci.

Ochranna ani bezpec¢nostni pasma nebyla stanovena.

Sesuvy pudy

Uzemi kolem arealu COV je rovinaté. Uzemi je v soudasné dobé konsolidované a
stabilizované.

PFi vystavbé je nutné brat v ivahu nutnost potfebného zajisténi vykopl a svahd. Dale
je pfi vystavbé tfeba dbat na hutnéni zasypl stavebnich ryh a jam a na peclivé hutnéni
nasypu. Nové nasypy arealu budou zpevnény travnim porostem a vysadbou kfovin.

Poddolovani
Budouci areal COV nelezi na poddolovaném uzemi.

Seizmicita

Areal COV leZi na Uzemi charakterizovaném mirnou seizmickou &innosti. Uzemi Ize
kvalifikovat jako seizmicky pasivni.

Radon

Pro danou lokalitu nebyl z divodu charakteru stavby zpracovan posudek o stanoveni
radonoveého indexu pozemku. Pro stavbu byla navrZzena protiradonova opatfeni na stfedni
radonove riziko.
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Projekt pocita s radonovou ochranou u objektll s pobytem osob.

Za dostateCné protiradonové opatfeni se povazuje provedeni vSech konstrukci
v pfimém kontaktu se zeminou s protiradonovou izolaci, ktera plni zaroven i funkci
hydroizolace. Za protiradonovou izolaci povazujeme v souladu s CSN 73 0601 kazdou
kvalitn&jSi hydroizolaci s dlouhou Zivotnosti. 1zolace musi byt polozena spojité v celé ploSe
kontaktni konstrukce, tj. i pod sténami. Zvlastni pozornost je tfeba vénovat vzduchotésnému
provedeni vSech prostupu instalaci protiradonovou izolaci. O vysledné uc€innosti opatfeni
rozhoduje ve velké mife kvalita poloZeni protiradonové izolace. Doporu€ujeme proto sveéfit
izolatérské prace specializovanym firmam, to plati zvlasté tehdy, budou-li se pouZivat
plastove félie.

Pred zahajenim uzivani bude provedeno méfeni a ovéreni ucinnosti protiradonovych
opatreni.

Hluk v chranéném venkovnim prostoru a chranéném venkovnim prostoru stavby

Vystavba COV bude probihat mimo zastavéné Uzemi. B&hem vystavby bude
pouzivano stavebnich mechanisml v odpovidajicim technickém stavu, aby se
minimalizovala hlu¢nost stavebnich mechanismu.

Pfi vystavbé nové Cistirny bude uroven hluku vysSi vzhledem k provozu stavebni
techniky, zpusobu a rozsahu provadénych praci. Budou vykonavany bézné stavebni
¢innosti, pfi nichz se hladina hluku pohybuje u stavebnich mechanismd kolem 80 — 90 dB.
Stavebni prace budou vykonavany v denni dobé od 6:00 maximalné do 22:00 hod. Emise
hluku budou kratkodobé a soustfedéné do mista dané lokality. ObtéZovani obyvatelstva
hlukem z vystavby s ohledem na vzdalenost obytné zastavby bude zanedbatelné.

B.3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

B.3.a) Napojovaci mista technické infrastruktury

Napojeni arealu COV na elektrickou energii bude pfipojkou, ktera bude realizovana
kabelovou smyckou, ktera se napoji na stavajici kabel 6 kV. Dale pak je trasa vedena
vykopem podél silnice az do nové trafostanice v arealu COV.

COV bude napojena na kanalizaéni sit obce novym vytlaénym fadem.

B.3.b) Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity, délky

Vodovodni pripojka ze studny je navrzena z potrubi PE HD SDR 11 — 32x3,0.
Celkova délka vodovodni pfipojky je 42,3 m.

Ptedpokladana celkova spotieba vody je stanovena na 0,5 m*/den.

Elektricka energie - Napojeni arealu COV bude pFipojkou, ktera bude realizovana
novou pripojkou. Pfipojka bude provedena kabelem CYKY-J 4x35, ktery bude ukoncen na
pojistkovych spodcich v nové pripojkové skiini SS 100 CEZ Distribuce na strané jedné a na
strané druhé v novém elektromérovém pilifi ER 212 na jistici 3x80A s vypinaci
charakteristikou ,B“. Umisténi méficiho zafizeni bude na p. p. €. 483/3 v k. u. Pfistoupim.

Instalovany pfikon COV: Pi = 44,5 kW.
Soudoby pfikon COV: Pp = 35.6 kW.
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B.4. Dopravni reseni

B.4.a) Popis dopravniho feseni

Pro napojeni arealu na vefejné komunikace a v arealu COV jsou navrZeny vozovky,
manipulacni plochy a chodniky. Pfijezdova komunikace navazuje na mistni komunikaci.
Komunikace jsou navrzeny jako jednopruhové s asfaltobetonovym krytem.

B.4.b) Napojeni uzemi na stavajici infrastrukturu

Aredl navrhované COV bude napojen na vefejné komunikace pomoci nové nevefejné
ucCelové komunikace napojené na stavajici vefejné pfistupnou ucelovou komunikaci.

B.4.c) Doprava v klidu

Charakter stavby a druh dopravy nevyzaduje feSeni dopravy v klidu. PoCet parkovacich
a odstavnych mist fe$i CSN 73 6110 — Projektovani mistnich komunikaci a CSN 73 6056 —
Odstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel. Stavba COV zde neni uvedena jako stavba,
ktera vyzaduje realizaci parkovacich a odstavnych mist. Z uvedeného dlvodu nebyla
parkovaci mista navrzena.

B.4.d) Pési a cyklistické stezky
Neni relevantni pro tento typ stavby.

B.5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

B.5.a) Terénni upravy

V ramci terénnich a sadovych uprav bude proveden zasyp stavebnich jam. Veskeré
volné nezpevnéné plochy budou ohumusovany vitl. 300 mm a osety travni smési.
Ponechana vzrostla zelen bude v ramci arealu vhodné doplnéna a to hlavné s ohledem na
smér k obci a na ochranné pasmo inzenyrskych siti. V arealu midze byt osazen i kefovy
porost pro zvySeni retence uzemi v ramci kompenzace zpevnénych ploch. Veskera vzrostla
zelen vSak musi byt navrzena tak, aby nebranila prdchodim velkych vod. Nova vysadba
bude odpovidajici pfirozené druhové skladbé a stanovistnim podminkam lokality.

B.5.b) Pouzité vegetacéni prvky

PFi stavebnich &innostech bude dodrzena norma CSN 83 9061 — Technologie
vegetacnich uprav v krajiné — Ochrana stromu, porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich
pracich.

Konkrétni pozadavky — pfi stavbé mlze dojit ke kaceni stroml — naletové zelené.

Tohoto projektu se tykaji pfevazné nasledujici ochranna opatfeni:

Ochrana vegetacCnich ploch pfed poSkozenim: oplocenim nejméné 1,8 m vysokym
s bo¢nim odstupem 1,5 m od okraje plochy

Ochrana strom0 pfed mechanickym poskozenim: oplocenim nejméné 1,8 m vysokym
s ochranou celé kofenové zény. Kofenova zéna je vymezena okapovou linii koruny stromu
zvétSena o 1,5 m, u sloupovitych forem zvétSena o 5 m po celém obvodu koruny. Neni-li
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mozné zajistit ochranu celé kofenové zoény, je nutné kmen obednit do vySky alespon 2 m.
Ochranné zafizeni se musi pfipevnit bez poSkozeni stroml a vu€i kmenu se musi
vypolstafovat. Nesmi byt osazeno bezprostfedné na kofenové nabéhy. Ohrozené vétve
koruny se musi vyvazat nahoru a mista Uvazkl se musi vypodloZzit vhodnym materialem.

Vykopovy a zasypovy material nesmi byt ukladan ke stromim.

NarusSené travni porosty a ostatni dotéené plochy budou obnoveny do plvodniho
stavu.

Ochrana kofenoveho prostoru proti snizovani terénu: v kofenovém systému se nesmi
snizovat terén odkopavkami

Ochrana kofenového prostoru pfi hloubeni stavebnich jam a jinych hloubenych
vykopu: vykopy provadét ru¢né, a to ne blize nez 2,5 m od paty kmene. Kofeny o priméru
vétsim nez 30 mm nesmi byt pferuSeny. Pfipadna poranéni je nutno oSetfit. Kofeny je
mozné prerusit pouze fezem a fezna mista zahladit. Konce kofenl o priméru mensim nez
20 mm je nutno oSetfit ristovymi stimulatory, kofeny o priméru vétsim nez 20 mm je nutno
oSetfit prostfedky k oSetfeni ran. Kofeny je nutné chranit pfed vysychanim a pfed ucinky
mrazu. V zavislosti na ztraté kofenu muze nastat potfeba ukotvit dfevinu, provést
vyrovnavaci fez v koruné nebo provést oba zasahy soucasné. Pfi nepevné pudé a u
hlubokych hloubenych vykopu je nutné zaijistit strom proti sesuvu vhodnymi technickymi
prostiedky.

Ochrana kofenového prostoru stromu pfi doCasném zatizeni: kofenovy prostor nesmi
byt trvale zatéZovan chlzi, pojezdem, parkovanim stavebnich mechanizmu a vozidel,
skladovanim materiald nebo jinym vybavenim a provozem stavenisté. Pokud se nelze
Casové omezenému zatizeni vyhnout, bude zajiSténa doCasna ochrana kofenového
prostoru. Do¢asna ochrana muze byt kratkodoba, maximalné jedno vegetacni obdobi.

Ochrana stromu pfi doCasném poklesu podzemni vody: pfi poklesu podzemni vody
trvajici déle jak 3 tydny je nutné stromy béhem vegetacniho obdobi zalévat, popf. aplikovat
hloubkovou zavlahu. Pfi dlouhotrvajicich stavebnich Cinnostech presahujici jedno vegetacni
obdobi s naslednym poklesem vody je nutno opatfeni jesté zintenzivnit.

Nové nasypy arealu budou zpevnény travnim porostem a vysadbou kfovin. Po
skon&eni stavby pozemky budou uvedeny po plvodniho a pozadovaného stavu (bude
provedena rekultivace).

B.5.c) Biotechnicka opatreni

Biotechnicka opatfeni se s ohledem na charakter stavby nenavrhuiji.

B.6. Popis vlivll stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana

Kapitola B.6 pojednava o vlivu stavby na Zivotni prostfedi po dokonceni, vliv stavby
na Zivotni prostfedi po dobu vystavby je popsan v Casti Zasady organizace vystavby.

B.6.a) Vliv stavby na zivotni prostredi
Vliv stavby na ovzdusi a klima

Bude zajistén prevoz kalid a shrabki v kontejnerech tak, aby nedochazelo
k obtéZovani okoli pachem.
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Vliv stavby na hlukovou situaci

Pfed zahajenim stavby musi dodavatel stavby urcit nejvyhodnéjSi druh a typ stroje pro
danou technologii s ohledem na jeho hlucnost, ucel a doporuceni vyrobce.

Zdrojem hluku budou dmychadla, automatické Ccesle a kalolis. Zdrojem
nejvyznamnéjsiho hluku budou dmychadla, ktera budou v protihlukovych krytech a uzaviena
v objektu dmycharny. Nejbliz§im chranénym venkovnim prostorem je prostor 2 m kolem
rodinného domu, ktery je vzdusSnou Carou vzdalen od dmycharny 88 m.

SkuteCné typy technologického zafizeni urCi dodavatel stavby, ktery vzejde
z vybérového fizeni na dodavatele stavby. V pfipadé potfeby bude realny hluk zméfen
v pribéhu zkusebniho provozu a vysledek méfeni dolozen pfi kolaudaci stavby.

Viiv stavby na povrchové a podzemni vody

Povrchové a podzemni vody musi byt chranény pfed jejich znehodnocenim latkami,
jako jsou splaskové odpadni vody, ropné derivaty, chemikalie, tuky, stavebni odpad atd..

Zhotovitel stavby zajisti bezpecné skladovani nebezpecénych latek v pfedepsanych
obalech a kontejnerech. Na stavenisti bude mit k dispozici sanaéni prostfedky pro zachyceni
pfipadného ukapu €i uniku téchto latek.

PFi budovani vypustnich objektl a kfizeni vodotecdi otevienym vykopem, budou vody
pres stavenisté pfevadény obtokem.

Naroky kladené na pouZité materidly a kvalitu provedeni (zkouSky vodotésnosti
kanaliza¢niho potrubi v€. kamerovych zkousek, tlakové zkousky tlakovych potrubi, zkousky
vodotésnosti Sachet a objektll) by mély zarugit, Ze kvalita podzemnich vod nebude vlastnim
provozem stavby narusena.

Odpady
Odpady vzniklé béhem provozu:
z hlediska zakonu o odpadech €.185/2001 Sb. a katalogu odpadu €. 381/2001 Sb.:

19 08 Odpady z Cistiren odpadnich vod jinde neuvedené
- 19 08 01 Shrabky z Cesli

- 19 08 05 Kaly z €isténi komunalnich odpadnich vod

20 03 Ostatni komunalni odpady .
-200306 Odpad z Cisténi kanalizace (vCetné. CS)

Nakladani s odpady se musi fidit dle zakona 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné
nékterych dalSich zakonu, ve znéni pozdéjsSich predpisti. Odpady vzniklé béhem vystavby
budou za poplatek ulozeny na skladce stavebnich odpadu. Ke kolaudaénimu Fizeni budou
predlozeny doklady o zplsobu vyuziti nebo odstranéni odpadu, které vznikly béhem stavby.

Zbytky plastovych materiall a obaly od drobného materidlu nesmi byt v zadném
pfipadé paleny na stavenisti, ale musi byt odvezeny na spalovnu komunalnich odpadu nebo
skladku stavebniho odpadu pfip. pfedany na sbérny dvur nebo jiné opravnéné osobé.

Viiv stavby na pudu a horninové prostredi
PFi stavbé nedojde k trvalému zaboru zemédeélského pudniho fondu.
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Vystavba bude probihat na vefejnych pozemcich. Vystavba celého arealu COV bude
vyzadovat trvaly zabor.

PFipojky inzenyrskych siti na COV budou po dobu vystavby vyzadovat pouze dogasny
zabor pozemku.

Investor je povinen na vSech pozemcich COV na vlastni naklady zajistit skryvku
ornice. Skryvka bude provedena v arealu COV do hloubky 0,3 m. Ve$kera manipulace se
zeminou musi byt zaznamenana ve stavebnim deniku. Rozprostfeni ornice musi byt
provedeno nejpozdéji ke dni kolaudace podle § 10 odstavce 2 vyhl. C. 13/1994 Sb.
v platném znéni. Po dobu uskladnéni na mezideponii je investor povinen zajistit fadné
oSetfovani podle § 10 vyhlasky ¢. 13/1994 Sb.

Moznym zdrojem znecisténi pldniho profilu v provoznim arealu by mohl byt provoz
dopravnich prostfedkll a obsluznych mechanizmd, zejména z hlediska moznych ukapU
ropnych latek.

B.6.b) Vliv stavby na pfirodu a krajinu
Viiv na krajinu

Pfi realizaci je tfeba dodrzovat vSechny predpisy o hygiené a bezpec€nosti prace pro
dany druh objektu. Za Skodlivé dusledky stavebni ¢innosti zhorSujici zZivotni prostfedi b&éhem
realizace stavby se povaZzuiji:

hluk stavebnich stroji a dopravnich prostfedku

znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem
znecistovani komunikace blatem a zbytky stavebniho materialu
zabor ploch pro zafizeni stavenisté a jeho provoz

znecistovani vody

poskozovani zelené

Jako predpoklad k SirSimu uplatnéni opatfeni k ochrané Zzivotniho prostfedi je
dodavatel povinen zajistit dodrzovani a kontrolu bezpecnostnich predpisl ve stavebnictvi.

Prace budou provadény pouze v dennich hodinach tj. nejvyse 7:00 — 20:00 hodin,
obvykle po dobu normalni pracovni doby. V no¢nich hodinach prace provadét nelze, je tfeba
zachovat nocCni klid.

Pouze v obdobi provadéni stavby Ize oCekavat urcity vliv na Zivotni prostredi. Zatizeni
tohoto typu bude pouze doCasné, vztahujici se na vlastni realizaci stavby a Ize jej povazovat
za obvyklé pfi podobnych akcich, Casové omezené a v SirSi oblasti za unosné.

Celkové lze stavbu hodnotit jako pFinos v oblasti vodniho hospodafFstvi a ochrany
Zivotniho prostfedi. Dojde ke zlepSeni kvality Zivotniho prostfedi v zajmové lokalité, zejména
ke zlepSeni socialné-zdravotnich a hygienickych podminek obyvatel.

Vliv stavby na floru, faunu a ekosystémy
Environmentalni rizika pfi moznych havariich a nestandardnich stavech

Z popisu technického a technologického feSeni zaméru a popsanych moznosti havarii
pfi provozu nové Cistirny odpadnich vod Ize identifikovat tfi okruhy environmentalnich rizik pfi
moznych havariich a nestandardnich stavech. Prvni je pfipad, kdy z néjakého divodu
(porucha, vypadek elektfiny) nebude mozno provozovat néktery ze stupfili technologické
sestavy nové Cistirny odpadnich vod. Druhy je pfipad havarijniho uniku chemickych latek
pouzivanych v technologii €isténi. Tretim jsou povodné na Labi.
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V pfipadé poruchy bude Cistirna zajiStovat provozem Casti zafizeni alespon Caste¢né
Cisténi. PFi jejim uplném vypadku bude znecisténi recipientu vyznamné az do obnoveni
radného provozu. Nova Cistirna odpadnich vod je dobfe chranéna prfed povodnémi.

B.6.c) Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

K pfimému dotéeni lokalit soustavy Natura 2000 ani zvlasté chranénych uzemi (ve
smyslu zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdé&jSich predpisu)
realizaci stavby nedojde.

B.6.d) Zaveéry zjiStovaciho fizeni nebo stanovisko EIA
Dokumentace o hodnoceni vlivi na zivotni prostfedi nebyla zpracovana.

B.6.e) Navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma

Ochranna pasma kolem kanalizanich zafizeni jsou definovana v normé& Ochrana
prostfedi kolem kanalizaCnich zafizeni TNV 75 6011.

Tato ochranna pasma budou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjSiho lice
kanaliza¢nich stok na obé strany do vzdalenosti 1,5 m (do DN 500 v¢&.) a 2,5m (nad DN
500). Pokud je stoka ulozena v hloubce vétsi nez 2,50 m, tak se vzdalenost zvySuje o 1,0 m.

V souladu s platnou legislativou nebudou vymezovana ochranna pasma COV.

Stavba respektuje ochranna pasma podzemnich vedeni v trasach se vyskytujici.
Pokud tato pasma budou pfi pfesném vytyCeni siti narusena, bude stavba postupovat podle
predpist a podminek stanovenych spravci téchto vedeni.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Stavba COV neni uréena k vyuZiti pro ochranu civilniho obyvatelstva. Jako prvek
technické infrastruktury ma pinit funkci hygienickou a je z hlediska civini ochrany takto
posuzovana. Areal COV bude pro neodbornou a nepovolanou vefejnost nepfistupny.

Havarijni stavy, hygienicka opatreni a provoz spadajici do kompetence provozovatele
se budou fidit provoznim fadem.

B.8. Zasady organizace vystavby

B.8.a) Potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Stavenisté bude zajiSténo dodavkou elektrické energie z nové pripojky NN a
stavenistniho rozvadéce. Voda bude na staveni$té dopravovana cisternou. Dodavatel stavby
si smluvné zajisti poZzadovany odbér energii a dohodne detailni zpusob stavenistniho odbéru
se stavebnikem, pfipadné i s pfislusnym spravcem sité.

Potfebny material pro vystavbu COV bude dovazen ptimo do dila.
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B.8.b) Odvodnéni stavenisté

Odvodnéni arealu zafizeni stavenisté je do pfilehlého terénu v prostoru arealu nove
COV. V pfipadé nutnosti miize byt zajisténo pomoci silniénich pfikopt umisténych podél
stavenistnich komunikaci. Odvodnéni parkovacich ploch je zajisténo obdobné. V pfipadé, Ze
nebude mozné odvodnit stavenisté gravitacné, tak bude voda Cerpana Cerpadlem.

Zhotovitel zajisti, aby byl na stavenisti dostatek sanacnich prostfedkd pro likvidaci
havarii. VSechny mechanismy, které se budou pohybovat na stavenisti, musi byt
v dokonalém technickém stavu, nezbytné je kontrolovat zejména z hlediska moznych ukapu
ropnych latek. Na zafizeni stavenisté nebudou skladovany latky zavadné vodam vcetné
zasob PHM.

Pfedpokladana potfeba cerpani podzemnich vod a zpusob jejich odvedeni ze
stavenisté

Podzemni voda z vykopu bude Cerpana do recipientu. Odebirano bude pouze nezbytné
mnozstvi podzemnich vod, které se bude rovnat pfitokiim do odvodriovacich systémda.

Cerpana voda bude vypousténa takovym zptisobem, aby nedo$lo k negativnimu
ovlivnéni vodnich pomérl a okolnich pozemku (podmaceni okolnich pozemku apod.)

Pokud vypousténim podzemnich vod dojde v koryté toku pod mistem vypousténi
k vytvofeni nanosu, bude jejich odstranéni hrazeno zhotovitelem.

B.8.c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Areal COV nebude verejné pristupny. Pfistup bude podléhat nastavenym podminkam
provozovatele. Pro napojeni arealu na vefejné komunikace je navrzena vozovka. Pfijezdova
komunikace navazuje na mistni komunikaci, ktera se napojuje na silnici 11/1131 Pfistoupim —
Cesky Brod. Komunikace jsou navrzeny jako jednopruhové s asfaltobetonovym krytem.

Napojeni arealu COV bude pripojkou, kterd bude realizovana novou pfipojkou.
Pfipojka bude provedena kabelem CYKY-J 4x35, ktery bude ukonen na pojistkovych
spodcich v nové pripojkové skiini SS 100 CEZ Distribuce na strané jedné a na strané druhé
v novém elektromérovém pilifi ER 212 na jistici 3x80A s vypinaci charakteristikou ,B*.
Umisténi méficiho zafizeni bude na p. p. €. 483/3 v k. u. Pfistoupim.

COV bude napojena na kanalizaéni sit obce novym vytlaénym Fadem.

B.8.d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Pfi realizaci stavby je potfeba minimalizovat dopady na okoli staveniSté z hlediska
hluku, vibraci, prasnosti apod. Tomu musi byt pfizpisobena stavebni ¢innost zejména ve
dnech pracovniho klidu a no¢nich hodinach.

V pfipadé znecisténi komunikaci vozidly stavby musi byt zajisténo pravidelné Cisténi a
v letnim obdobi kropeni.

Trhaci prace nejsou na stavbé predpokladany.

B.8.e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni drevin

Stavba bude provadéna ve vymezeném uzemi stavenisté zabezpeCeném proti vstupu

nepovolanych osob. Hlavni Cast staveniSté bude uvnitf oploceni a bude zabezpelena
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permanentni ostraha celého prostoru COV. Staveni$t® musi byt oploceno v zastavéném
uzemi obce souvislym oplocenim vySky minimalné 1,8 m tak, aby byla zajiSténa ochrana
stavenisté a byl oddélen prostor stavenisté od okoli.

Zhotovitel zajisti nejvhodnéjSim druhem a typem strojni mechanizace, ktera zbyte¢né
nezatézuje okoli hlukem. Stavebni prace a doprovodna €innost souvisejici se stavbou bude
provadéna v souladu s nafizenim vlady €. 148/2006 Sb. tak, aby byly dodrzeny hladiny hluku
predepsané timto nafizenim. V ramci stavebnich praci nebudou prekroCeny platné
hygienické (hlukové) limity (dle ustanoveni Nafizeni vlady €. 502/2000 Sb., ve znéni p. p.).

Zhotovitel zajisti skrapéni stavebnich ploch pfi zemnich pracich v pfipadé nepfiznivych
klimatickych podminek. Dopravni prostfedky musi mit loznou plochu zakrytu plachtou nebo
musi byt uzavieny. Zaroven budou pfi odjezdu na verejnou komunikaci oCistény.

Zhotovitel zajisti, aby v souladu s havarijnim planem byl na staveniSti dostatek
sanacnich prostfedkd pro likvidaci havarii. VSechny mechanismy, které se budou pohybovat
na stavenisti, musi byt v dokonalém technickém stavu, nezbytné je kontrolovat zejména z
hlediska moznych Ukapu ropnych latek. Na zafizeni stavenisté nebudou skladovany latky
zavadné vodam vcetné zasob PHM.

Zarizeni stavenisté bude vybaveno dostateCnym mnozstvim chemickych WC.

Odpady, které vzniknou pfi vystavbé, budou likvidovany v souladu se zakonem
€.154/2010 Sb. o odpadech, jeho provadécimi predpisy a pfedpisy s nim souvisejicimi
(vyhlaska MZP ¢&. 381/2001, 383/2001). P¥i veskerych pracich je nutno dodrzovat
bezpec€nostni predpisy, zejména vyhl. ¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich
na bezpeCnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Staveni§té se musi zafidit,
usporadat a vybavit pfisunovymi cestami pro dopravu materialu tak, aby se stavba mohla
fadné a bezpecné provadét.

V ramci pfipravy stavenisté budou kaceny naletové dreviny.

B.8.f) Maximalni zabory pro stavenisté (doc¢asné / trvalé)

Trvaly zabor stavenisté je vymezen vnéjSimi hranicemi stavebniho pozemku. Bude-li to
nutné, vzniknou doCasné zabory na pfilehlych okolnich pozemcich, zejména béhem
napojovani pfipojek. DoCasné zabory budou co nejmen$iho rozsahu po dobu nezbytné
nutnou a budou pfedem domluveny s pfislusnym vilastnikem pozemku a spravcem sité.

B.8.g) Maximalni produkované mnozstvi a druhy odpadil a emisi pfi vystavbé,
jejich likvidace
Obecné odpady, které vzniknou pfi stavbé, budou v souladu se zakonem ¢&.154/2010
Sb. o odpadech, jeho provadécimi pfedpisy a pfedpisy s nim souvisejicimi, likvidovany na
stavbé, odvozem do sbérnych surovin nebo na skladku k tomu urcenou.

- 17 01 01 beton

- 17 01 02 cihla

- 17 02 01 dfevo

- 17 02 02 sklo

- 17 02 03 plasty

- 17 04 05 Zelezo/ocel

- 17 05 01 zemina/kameny

- 17 09 04 smésny stavebni a demoli¢ni odpad

OO0OO0OO0O000O0
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Pfesnou specifikaci konkrétnich druht a mnozstvi jednotlivych druhG odpadu
z vlastniho procesu vystavby lze upfesnit az v provadécich projektech zhotovitele, kdy
budou znami dodavatelé a budou specifikovany i konkrétni pouzité materialy. Soucasti
smlouvy mezi investorem a hlavnim dodavatelem stavby bude i podminka, Zze hlavni
dodavatel stavby je zodpovédny za spravné nakladani s odpady vznikajicimi v prabéhu
vystavby, vCetné jejich nasledného vyuziti nebo odstranéni. Pfi nakladani s odpady bude
upfednostriovano jejich materialové nebo jiné vyuziti.

Vyuziti, pfip. odstranéni odpadu vzniklych pfi vystavbé bude zabezpeceno
opravnénou firmou. Oznamovatel dolozi ke kolaudaci stavby pfehled o druzich a mnozstvi
jednotlivych odpadu vzniklych v etapé vystavby, v€etné zplsobu jejich vyuziti ¢i odstranéni.
Definitivni trasy si projedna zhotovitel pfed zahajenim vystavby.

Pfed zapocetim vystavby bude zpracovan havarijni plan pro pfipad uniku ropnych latek
na stavenisti.

B.8.h) Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Zemni prace budou provadény v potfebném rozsahu pro zhotoveni zakladovych
konstrukci, nadrzi a pripojek. Pfedbézné se nepredpoklada nutnost pfisunu zeminy. Deponie
zeminy bude na pozemku investora. Vykopek ze zakladd bude znovu pouzit na nasypy a
terénni upravy kolem stavby.

B.8.i) Ochrana zivotniho prostiredi pri vystavbé

Pfi provadéni stavby se musi brat v uvahu okolni prostfedi. Je nutné dodrZovat
v8echny predpisy a vyhlasky tykajici se provadéni staveb a ochrany zivotniho prostfedi a
dale predpisy o bezpecnosti prace. V prubéhu realizace budou vznikat bézné stavenistni
odpady, které budou odvazeny na fizené skladky k tomu urené. Realiza¢ni firma nebo
osoby angazované v realizaci stavby budou uZivat mobilni WC.

S veskerymi odpady, které vzniknou pfi vystavbé a provozu objektu, bude nakladano
v souladu se zakonem €. 154/2010 Sb. O odpadech, jeho provadécimi pfedpisy a pfedpisy
souvisejicimi vyhlaska MZP &. 381/2001 Sb. a &. 383/2001 Sb. Stavebni sut’ a dal$i odpady,
které je mozno recyklovat budou recyklovany u pfislusné odborné firmy. Obaly stavebnich
materiall budou odvazeny na fizené skladky k tomu uréené.

Dopravni prostfedky musi mit loznou plochu zakrytu plachtou nebo musi byt
uzavfeny. Zaroven budou dopravni prostfedky pfi odjezdu na vefejnou komunikaci ocistény.
Skladovany prasny material bude fadné zakryt a pfi manipulaci s nim bude pokud mozno
zkrapén vodou, aby se zamezilo nadmérné prasnosti.

B.8.j) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni
potreby koordinatora bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych
pravnich predpisu

Stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska BOZP
Uvod

Pfi realizaci stavby je nutno dodrzovat pfislusné platné legislativni pfedpisy. Pfedpisy
v oblasti bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP) vychazeji ze Zakoniku prace
262/2006 Sb., zadkona €. 309/2006 Sb. (zdkon o BOZP), vyhlaSek, nafizeni vlady (napf.
€. 378/2001 Sb. a 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpec¢nost a
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ochranu zdravi pfi praci na stavenistich).), vynosu, smérnic, ¢eskych technickych norem,
technickych pravidel, technickych doporuceni. Zhotovitel stavby musi pfi vystavbé dbat o to,
aby realizace odpovidala narokim na bezpelnost a hygienu prace ve smyslu platnych
predpisu.

Zhotovitel stavby musi pfi vystavbé dbat o to, aby realizace odpovidala narokim na
bezpecnost a hygienu prace ve smyslu platnych pfedpisu. Vybaveni stavenisté je urCuje §
14 vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj €. 137/1998 Sb. a zejména nafizeni vliady €.
591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich

Zhotovitel bude dodrzovat vesSkeré aplikovatelné bezpecnostni predpisy, dbat na
bezpecCnost vSech osob, které maji pravo pobyvat na stavenisti, vynakladat rozumné usili k
tomu, aby na stavenisti nebyly zbyteCné pfekazky, a tak se zabranilo ohrozeni téchto osob,
poskytovat oploceni, osvétleni, ostrahu a dozor na stavbé az do jejiho dokonceni a prevzeti.

Zhotovitel prokazatelné seznami a proskoli vSechny své pracovniky s citovanymi
predpisy BOZP.

Zhotovitel je povinen dodrzovat a objednateli prokazat prosSkoleni pracovnika znéni
Zakoniku prace €. 262/2006 Sb., zejména § 102 odst. 3 a § 101 odst. 3

Zhotovitel je povinen dodrzovat znéni Zakona ¢. 309/2006 Sb., zejména cCast tfeti,
obsahujici dalsi ukoly zadavatele stavby, jejiho zhotovitele, popfipadé fyzické osoby, ktera
se podili na zhotoveni stavby, a koordinatora bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti

Vyjimame tyto dllezité casti:

§ 14 odst. 1 - Budou-li na stavenisti pusobit sou¢asné zaméstnanci vice nez jednoho
zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen urcit potfebny pocet koordinatort
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen "koordinator") s pfihlédnutim k
rozsahu a sloZitosti dila a jeho naroCnosti na koordinaci ve fazi pfipravy a ve fazi jeho

realizace. Cinnosti koordinatora pfi pripravé dila a pfi jeho realizaci mohou byt vykonavany
toutéz osobou.

§ 16 odst. 1 - Zhotovitel stavby je povinen nejpozdéji do 8 dnl pfed zahajenim praci
na stavenisti dolozit, Ze informoval koordinatora o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo
technologickych postupech, které zvolil. Zhotovitel stavby je povinen poskytovat
koordinatorovi sou€innost potfebnou pro plnéni jeho ukoll po celou dobu svého zapojeni do
pfipravy a realizace stavby, zejména mu v€as prfedavat informace a podklady potiebné pro
zhotoveni planu a jeho zmény, brat v uvahu podnéty a pokyny koordinatora, zu€asthovat se
zpracovani planu, tento plan dodrzovat, zu€asthovat se kontrolnich dnd a postupovat podle
dohodnutych opatfeni, a to v rozsahu, zpisobem a ve lhGtach uvedenych v planu.

Zasady bezpednosti prace na stavbé

Pfi provadéni stavebnich praci musi zhotovitel dodrZovat zejména tato ustanoveni
predpisu platnych v oblasti bezpenosti prace:

Vyhlaska CUBP ¢&. 48/1982
Zakonik prace €. 262/2006 Sb.

Zakon o BOZP ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany
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zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi
dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)

Nafizeni vlady 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpec¢nost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

Tyto predpisy je nutné kombinovat s nékterymi souvisejicimi predpisy a CSN
v pfislusném rozsahu.

Vynatky a komentare k vyhlasce ¢. 48/1982 Sb.:

K § 195 Elektricka vedeni musi byt uloZena tak, aby byla pfehledna a co nejkratsi.

K § 194 Elektricka zafizeni musi byt pfed uvedenim do provozu odborné provérena a
vyzkousena.

Obecné: Prace v kanaliza¢nich Sachtach je mozné provadét ze pfitomnosti minimalné
dvou pracovnikl — jeden na povrchu. Pfed vstupem do Sachty provadét kontrolni méreni
pfitomnosti kyslicniku uhliitého a v mistech se zvySenou pravdépodobnosti jeho vyronu,
coz je cela oblast se zvySenym rizikem a jeji bezprostfedni okoli a u reviznich Sachet
hlubSich nez 4,0 m i v pribé&hu praci.

Zvlastni opatreni pro provadéni praci se zvySenym nebezpeéim

Provadéni staveb v ramci projektu lze charakterizovat jako provadéni praci se
zvySsenym nebezpe€im. V této souvislosti je nutno konstatovat, Ze nabyl u€innosti zakon
€. 253/2005 Sb., ktery definuje Oblastni Inspektoraty prace (OIP) a udéluje jim v ramci
kontroly nové kompetence nad ramec ptvodnich Ufadd bezpeénosti prace.

Soucasné nutno upozornit a respektovat, Ze kromé pochybeni pfi vykonu stavebnich
¢innosti pfi realizaci liniovych staveb, je mozno néktera pochybeni, zejména v zastavénych
Castech obci a mést, posuzovat podle § 180 Trestniho zakona 140/1961 Sb.: ,Kdo z
nedbalosti zplsobi nebo zvysi obecné nebezpeci anebo ztiZi jeho odvraceni nebo zmirnéni,
bude potrestan odnétim svobody az na jeden rok nebo zakazem &innosti“.

Je proto nezbytné sledovat tyto zakladni parametry:
- jaké noveé pozadavky predpisy stanovi
- kdo ma nové pozadavky plinit.

Pro zajisténi bezpecCnosti je proto nutné se pfi realizaci staveb vyhnout zejména témto
nedodrzenim zasad bezpecného provozu:

- nedodrzeni bezpecné technickych postupl z predpisu,

- nedodrzeni pfedepsanych lhat pfi vykonu €innosti,

- nedlsledné stanoveni prvotnich povinnosti — osoba odpovédna,

- absence seznameni s predpisy (Zakonik prace) a zakony navazuijici,
- zneuzivani bezpecnostni rezervy

- postupné prekra¢ovani bezpecnostnich parametrd,

- vyfazeni bezpec€nostnich prvkd,

- dodate¢na uprava systému bez komplexniho hodnoceni systému,

- pouzivani zafizeni v rozporu s pozadavky vyrobce,

- NEZNALOST BEZPECNOSTNICH OPATRENI.
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Plan bezpednosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

V ramci stavby muze dojit k pracim, které dle pfilohy . 5 Nafizeni viady 591/2006 Sb.
patfi do skupiny praci a €innosti vystavujicich fyzickou osobu zvySenému ohrozeni Zivota
nebo zdravi. Zadavatel stavby zajisti, aby pfed zahajenim praci na stavenisti byl zpracovan
plan bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti tak, aby plné vyhovoval potfebam
zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace (dle Zakona ¢.309 Sb. § 15 odst.2)

Pro ucely projektové dokumentace jsou uvedena Casta rizika spolu s bezpecnostnimi
opatfenimi eliminujici tato rizika. U liniovych staveb se da pfedpokladat, Zze celou stavbu
muze realizovat jeden zhotovitel. V opacném pfipadé bude koordinace €innosti jednotlivych
zhotovitell v Case zalezitosti planu bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
zhotoveného pred zahajenim praci koordinatorem stavby.

Pfi realizaci stavby je nutno dodrzovat pfislusné platné legislativni predpisy. Pfedpisy
v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP) vychazeji ze Zakoniku prace
262/2006 Sb., zakona ¢. 309/2006 Sb., vyhlasek, nafizeni vlady (napf. €. 378/2001 Sb. a
591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich), vynosu, smérnic, Ceskych technickych norem, technickych pravidel,
technickych doporuceni.

Zhotovitel stavby musi pfi vystavbé dbat o to, aby realizace odpovidala narokim na
bezpec€nost a hygienu prace ve smyslu platnych pfedpisu.

Klasifikace ¢astych rizik:

Nazev nebezpeci: ohrozeni osob pohybem vozidel
Popis nebezpedi: ohroZeni zaméstnancl na povrchu (vjeti vozidla apod.)

BezpecCnostni opatfeni: dopravni znacCky; omezeni rychlosti; dobfe Citelna,
neposkozena, Cista vystrazna oznaCeni; osvétleni za snizené viditelnosti (Cervenym
svétlem); pevné zabrany, oznaceni prekazek; silni¢ni stroje, vozidla s vystraznym majakem;
pouzivani pracovnich odévu s vysokou viditelnosti (vystrazné vesty)

Nazev nebezpeci: vstup osoby do podzemniho objektu
Popis nebezpedi: vstup do Sachty, podzemniho objektu stokové sité;
BezpecCnostni opatfeni:
Vstup do Sachty — kategorie B.1 dle BOZP
1) Pfi vstupu do kanaliza¢ni sité Sachtou je tfeba dodrzovat nasledujici zasady a

postupy:
a) Zabezpeceni pracovisté z hlediska bezpec&nosti silniéniho provozu a osob na
povrchu. b) Pfiprava nafadi a ochrannych prostifedkd.

c) Otevreni poklopl dvou sousednich Sachet po dobu vétrani a prace v Sachté.

d) Provést indikaci odvétrani, neni-li mozné provést indikaci, pouZivat pfislusné
OOPP (napf. dychaci pfristroj).

e) Indikace prostfedi (nesmi byt pfekroCena hodnota nejvyse pfipustné koncentrace).

f) Vlastni vstup do Sachty zaméstnance jisténého za pomoci lana a prsniho
horolezeckého uvazu se fidi podle kategorizace podzemnich objektd.

2) Poklop Sachty musi otevirat a zavirat 2 zaméstnanci vhodnymi nastroji. Poklop je
nutno odlozit vedle otvoru ve vzdalenosti nejméné 1 m tak, aby nepfekazel silniCnimu
provozu, ani zaméstnancum pfi praci. Po osazeni poklopu zpét do ramu se zaméstnanci
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musi pfesveédcit, zda je uloZeni bezpecné. Porusené poklopy se musi neprodlené vymeénit.
Ram poklopu musi vzdy pevné a celym obvodem doléhat na konstrukci vstupu.

3) Pred vstupem do podzemnich prostor se musi kanalizacni zafizeni vétrat pfirozenou
cestou po dobu minimalné 20 minut. Nucené vétrani se provadi jen v pfipadech, kdy bylo
zjiSténo zameéstnancem a potvrzeno mistrem zavadné prostiedi v pfedmétnych podzemnich
prostorach. V tomto pfipadé oznamuje tuto skutecnost mistr nadfizenym, jimiz je vypracovan
pro kazdy jednotlivy pfipad konkrétni plan pro odstranéni zavadného prostfedi. Jednim z
bodu tohoto opatfeni je technologicky postup nuceného vétrani s uvedenim pouzité vétraci
techniky.

4) Do Sachty je mozno sestoupit az po zjiSténi nezavadného prostfedi. Sestupuje se po
stupadlech. Jsou-li ve stupadlovém Zebfiku urazena dvé stupadla a vice po sobé jdoucich,
nesmi se po zbyvajicich slézat ani vylézat. V takovych pfipadech je nutno pouZzit pro sestup
a vystup pevného nebo provazoveého zebfiku. Zavadu je tfeba hlasit okamzité mistrovi, ktery
je povinen zajistit opravu. Spousténi zaméstnanct do vstupni Sachty pomoci lana je
zakazano.

5) Osvétleni podzemnich prostor je mozno zajistit rucnimi akulampami nebo
osvétlovacimi télesy v bezpelnostnim provedeni pro praci ve vybusném prostiedi (CSN EN
60079-14). Je zakazano pouzivat otevieného plamene a obyc€ejnych baterek.

6) Podzemnimi prostorami a objekty obtizné vétratelnymi se ve smyslu tohoto
bezpecnostniho pokynu rozumi kazdy prostor podzemni a nadzemni, jehoz ovzdusi mize
byt lidskému Zivotu nebo zdravi nebezpecné tim, ze zde byly vytvofeny podminky:

a) pro biologicky vyvin zdravi $kodlivych plyna,

b) pro chemicky vyvin zdravi Skodlivych nedychatelnych plynd,

c) pro akumulaci plynu unikajicich z méstskych plynovodu (zemni plyn a svitiplyn),
d) pro akumulaci plyna a par tékavych latek vypusténych do stokové sité a jimek.

7) Zaméstnanclm v kanalizaci je zakazano vstupovat do podzemnich prostort a objektud
ciziho zaméstnavatele bez jeho védomi. Tento zaméstnavatel musi zajistit indikaci ovzdusi
téchto objektl. Do téchto objektu a prostori je povolen vstup pouze za pfitomnosti jeho
odpovédného zaméstnance. Pokud zaméstnanci nejsou presvédceni, Ze jde o kanalizacni
zarizeni, nesmi do Sachty vstupovat.

Vstup do objektu a zabezpedeni pracovni ¢innosti

Obecné zasady:

a) Zaméstnanci jsou povinni dodrzovat hygienické pfedpisy, provozni fad kanalizace a
predpisy BOZ pracovisté, zakaz jidla, piti a koufeni pfi praci, zakaz poZzivani alkoholu a
pripravkd otupujicich mysl. Pro prace, které pfesahuji ramec provoznich fadl, provozniho
fadu stokové sité apod., zajisti vypracovani mimoradného technologického postupu vedouci
pracovisté, ktery zafizeni spravuje.

b) S ohledem na nebezpeci vybuchu je povinnost osvétlovat pracovisté vyhradné
ruénimi akumulacnimi lampami nebo osvétlovacimi télesy v bezpecnostnim provedeni pro
praci ve vybusném prostfedi dle CSN EN 60079-14. Plati pfisny zakaz koufeni a vstupu s
otevienym ohném a pouzivanim svitilen se suchymi alkalickymi clanky. Plati zakaz
pouzivani otevieného ohné v blizkosti poklopu vstupni Sachty jeSté pfed jejim otevienim
(napf. pfi uvolfiovani poklopl v zimé).
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c) V pfipadé vstupu do objektu ve vefejné komunikaci jsou zaméstnanci povinni
zajistit bezpecCnost pracovisté a silniéniho provozu, pfipadné bezpecnost vefejnosti ve
smyslu Clanku — Zabezpeceni pracovist na povrchu.

d) Zaméstnanec, ktery pracuje nade dnem Sachty (napf. provadi opravu vypadlych
stoupacek), je povinné po celou dobu prace (nejen pfi sestupu a vystupu) jistén proti padu,
pokud nepracuje na fadné vybudované ploSiné.

e) V bezprostifedni blizkosti Sachty je tfeba se vyvarovat vdechnuti dosud
neindikovanych Skodlivin.

f) Zaméstnanci stfediska, provozu, ktefi spravuji uvedena zafizeni, jsou povinni
doprovazet zaméstnance z jiného pracovisté, ktery tam ma pinit stanovené ukoly, zajiStovat
jeho bezpecnost s pouzitim indika¢nich prostfedkl, jeho jisténi proti padu apod. a
seznamovat ho s moznym nebezpecim.

g) PFi pobytu v podzemnich prostorach a objektech obtizné vétratelnych se musi
indikace opakovat kazdou hodinu, a to vzdy pfed zapocetim prace a pfi jejim preruseni
(pokud se neprovadi kontinualni méfent).

h) Povinnosti mistra, pfipadné vedouciho pracovni skupiny, je provadét stanovenym
zpusobem indikaci a vést pisemné zaznamy o vysledcich méfeni. Pfi praci v uvedenych
prostorach provadi mistr, pfipadné vedouci pracovni skupiny, opakovanou indikaci v
Casovych intervalech, které jsou stanoveny pro jednotlivé objekty. V pfipadé zjiSténi hodnot,
jez se blizi meznim nebo pfi vnimaném zhorSeni ovzdusSi (neobvyklé pachy, potize s
dychanim, naznaky nevolnosti apod.), je tfeba indikovat Castéji. Pokud k indikovani bude
pouzivan pristroj kontinualniho méfeni, je tfeba mu vénovat soustavnhou pozornost. V
pfipadé, Ze budou naméfeny mezni a vysSSi hodnoty, je tfeba neprodlené prerusit praci a
opustit pracovni prostor. O této skuteCnosti ihned informovat nadfizeného. Stanoveni
dalSiho postupu, jestlize ani prodlouzené vétrani nezajisti nezavadné ovzdusi, urCi nadfizeni
zaméstnanci.

Prace v Sachtach, stokach a jinych podzemnich objektech stokové sité

1) Pro praci v Sachtach a stokach plati zabezpeceni pro zajisténi nezavadnosti ovzdusi v
podzemi a dale plati:

a) Pfi praci v Sachté nade dnem musi byt zaméstnanec jiStén pomoci trojnozky, uvazu
a lana.

b) Pfi vstupu zaméstnance do Sachty a pfi svislé dopravé materialu ve vstupni Sachté
musi zameéstnanci na povrchu dbat na to, aby do vstupniho otvoru nemohly padnout zadné
predméty.

c) Pfi dopravé materidlu a narfadi v Sachté pomoci lan, okovl a karabin je
zaméstnanec povinen vyuZzivat kryciho prostoru ve vstupni Sachté, ktery je excentricky
vybocCen od svislé osy vstupni Sachty. V pfipadé, Ze tento prostor Sachta nema, musi u
neprlilezné sité zaméstnanec vystoupit pfed zapocCetim dopravy na povrch nebo pouzit
ochranného krytu. U prilezné sité je povinen ukryt se do stoky mimo vstup.

d) V pfipadé, ze pfi jakémkoliv zplsobu indikace bude zjisténo prostfedi s meznimi
nebo vysSimi hodnotami obsahu Skodlivin, je tfeba neprodlené prerusit praci, vystoupit na
povrch a informovat o situaci mistra co tady ma byt?

e) Sestup dvou zaméstnancl do stoky se smi uskute€nit tak, Ze nejprve sestoupi
jeden, a kdyz se ukryje pfed moznym zasahem padajicimi pfedméty, muze sestoupit druhy.
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f) Lano a jiné pomucky, kterych se pouziva k jisténi zaméstnanci nebo k
technologicky nutnému ukonu, nelze pouzit z vybaveni pohotovostni bedny.

g) P¥i praci ve stoce v téch pfipadech, kdy rychlost a mnozZstvi vody nebo vétsi sklon
stoky ohroZuji bezpe€nou stabilitu zaméstnancu, musi byt zaméstnanci jiSténi na lané.

h) Zaméstnanci ve stoce (8acht&) a na povrchu si musi pfedavat smluvena znameni
informujici o tom, Ze prabéh praci je normalni nebo upozorfiujici na jakékoliv nebezpeci.

2) V pfipadé povodnové viny je nutne, aby:

a) Zaméstnanci pracujici ve stokové siti soustavné sledovali vysSi hladiny odpadnich
vod (postupujici povodriova vina se projevuje nejprve rychlym stoupanim hladiny odpadnich
vod).

b) PFfi prvnim naznaku stoupani hladiny odpadnich vod ve stoce se zaméstnanci
pripravili k opusténi pracovisté. Bude-li hladina stoupat i nadale, okamzité musi pracovisté
opustit a vyCkat, az povodnova vina opadne.

c) Zaméstnanci zajiStujici bezpe€nost prace ve stoce z povrchu, vyzvali zaméstnance
ve stoce smluvenym signalem, aby opustili pracovisté, dojde-li k pfivalovému desti v miste,
kde se pracuje nebo v jeho blizkosti.

Nazev nebezpeci: zficeni stén vykopu - zavaleni osoby ve vykopu
Popis nebezpeci: zavaleni, zasypani a uduseni osob pfi praci ve vykopu;

Bezpec&nostni opatieni: zajisténi stén vykopu pazenim od hloubky 1,3 m (v nezastavéném
uzemi od 1,5 m) nebo svahovanim; kontrola stén vykopu pfed vstupem a pfi pferuseni praci;
odstranéni kamenu ve sténé, nevytvareni previsl; nezatézovani stén vykopu (do 0,5 m od
hrany)

Nazev nebezpeci: zasazeni osoby rypadlem, nakladacem

Popis nebezpeci: prejeti koly, pfitlaceni konstrukci stroje, zasazeni zaméstnance
pracovnim nastrojem;

Bezpecénostni opatfeni: vylou€eni pfitomnosti osob v draze pohybujiciho se stroje,
pouziti signalizace; vylou€eni pohybu osob v nebezpecném dosahu stroje (max. dosah + 2
m bezpecénostni pasmo); dostatecny vyhled fidice

Nazev nebezpeci: pad bfemene na osobu

Popis nebezpedi: pad bfemene na zaméstnance (trubky, tvarovky aj.) pfi manipulace
a kladeni potrubi;

Bezpecnostni opatieni: fadné ulozeni materialu podle pokynl vyrobce tak, aby byl
stabilni (2.fada proti, zaklinovani apod.); zakaz naruSovani stability stohu; zakaz pohybu po
navrSeném materialu; pouziti vhodnych manipulaénich pomucek (pasy, popruhy, lana, vodici
liSty, manipulaéni klesté, fetézovy ukladac trub, podvaly, aj.); manipulaéni zafizeni musi byt
stabilni (trojnozka, jefab aj.); vazaci prostfedek odpovidajici hmotnosti bfemene; zakaz
zdrzovat se v misté mozného padu bfemene

Nazev nebezpedi: pad bednéni a odbednovanych dilct
Popis nebezpedi: pad ¢asti bednéni odbednovanych dilct na pracovnika;

Bezpecénostni opatfeni: bezprostiedné pfed zahajenim montaze systémového
bednéni fadné natfit styCné plochy bednicich dilcd s betonem formovym olejem, ktery
zabezpecdi nepfilepeni betonu k povrchu dilcl a pfi demontazi bednéni chrani povrch betonu
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pred poSkozenim a povrch dilcu pfed jejich nadmérnym opotfebenim; podpérné konstrukce
navrhnout a montovat tak, aby je bylo mozno pfi odbednovani postupné odstranovat a
uvolfiovat bez nebezpeci; vylouCeni vstupu nepovolanych osob do ohrozeného prostoru pod
mistem odbednovacich praci; dodrzovani technologickych postuptu pfi odbedrovani,
neposkodit spoje bednéni, pfi demontazi bednéni postupovat opacné nez pfi jeho montazi;
zajisténi bednéni a jeho prvku proti padu ve stadiu demontaze; odbedrovani nosnych prvka
konstrukci nebo jejich Casti, u nichz pfi pfed€asném odbednéni hrozi nebezpeci zficeni nebo
poskozeni konstrukce, zahdjit jen na pokyn osoby urCené zhotovitelem (mistr,
stavbyvedouci); sou€asti bednéni se bezprostiedné po odbednéni ukladat na ur€ena mista;

Nazev nebezpeci: pad pracovnika z vySky

Popis nebezpecli: pad pracovnika z vysky - z volnych nezajisténych okraju staveb,
konstrukci apod.; pfi kontrole svislosti zdi; pfi zdéni z podlah z vnittku objektu; nema-li
koruna vyzdivané zdi vySku alespon 60 cm; praci a pohybu osob na leSeni; pfi odebirani
bfemen dopravovanych el. vratkem, jefabem na nezajisténé podlahy;

BezpecCnostni opatfeni: vytvofeni podminek k zajisténi bezpecnosti prace na
stfechach v ramci dodavatelské dokumentace zejména vypracovanim resp. stanovenim
technologického nebo pracovniho postupu; vybaveni stavby konstrukcemi pro prace ve
vySkach a zvySovani mista prace (leSeni, zebfiky, material, inventarni dilce) a jejich
dostate€na unosnost, pevnost a stabilita; prabézné zajistovani vSech volnych okraji stavby,
kde je rozdil vySek vétsi nez 1,5 m to jednou z téchto alternativ:

a) kolektivnim zajisténim - tj. ochrannymi nebo zachytnymi konstrukcemi) zabradlim
se zarazkou nebo jina ekvivalentni alternativa) a to zejména volné okraje podlah nezajisténé
zdi o vySce alespon 60 cm, otvory v obvodovych zdech, vytahovych Sachet, volné okraje
schodistovych ramen a podest, teras, ochoz(, balkonu, lodzii apod.) nebo

b) osobnim zajisténim (pfedevsim u kratkodobych praci) nebo

c) kombinaci kolektivniho a osobniho zaji$téni; zamezeni pfistupu k mistdm na
stfechach, kde se nepracuje a jejichZ volné okraje nejsou zajisStény proti padu; vypracovani
v pfipadé nezfizovani osobniho zajisténi nutno vytvofit podminky pro pouziti prostredk
osobniho zajisténi, mj. pfedem urcit misto Uvazu; (neni-li technologicky postup zpracovan,
stanovi mista Gvazu (kotveni) prostiedku osobniho zajisténi odpovédny pracovnik);
pouzivani ochrannych a zachytnych konstrukci (napf. leSeni nebo jina ekvivalentni
alternativa), jen pokud byla ukonéena, vybavena a vystrojena (dle pfislusné dokumentace) a
po pfedani do uzivani; zamezeni pfistupu k mistdm, kde se nepracuje a jejichz volné okraje
nejsou zajistény proti padu; kontrolu svislosti zdi a podobné prace neprovadét pfimo z
vyzdivané zdi (nebezpeli uvolnéni cihly a nezatuhlého spodniho zdiva); zajiStovat
pracovniky ve vyskach tam, kde nelze pouzit kolektivni osobni zajisténi prostfedky osobniho
zajisténi a to napf. pfi odebirani bfemen dopravovanych el. vratkem, jefabem na nezajisténé
podlahy v zastropenych patrech, pfi zhotovovani bednéni a odbednovani, pfi praci na
stfechach a jinych kratkodobych pracich ve vysce;

Nazev nebezpeci: kombinovana nebezpeci
Popis nebezpedi: ohroZeni vibracemi, hlukem, uvolnénim, padem, sklopenim, sjetim
apod.

Bezpecnostni opatieni: navrhovat stroj (zafizeni) tak, aby snesl zatiZzeni a namahani,
neohrozil vibracemi, hlukem, uvolnénim, padem, sklopenim, sjetim (ani pfi poruse, preruseni
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hnaci sily); provozovani, udrzba stroje dle navodu k pouzivani; pouzivani stanovenych
osobnich ochrannych pracovnich pomucek (pfi neodstranéni nebezpeci);

Vyprosténi pracovnika z vykopu

Okamzité uvolnit hlavu zasypané osoby za pomoci malych ryCovych lopatek s
kratkymi nasadami a pokraCovat az do uplného vyprosténi.

Poskytnuti prvni pomoci zranénému
JAK VOLAT O POMOC?

U nemocnych v bezvédomi se zastavou dechu, pulsu, nebo obojiho provadéjte
umélé dychani a nepfimou masaz srdce az do pfijezdu zachranky. Jen tak ma
postizeny Sanci dozit se odborné pomoci.

1. Co se stalo
2. Kde se to stalo
3. Kdo vola

| KDY VOLAT 1552 | JAK VOLAT 1552 | CO RICT? | CO DELAT? |

KDY VOLAT 155?
Vzdy, doslo-li k nahle poruse zdravi, Urazu nebo nehodé s vétSimi nasledky.

NejCastéji jde o tyto stavy:

- neobvyklé tlaky Ci bolest na prsou

- potize s dechem, dusnost

- porucha védomi, bezvédomi, kfeCe
- vaznéjsi uraz

- otrava léky Ci chemikaliemi

V pfipadé, Ze se jedna o dlouhodobé trvajici poruchu zdravi bez neobvyklého
zhorSeni, volejte dle potfeby Iékarfskou sluzbu prvni pomoci.

JAK VOLAT 155?

Na linku 155 Ize volat z telefonu jakékoliv vefejné sité v CR (v&etn& mobilnich
telefond) Cislo linky 155 je vzdy bez jakékoliv pfedvolby. Volani je vzdy zdarma. P¥i
telefonovani z verejného telefonniho automatu nepotfebujete mince ani kartu. Pozor pri
volani z mobilniho telefonu: vzdy zduraznéte, kde se pfesné nachazite - véetné mésta, z
néhoz volate (nemusite se pokazdé dovolat na nejbliz§i zachrannou sluzbu)

CO RICT?

Snazte se zachovat klid a vécné odpovidat na otazky; nejvétsi zdrzeni pfed vyjezdem
posadky zachranné sluzby mohou zpUsobit dohady s dispeCerem.

Obvykla sada otazek:
Co presné se stalo: tato informace je nutna k posouzeni, jakou pomoc vyslat

34



Cistirna odpadnich vod ve Dvore Kralové nad Labem
Souhrnna technicka zprava dokumentace pro provadéni stavby — 01/2014

Presné misto hlasené udalosti: tato informace je nutna ke snadnému a rychlému
nalezeni mista udalosti

Informace o postizeném: pohlavi, pfiblizny vék, pocet postizenych (pro zajisténi
adekvatni pomoci a lizka pro pacienta)

Informace o volajicim: Cislo telefonu, z néhoz volate pro pfipadny zpétny dotaz pfi
obtizném hledani mista €i jinych problémech, popfipadé i jméno volajiciho

Upresnéni mista udalosti:

V byté, na pracovisti nebo v jiném uzavieném prostoru:

adresa a Cisla domu (jsou dulezita obé Cisla - Cervené i modré) patro a jméno majitele
bytu jak najit dm (hlavné na sidlistich)

Na verejné komunikaci nebo na volnych prostranstvich:

struény a vystizny popis mista udalosti, napf. typicka budova pobliz, park, kfizovatka,
posledni vesnice, odbocCka, kilometrovnik na dalnici, spravné Cislo dalnice apod.

CO DELAT?

Ze statistik a zkuSenosti, bohuzel, vyplyva, ze pfi skuteCné kritické zivot ohrozujici
prihodé, tj. v situaci, kdy dojde u postizeného k zastavé dechu a/nebo obéhu, zbyva na
zachranu jeho zivota doslova pouze nékolik minut. Mozkoveé buriky jsou béhem 3 - 5 minut
tak poskozeny, Ze i pokud se pacienta s tak dlouho trvajici poruchou obéhu podafi zachranit,
kvalita jeho Zivota je zpravidla tristni. Je ale rovnéz znamo, Ze kvalitné provadéna laicka
resuscitace prodluzuje Cas, ktery je vyhrazeny pro ucinnou zachrannou akci, az na
dvojnasobek. Uvédomime-li si, Zze za béznych podminek je spiSe nepravdépodobné, ze by
se posadka zachranné sluzby dostavila na misto pfihody dfive nez za 6 - 8 minut od vzniku
pfihody, je to pfesné téch nékolik minut, o které stoji za to bojovat, nebot mohou pro
pacienta znamenat pravé onu povéstnou tenkou nit mezi prezitim a smrti.

Zajistéte bezpecnost pro sebe i pro postizeného

Zkontrolujte postizeného a ovérte jeho reakci:

zlehka mu zatfeste ramenem a hlasité se ho zeptejte "Jste v poradku?"
Pokud odpovi nebo se alespon pohne:

- Nechte ho v pozici, ve které jste ho nasli (pokud mu v ni nehrozi dalSi nebezpedi),
zkontrolujte ho a pokud je potfeba, poskytnéte mu potfebnou pomoc.

- Povéite nékoho, aby pfivolal pomoc. Pokud jste sam (sama), mlzete postizeného
opustit a pfivolat pomoc.

- Pravidelné postizeného kontrolujte.
Pokud nereaguje:
- Snazte se kfikem pfivolat pomoc z okoli.

- Pokud nemuzete postizeného bezpecéné osetfit v poloze, ve které se nachazi, otocte
postizeného na zada a uvolnéte dychaci cesty:

- Polozte ruku na celo tak, aby palec a ukazovak zlstaly volné k pfipadné kompresi
nosnich kfidel pfi umélém dychani, a citlivym tlakem mirné zaklonte hlavu

- Vyjméte vSechny viditelné pfekazky z dychacich cest v€etné volnych protéz (pevné
drzici protézy ponechte).

35



Cistirna odpadnich vod ve Dvore Kralové nad Labem
Souhrnna technicka zprava dokumentace pro provadéni stavby — 01/2014

- Tlakem prstu zespoda na Uhel Celisti predsurite ¢elist a uvolnéte dychaci cesty.

- Pokud mozno se vyvarujte zaklonu hlavy, pokud je podezfeni na trauma kréni
patere.

Udrzujte volné dychaci cesty, snazte se zachytit znamky spontanniho dychani
(nepocitaje obcasné lapavé dechy):

- Sledujte pohyby hrudniku
- Poslouchejte zvukové projevy dechové aktivity

- Registrujte dech na tvafi. Znamky spontanniho dychani nehledejte déle nez 10
sekund.

Pokud dycha normalné:
- Obratte jej do zotavovaci polohy

- Povérte nékoho, aby pfivolal pomoc. Pokud jste sam (sama), mizete postizeného
opustit a pfivolat pomoc.

- Opakované kontrolujte spontanni dychani.
Pokud nedycha, prfipadné ma pouze lapavé dechy:

- Povérte nékoho, aby pfivolal pomoc. Pokud jste sam (sama), mizete postizeného
opustit a pfivolat pomoc, ale co nejdfive se vratte a pokracujte dalSimi body.

- Otocte postizeného na zada, pokud uz neni v této poloze.

- Provedte dva pomalé, ucinné umélé vdechy tak, aby se hrudnik viditeIné zvedal a
zase klesal.

- Zkontrolujte zaklon hlavy a predsunuti Celisti.
- Stisknéte palcem a ukazovakem nosni kfidla, dlani stale tlacte na Celo.
- Mirné otevrete usta za stalého udrzovani zaklonu hlavy.

- Zhluboka se nadechnéte a svymi Usty obemknéte usta postizeného tak, aby dobfe
tésnila.

- Vydechnéte do postizeného plynulym vydechem po dobu asi 2 sekund, sledujte
hrudnik.

- UdrzZujte zaklon a predsunuti Celisti, oddalte usta od ust postiZzeného a pozorujte
hrudnik, zda béhem vydechu klesa.

- Znovu se nadechnéte a zopakujte cely postup jesté podruhé.

- Pokud se nedairi zajistit efektivni vdech:

- Znovu zkontrolujte usta postizeného a vyjméte pfipadné necistoty

- Zkontrolujte adekvatni zaklon hlavy a pfedsunuti Celisti.

- Ucinte nejvyse 5 pokusu tak, abyste docilili 2 efektivnich vdechd.

- Pokud trva bezvédomi, pokracujte kontrolou obéhu.

Kontrola znamek funkéniho obéhu:

- Hledejte znamky spontanni ventilace, kasle, pohyb

- Pouze pokud mate pfislusny vycvik, zkontrolujte puls na kréni tepné
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- Neztracejte touto Cinnosti vice nez 10 sekund.
Pokud jste presvédcen(a) ze jste nalezl(a) znamky funkéniho obéhu:
- Pokracujte v umélém dychani, dokud postizeny nezaCne dychat sam.

- Po kazdych deseti vdeSich (nebo zhruba kazdou minutu) znovu kontrolujte znamky
funkéniho obé&hu.

- Pokud postizeny za¢ne dychat spontanné, ale zUstava v bezvédomi, otocte jej do
zotavovaci polohy. Budte pfipraveni na to, ze mizZe byt potfeba znovu zacit s umélym
dychanim.

Pokud nejsou znamky funkéniho obéhu, nebo si nejste jist(a), zda zalit s
nepfimou masazi srdce:

- Rukou, ktera je blize postizenému, lokalizujte dolni polovinu hrudni kosti:

v v

klouzejte prsty az k mistu, kde se pfipojuji k hrudni kosti. V této urovni polozte na hrudni kost
ukazovacek a dlani druhé ruky posunujte po hrudni kosti shora az k prstu. Zde by mél byt
stfed dolni poloviny hrudni kosti.

- Polozte dlan druhé ruky na hibet ruky spocivajici na hrudni kosti.

- Natahnéte nebo proplette prsty obou rukou vzajemné tak, aby tlak nepusobil na
Zebra postizeného. Nevyvijejte zadny tlak na bficho nebo dolni okraj hrudni kosti.

- Zaujméte vzpfimenou polohu vedle postizeného a napjatyma rukama masirujte
hrudni kost tak, abyste ji promackl(a) asi 4-5 cm.

- Aniz byste zvedal(a) ruce, uvolnéte tlak, a opakujte postup asi 100 krat za minutu (ij.
0 néco méné nez 2 stlaceni za sekundu), muze byt uzite€né si hlasité pocitat. Komprese i
uvolnéni by mély trvat asi stejnou dobu.

- Kombinujte masaz a umélé vdechy

- Po 15 kompresich zaklonte hlavu, prfedsunte Celist a provedte 2 efektivni umélé
vdechy

- Bez prodleni vratte ruce do spravné pozice na hrudni kosti a provedte dalSich 15
kompresi. PokraCujte pomérem 15 kompresi na 2 umélé vdechy.

- Preruste resuscitaci, pouze pokud jsou znamky efektivniho obéhu, pokud se
postizeny zacne hybat nebo pokud zacne spontanné dychat. Jinak nesmi byt resuscitace
prerusena.

Pokracujte v resuscitaci tak dlouho nez:
- se na misto dostavi kvalifikovana pomoc
- postizeny jevi znamky zlepSeni stavu

- jste zcela vyCerpani.

V pripadé ohroZeni iivo’ga Ize linku 155 volat z jakéhokoliv telefonu, telefonni budky,
mobilniho telefonu vzdy BEZ PREDVOLBY a vzdy ZDARMA

Zajisténi odborné pomoci (telefonni cisla)

Telefonni ¢isla:
- tisnova linka 112
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- hasicéi 150
- zachranna sluzba 155
Vazby na zakony 262/2006 Sb. (Zakonik prace) a 309/2006 Sb. (zakon o BOZP)

- Zakony C. 262/2006 Sb. a 309/2006 Sb. je nutné kombinovat s nékterymi
souvisejicimi pfedpisy a CSN v pfislusném rozsahu:

- Zakon €. 77/1997 Sb., o statnim podniku
- Zakon €. 105/1990 Sb., o soukromém podnikani ob¢anu

- Nafizeni vlady ¢. 178/2001 Sb., o podminkach ochrany zdravi zaméstnanc
- Smérnice Ministerstva zdravotnictvi €. 8/86 a €. 49/67, o zdravotni zpusobilosti

v

- Vyhlaska Ministerstva zdravotnictvi &. 77/1965 Sb., o vycviku, zpusobilosti a
registraci obsluh stavebnich stroju

- Zakon €. 580/1990 Sb., o zdravotnim pojisténi -Nafizeni vlady 591/2006 Sb., o
blizS§ich minimalnich pozadavcich na bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

- Nafizeni vlady ¢. 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkousek z
odborné zpusobilosti

- Nafizeni vlady €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich
znacek a zavedeni signall

- Nafizeni vlady €. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
zaméstnancu pfi praci

- Nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi poZzadavky na bezpecny
provoz a pouzivani stroju, technickych zafizeni, dopravnich prostfedkd, pfistroji a naradi

- Nafizeni vlady €. 494/2001 Sb., kterym se stanovi zpUsob evidence, hlaSeni a
zasilani zaznamu o Urazu, vzor zaznamu o Urazu a okruh organa a instituci, kterym se
ohlaSuje pracovni Uraz a zasila zaznam o urazu

- Nafizeni vlady ¢&. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky
poskytovanim osobnich ochrannych pracovnich prostfedk, mycich, Cdisticich a
dezinfek&nich prostredk

- Nafizeni vlady &. 28/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a
pracovnich postupl, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi praci v lese a na pracovistich
obdobného charakteru

- Nafizeni vlady €. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplusob organizace prace a
pracovnich postupl, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy
dopravnimi prostredky

- Nafizeni vlady €. 406/2004 Sb., o bliZzSich poZadavcich na zajisténi bezpecCnosti a
ochrany zdravi pfi praci v prostfedi s nebezpe€im vybuchu

- Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich poZadavcich na pracovisté a
pracovni prostredi

- Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizS§ich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpec€im padu z vysky nebo do hloubky

- Nafizeni vlady €. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a
vibraci
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- Nafizeni vlady €. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplUsob organizace prace a
pracovnich postupl, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy
dopravnimi prostredky

- Zakon €. 251/2005 Sb., zakon o inspekci prace

- Zakon €. 253/2005 Sb., kterym se méni nékteré zakony v souvislosti s pfijetim
zakona o inspekci prace

- CSN 34 3108 Bezpeénostni predpisy o zachazeni s elektrickym zafizenim
pracovniky seznamenymi

- CSN 01 8010 Bezpeénostni barva a znacky

- CSN 27 0144 Zdvihaci zafizeni. Prostfedky pro vazani, zavé$eni a uchopeni
bfemen

- CSN 73 8101 a CSN 73 8106 LeSeni, ochranné a zachytné konstrukce
- CSN 74 3305 Ochranna zabradli

- CSN 83 2611 Bezped&nostni postroje a pasy

- CSN 83 2612 Bezpeénostni lana

- CSN 73 8120 Stavebni plosinové vytahy a dal$i souvisejici predpisy

B.8.k) Uprava pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Stavbou nevznikaji pozadavky na upravu stavenisté a okoli pro osoby s omezenou
schopnosti pohybu a orientace. Vystavbou nebudou doteny stavby uréené pro bezbariérové
uzivani.

B.8.1) Zasady pro dopravni inzenyrska opatreni

PFfi zasobovani staveni$té bude respektovan provoz vefejné dopravy a chodcd.
Stavbou nebudou vznikat zvlastni dopravné inZzenyrska opatreni.

B.8.m) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby
Nejsou stanoveny specialni podminky pro provadéni stavby.

B.8.n) Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Zahajeni stavby 03/2015
Ukond&eni stavby 09/2015

Postup vystavby

1. faze vystavby

Skryvka ornice, vystavba zafizeni stavenisté. Strzeni stavajiciho mostku a provedeni
noveho prejezdu Jalového potoka pomoci ramovych propusti. Provedeni pfipojky NN a
staveniStnich komunikaci, stavba plotu ZS, zabezpeceni trasy kabell, projednani nutnych
povoleni (napf. kaceni zelené&, dopravni trasy, odpady) a vypracovani havarijniho planu. Ten
bude predlozen k vyjadfeni investorovi a schvalen vodopravnim uradem.
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2. faze vystavby

Provedeni HTU a vykopt pro stavebni objekty.
3. faze vystavby
Provedeni nadrzi aktivace.

Vystavba provozniho objektu a provedeni propojovaciho potrubi a ostatnich
inzenyrskych siti.

4. faze vystavby

Bude probihat ozivovani, funkCni zkouSky, veskeré revize a geodeticka méfeni.
Soucasné se budou pfipravovat provozni fady.

5. faze vystavby

Bude probihat vystavba arealovych komunikaci. Provede se odvoz veSkerého
stavebniho materialu, demolice zarfizeni staveni$té a celé misto stavenisté se uvede do
pavodniho stavu.

6. faze vystavby

Provedou se terénni upravy a vystavba arealového oploceni.
7. faze vystavby

Dokonceni revizi, zkouSek, geodetickych praci atp. Projednaji se dokladové Casti
v€etné navrhu pfislusnych fadl na celou COV. Provozni a pozarni fad, pfedani a prevzeti
dila.

8. faze vystavby

ZkuSebni provoz, kolaudace.
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