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Stavba je rozdélena do niZe uvedenych stavebnich objektu:

SO 02 Stavebni ¢ast COV

SO 03 Stavebni elektroinstalace COV
SO 05 Pfijezdova komunikace k COV
SO 06 Terénni a sadové upravy

SO 07 Vrtana studna

1. SO 02 Stavebni éast COV
1.1. Uéel objektu

Stavebni ¢ast COV sestava se ze dvou vzajemné propojenych objektl —
provozni budovy a zastfeSenych nadrzi aktivace. V provozni budové se nachazi hrubé
predcCisténi, mistnost obsluhy se socidlnim zafizenim, dmycharna a kalové
hospodarstvi. Pod objektem provozni budovy jsou dvé nadrze: jimka na svoz fekalii a
nadrz na vodu. Aktivacni nadrz je rozdélena do Ctyf sekci: denitrifikace, nitrifikace,
dosazovaci nadrz a kalojem.

Hrubé predcCisténi slouzi k zachyceni hrubych i jemnych sunutych necistot.
Soucasti objektu bude také dmycharna pro zabezpeceni pfivodu vzduchu do aktivace
a kalové hospodafrstvi, které slouzi k odvodnéni pfebyte¢ného kalu. Navrhuje se zde
kalolis. Mistnost odvodnéni kalu je propojena s kalojemem. Z hlediska technologie zde
dochazi ke zpracovani kalu, jeho odvodnéni a naslednému ukladani do pfepravniho
kontejneru. Pro uskladnéni suchého kalu bude u objektu umistén kontejner na
vylisovany kal. V objektu se také nachazi kancelar (mistnost obsluhy) a hygienické
zarizeni, které obsahuje umyvadlo, sprchu a WC. Jimka na svoz fekalii slouzi pro
vyprazdnovani fekalnich vozu. K tomu ucelu je uréen zlab s ru¢nimi ¢eslemi, odkud
proudi odpadni voda do vySe zminéné jimky. Jimka na vodu slouzi k akumulaci vody
ze studny. K rozvodu po objektu COV slouzi ATS umisténa v mistnosti kalolisu.

Smés splaskovych vod bude natékat pfes nadrz denitrifikace az do nadrze
nitrifikace. Na konci nitrifikace prfepada voda do odbérného Zlabu a odtéka potrubim
do dosazovaci nadrze. Ta bude slouzit k separaci a preCerpani kall a plovoucich
necCistot a odtoku vycisténé vody. Kalojem bude slouZit k uskladnéni prebyte¢nych
kalu.

1.2. Zasady architektonického, funkéniho, dispoziéniho a vytvarného feseni a
reSeni vegetacnich uprav okoli objektu, v€etné reseni pristupu a uzivani objektu
osobami s omezenou schopnosti a orientace

Provozni budova je obdélnikovy objekt. Je to jednopodlazni nepodsklepeny
zdény objekt s jimkami na svoz fekalii a vodu v zakladech, zastfeSeny stfechou
z krovl. Zakladni padorysné rozméry objektu jsou 8,4 x 12,4 m. VysSka objektu je cca
5,2 m nad okolnim terénem.

Nosnym systémem je zdivo z betonovych tvarnic, strop je tvofen podhledem ze
sadrokartonovych impregnovanych desek tl. 12,5 nebo 15 mm na dfevéném nebo
kovovém rostu. Ro&t bude zavéSen na difevénou konstrukci stfechy. Objekt je zalozen
CasteCné na pasech z Zelezobetonovych praht a c&asteéné na Zelezobetonovych
jimkach.
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VypIné otvort budou v plastovych ramech, bilé barvy. Hlavni vstup do objektu
je ze severozapadni strany.

Objekt aktivace technologicky navazuje na provozni objekt. Jedna se
o zelezobetonovou monolitickou nadrz rozdélenou do ¢ty sekci (denitrifikace,
nitrifikace, dosazovaci nadrz, kalojem). Objekt nadrzi ma obdélnikovy pudorys
o rozmérech 9,6 x 13,75 m. Kalojem bude plné prekryt Zelezobetonovou monolitickou
deskou. Prostor nad ostatnimi sekcemi aktivace bude zakryt sedlovou stfechou.

Vegetacni upravy okoli jsou zahrnuty v SO 06 — Terénni a sadové upravy.

Cistirna odpadnich vod vzhledem ke svému charakteru neni stavbou, ktera se
fidi vyhlaskou Ministerstva pro mistni rozvoj €. 398/2009 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb (tato ruSi vyhlasky
¢. 369/2001 Sb. a €. 492/2006 Sb.).

1.3. Kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy,
orientace, osvétleni a oslunéni

Objekt je dimenzovan tak, ab%/ dokazal zpracovat natok 7,0 I/s odpadni vody.
Zastavéna plocha objektu je 235,3 m“.

Obestavéné prostory jednotlivych ¢asti jsou:
- provozni objekt: 553,0 m®
- aktivace: 1044,7 m®

Orientace ke svétovym stranam, osvétleni a oslunéni nejsou relevantni pro
tento druh stavebniho objektu.

1.4. Technické a konstrukéni feSeni objektu, jeho zdlivodnéni ve vazbé na uziti
objektu a jeho pozadovanou zivotnost

1.4.1. Provozni objekt

Odpadni voda bude pfivadéna vytlakem jednotnou kanalizaCni siti. Odpadni
voda bude ze zZelezobetonové spojné Sachty pritékat do objektu hrubého predcisténi,
kde bude pfes integrovany objekt hrubého pfedcisténi natékat do vypinaciho objektu a
dale do nadrzi aktivace.

Objekt bude zaloZen kombinované na Zelezobetonovych monolitickych jimkach
a zelezobetonovych zakladovych prazich ulozenych CasteCné na hrané aktivacnich
nadrzi. Zakladové prahy/zelezobetonoveé jimky budou v mistech vrat z vnéjSi strany
okovany uhelniky. Beton bude pouzit C 25/30 — XF3 — max. prusak 50 mm na dno
jimek (tl. 400 mm) a C25/30 — XF3 — max. prusak 50 mm na stény a strop jimek (tl.

na zakladové prahy bude C25/30-XC2. Vyztuz B5S00B.

Soucasti objektu je také kanal rucnich Cesli pro staceni OV z fekalnich vozul
o rozmérech 2 x 0,8 m s vyS8kou 1 m. Je umistén 800 mm od provozniho objektu,
vedle hrubého predCisténi a zabezpecCuje natok do svozové jimky pod Ceslovnou.
Tloustka stén je 200 mm, dna je 250 mm. Beton bude pouzit C25/30 - XF3 - max.
prusak 50 mm, ocel B500B. Podrobnosti v ¢asti D.1.2 statika.

Pro objekt provozniho objektu je navrZzena oteviena stavebni jama se
svahovanim 1 : 0,5. Pfedpoklada se, Zze max. hladina podzemni vody nezasahuje do
zakladovych konstrukci. Zakladova spara bude na drovni 22525 m n. m
(Zelezobetonové jimky) a 226,58 m n. m (zakladové Zelezobetonové prahy).
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Zakladova spara bude upravena vrstvou hutnéného Stérkopisku a podkladniho
betonu. Na zatvrdly podkladni beton budou vyztuzeny Zelezobetonové konstrukce
nadrzi, popf. zelezobetonovych prahd.

1.4.1.1. Svislé konstrukce

Svislou vnitfni i vné&jSi nosnou konstrukci nadzemni casti tvofi zdivo
z betonovych tvarnic. Nenosné pficky jsou vyzdény z prickovych betonovych tvarnic.
Obvodové zdivo bude zdéné tepelné izolacni maltovinou.

1.4.1.2. Vodorovné konstrukce

Podlaha (strop jimek) je navrzena jako Zelezobetonova deska tl. 200 mm
z betonu C25/30-XC2 — max. prusak 35 mm. Vyztuz B500B. Ta slouzi ¢astecné jako
strop jimek. Nad terénem bude izolovana proti zemni vlihkosti. Zakladova spara bude
upravena vrstvou hutnéného Stérkopisku a podkladniho betonu. Podrobnosti v ¢asti
D.1.2 statika.

Stény budou ztuzeny Zelezobetonovymi vénci vysky 200 mm u obvodovych a
vnitfnich stén i u pfi¢ek. Na vénce bude pouzity beton C20/25 a vyztuz z oceli B500B.
Nad otvory budou pouzity systémové betonové prekladové tvarnice s vyztuzi a
u vnitfnich stén Zelezobetonové prefabrikované preklady stejného vyrobce. Nad vraty
bude preklad tvofen valcovanymi profily | 140.

1.4.1.3. PFicky

Vnitfni prostory budou cClenény pfickami tl. 100 a 150 mm 2z betonovych
prickovek.

1.4.1.4. Podhledy

Nad mistnostmi provozni Casti objektu bude podhled ze sadrokartonovych
impregnovanych desek tl. 12,5 nebo 15 mm na dfevéném nebo kovovém rostu. Rost
bude zavéSen na dfevénou konstrukci stfechy. V mistnostech socialniho zazemi bude
podhled sniZzen na svétlou vySku 2,6 m.

1.4.1.5. Tesarské konstrukce

Tesaiské konstrukce tvofi krov se sklonem 24°. Konstrukce bude provedena
z vysuseného feziva tf. Sl.

Krov je konstrukEné navrzen jako vaznicovy, s vrcholovou vaznici tvofenou
valcovanymi profily 2xU160 svafenymi do krabice osazenou na sloupy 120/120.
Sloupy budou osazeny na vnitfnich nosnych pfickach. Krokve 100/180 a 0,89 m
prenasejici tlaky pfimo do pozednice 120/120 kotvené pomoci chemické kotvy M16
a 2,0 m. Dfevo C22, ochrana proti Skiidcim. Podrobnosti ve statické ¢asti D.1.2.

1.4.1.6. StfeSni krytina

Stfesni krytina je z betonovych tasek. Pouze u provozni &asti je ve skladbé
stfechy navrZzena pojistna félie. V prfedposledni fadé budou umistény vétraci tasky.
Hfebenac bude proveden na sucho. U okapu a u hfebene budou provedeny ochranné
vétraci pasy.

1.4.1.7. Vyplné otvoru

Pro objekt bude pouZito oken, dvefi a vrat v plastovém ramu bilé barvy
s dvojitym zasklenim (U = 1,1 W/m?K).
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Interiérové dvefe budou v provedeni s povrchovou upravou z vysokotlakého
lamina bilé barvy s ocelovymi zarubnémi.

VypIné otvord spliiuji pozadavky CSN 73 0540 — 2. Rozmér a pouZité materialy
jsou patrné z vykresu pudorysu.

Ve sténach budou umistény vétraci zaluzie z pozinku 300 x 300 a
400 x 400 mm.

1.4.1.8. lzolace proti zemni vihkosti

Izolace proti zemni vlhkosti bude provedena natavenim asfaltového
hydroizolaéniho pasu z oxidovaného asfaltu s nosnou vyztuznou vlozkou ze sklenéné
tkaniny 200 g/m?.

1.4.1.9. Tepelné izolace

Strop nad mistnostmi provozniho objektu bude zateplen volné poloZenou
izolaci z mineralni viny tl. 120 mm.

Do bednéni Zelezobetonového vénce bude vlozena tepelna izolace 50 mm
nebo budou pouzity systémové tvarnice stejného vyrobce jako pro ostatni zdivo.

Podlahova konstrukce bude zateplena extrudovanym polystyrenem tl. 40 mm.
1.4.1.10. Upravy povrch(i

VnéjSi omitka zdiva bude jadrova opatfena Stukem a natérem fasadni
akrylatovou barvou. Jadrova omitka bude zpevnéna perlinkou. Barevné feSeni bude
upfesnéno s investorem pfed realizaci stavby. Vnitfni omitka bude vapenocementova
hladka. Vnitfni stény budou opatfeny natérem interiérovou disperzni barvou.

Keramické obklady budou provedeny do vysky 2000 mm ve vSech mistnostech
provozniho objektu kromé kancelare a dmycharny.

1.4.1.11. Podlahy

Jednotlivé skladby podlah a pfedevsim jejich naslapné vrstvy jsou pfizplsobeny
konkrétnim druhim mistnosti.

Kolem objektu (v mistech, kde neni chodnik) bude proveden okapovy
chodnicek z betonovych dlazdic 500 x 500 x 60 mm do piskového loze 100 mm.

1.4.1.12. Konstrukce klempirské

Klempifské prvky (oplechovani parapetl, svislé svody, podokapni Zlaby,
oplechovani svétliki apod.) budou vyrobeny z titanzinkového plechu tl. 0,70 mm
(podle platné normy a vySkové polohy na budové).

1.4.1.13. Konstrukce zamecnické

V provoznim objektu budou na vstupnich otvorech do nadrzi umistény ocelové
poklopy.

Sachta vypinaciho objektu bude zakryta kompozitovym pororostem.
Veskeré ocelové konstrukce budou Zarové pozinkovany.
1.4.1.14. Zdravotechnika

Vodovod: pitna voda pro napojeni zafizovacich predmétu bude napojena na
vnitini ATS v objektu COV. Voda do objektu bude pfivedena z nové vrtané studny,
Cerpané mnozstvi bude méfeno ve vodomeérné Sachté. Zasoba pro ATS bude v nadrzi
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o objemu cca 11 m® pod kalovym hospodafstvim. Z ATS bude proveden novy rozvod
vody k jednotlivym mistim odbéru. Pitha voda bude rovnéz dovedena do mistnosti
hrubého predcisténi a kalového hospodarstvi, kde bude napojen rozvod technologie,
pfipadné hadice pro ostfik. TUV bude pfipravovana v elektrickém prutokovém ohfivaci
umisténém v koupelné nad umyvadlem. Na pfivodu pitné vody k ohfivac¢i bude osazen
uzaviraci, zpétny a pojistny ventil. Pfepad z pojistného ventilu bude sveden nad odpad
se zapachovou uzavérkou.

Potrubi bude veden v drazkach ve zdivu pod omitkou.

Rozvod pitné vody uvniti budovy bude proveden z plastovych trub PPR PN16,
rozvod TUV bude proveden z trub PN20. Pfivodni potrubi do technické mistnosti bude
provedeno z trub HDPE.

Délky potrubi:

- potrubi vodovodni plastové PPR svar polyfuze PN 20 D20 x 3,4 mm —
d.25m

- potrubi vodovodni plastové PPR svar polyfuze PN 16 D32 x 4,4 mm —
dl. 12,0 m

- potrubi vodovodni plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm —
dl.3,5m

- potrubi vodovodni plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm -
d.1,5m

Dodavka v€etné spojli a tvarovek.

Kanalizace: odpadni vody splaskové ze zachodu, umyvadla a sprchy budou
svedeny pfipojovacim a odpadnim potrubim do svozové jimky pod hrubym
predcisténim, dno jimky na koté -2,350. Do této jimky budou svedeny OV z kalového
hospodarstvi, jedna se o podlahovou vpust a fugatové vody z kalolisu. Pfipojovaci
kanalizac¢ni potrubi bude provedeno ztrub hrdlovych PPHT tésnénych gumovymi
krouzky svodné potrubi pod podlahou 1.NP bude z trub PVC - KG.

Potrubi bude vedeno pod skladbou podlahy 1. NP ve sklonu cca 3%.
Délky potrubi:

Pfipojovaci:
- potrubi kanaliza¢ni z PP odpadni systém HT DN 100 —dl. 1,0 m
- potrubi kanaliza¢ni z PP odpadni systém HT DN 40 —dl. 2,5 m
Svodné:
- potrubi kanaliza¢ni z PVC — KG odpadni systém DN 100 —dl. 3,0 m
- potrubi kanaliza¢ni z PVC — KG odpadni systém DN 150 - dl. 9, 5 m
Dodavka v€etné spojl a tvarovek.
Zafizovaci pfedmeéty: budou pouzity standardni typové, stejného vyrobce.
Armatury: budou pouzity standardni typove, stejného vyrobce.
1.4.1.15. Vytapéni

Kancelaf, socialni zazemi a prostor kalolisu v provoznim objektu budou
temperovany elektrickymi pfimotopy (viz Cast elektro).
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1.4.1.16. Vétrani

Prostor hrubého predcisténi a kalolisu budou vétrany vétracimi otvory 400 x
400 mm krytymi mfizkami se sitem proti hmyzu.

Odvétrani prostoru dmycharny bude zajisténo ventilatory @ 300 mm do prostoru
aktivace a dale nasavacimi otvory 400 x 400 mm krytymi mfizkami. Stejny ventilator
bude osazen do stény mezi dmycharnou a hrubym predcisténim pro CasteCnou
temperaci prostoru hrubého predcisténi v zimnim obdobi.

K odvétrani socialniho zazemi bude slouzit nasavaci otvor 300 x 300 mm kryty
mfizkami, ktery bude odvadét vzduch do prostoru dmycharny.

Prostory nadrzi, které budou pIné prekryty Zelezobetonovou deskou (svozova
jimka, zasoba vody pro ATS), bude nutné odvétravat plastovym potrubim DN 100 mm
délky 4,5 m nad stfechu provozniho objektu. Odvétravaci potrubi bude zakon&eno
vétracimi hlavicemi.

1.4.2. Aktivace

Nadrz aktivace bude zastfeSena monoliticka Zelezobetonova nadrz. TlouStka
dna bude 400 mm, tloustka stén 300, 400 a 500 mm. Na betonaz bude pouZzit beton

vr waw s

6,5 m. Pro pohyb po koruné nadrze a pfistup k technologii bude slouzit ocelova
pozinkovana lavka. Podrobnosti v ¢asti D.1.2 statika.

Pro objekt aktivace je navrZzena oteviena stavebni jama se svahovanim 1 : 0,5.
Pfedpoklada se, ze max. hladina podzemni vody nezasahuje do zakladovych
konstrukci. Zakladova spara bude na urovni 222,02 m n. m. Zakladova spara bude
upravena vrstvou podkladniho betonu. Na zatvrdly podkladni beton budou vyztuzeny
zelezobetonové konstrukce nadrzi, popf. zelezobetonovych prah.

Zamecnickeé vyrobky: bude provedena instalace vSech zamecnickych vyrobku.

Klempifské vyrobky (svody, okapy) budou provedeny z titanzinkového plechu.
Svody ze stfechy budou provedeny z titanzinku na terén.

Dvouplaétova nadrz na Fey(SO.); o objemu 5 m® bude umisténa na stropé
kalojemu.

Kolem objektu bude proveden okapovy chodnicek 2z betonovych dlazdic
500 x 500 x 60 mm do piskového loze 100 mm.

1.4.2.1. Tesarské konstrukce

Tesaiské konstrukce tvofi krov se sklonem 35°. Konstrukce bude provedena
z vysuSeného feziva tr. Sl.

Krov je konstrukéné navrzen jako vaznicovy, se dvéma vaznicemi tvorenymi
valcovanymi profily 2xU160 svafenymi do krabice osazenou na sloupy 120/120.
Sloupy budou osazeny na délicich sténach nadrze, kotveny pres dvoijici uhelnikd do
betonu pomoci mechanickych kotev M16. Stfedni sloupek nad nitrifikaci bude osazen
na pruvlaku tvofeném dvojici U200 (UPN) do ,krabice“. Krokve 100/160 a 0,8 a 0,87 m
prenasejici tlaky pfimo do pozednice 120/120 kotvené pomoci chemické kotvy M16 a
2,0 m. Dfevo C22, ochrana proti Skidcim, ocel S235, Zarovy pozink. Podrobnosti ve
statické ¢asti D.1.2.
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1.4.2.2. Stresni krytina

Stfedni krytina je z betonovych tasek. V pFfedposledni fadé budou umistény
vétraci tasky. Hfebena¢ bude proveden na sucho. U okapu a u hfebene budou
provedeny ochranné vétraci pasy.

1.4.2.3. Konstrukce klempirské

Klempifské prvky (svislé svody, podokapni zlaby apod.) budou vyrobeny
z titanzinkového plechu tl. 0,70 mm (podle platné normy a vySkové polohy na budové).

1.4.2.4. Konstrukce zamecnické

Pro vstup do kalojemu bude slouzit ocelovy poklop.

Pro obsluhu technologického zafizeni bude nad nadrzemi vedena ocelova
pozinkovana pochozi lavka. Pochozi lavka bude tvofena kompozitovymi pororosty
uloZzenymi na ocelovych nosnych profilech. Zabradli lavek bude ocelové pozinkované.

1.4.2.5. Konstrukce ocelové

Hlavni ocelovou konstrukci je podpora krovu nad aktivaci tvofeny dvéma
valcovanymi profily UPE 160 (délka 5,4 m). Profily budou kotveny do ,kapes”
Zelezobetonovych stén. VSechny prvky a ¢asti budou Zarové pozinkovany.

1.4.3. Propojovaci potrubi

Odpadni vody budou na nové budovanou COV prfivadény novou tlakovou
splaskovou kanalizaci. Pfedavaci misto mezi stavebni Casti kanalizace a stavebni
gasti COV bude pfed mérnou $achtou slouzici pro odedet a zaznam ptitoku OV na
COV. OV bude odvedena do objektu COV do hrubého predgisténi. Dale v ramci
propojovaciho potrubi budou provedeny potrubi pro obtok COV (tlakové potrubi),
obtok biologické linky a potrubi odtoku vycCisténé OV vcéetné mérného profilu a
zausténi do Jalového potoku pfes vypustni objekt. Rozvod vody je feSen v SO 07
Vrtana studna.

Pfi soubé&hu nebo kfizeni kabelovych rozvodu s ostatnimi inzenyrskymi sitémi
bude postupovano v souladu s normami CSN 33 2000 — 5 — 52 (Elektrotechnické
predpisy - Elektricka zafizeni - Cast 5: Vybér a stavba elektrickych zafizeni - Kapitola
52: Vybér soustav a stavba vedeni) a CSN 73 6005 (Prostorové usporfadani siti
technického vybaveni).

Potrubi budou uloZena v souladu s ustanovenimi CSN EN 1610 (Provadéni
stok a kanalizagnich pfipojek a jejich zkouSeni). Pfi provadéni obsypu potrubi je nutno
dodrzovat predpisy vyrobce. Potrubi bude ukladano do ryh dle vzorovych fezl ulozeni
potrubi (gravitacni) a vzorovych fezl ulozeni potrubi (vytlak).

Poklopy na prefabrikovanych kanalizaCnich Sachtach budou v nezpevnénych
plochach kruhové litinové o priméru 600 mm, ve zpevnénych plochach budou
splfiovat hodnotu zatiZzeni kategorie D 400 kN.

1.4.3.1. P¥itok na COV

Pfitok navazuje na Cast kanalizace, napojeni na pfirubu, poté je realizovana
Sachta pro méfeni natoku OV magneticko-indukénim pratokomérem. Pred a za
Sachtou budou osazena kolena tak, aby byl pratokomér stale pod vodou. Za mérnou
Sachtou bude realizovana odboc¢ka z pritoku na COV pro potfeby obtoku celé COV.
Na pfitoku a odtoku bude realizovano Soupé se zemni soupravou osazené litinovym
poklopem se zakladem.
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Pritok: Potrubi PE-HD SDR11 90 x 8,2 —dl. 5,0 m

- 4 x K45° De90

- 3 x odvrtany, utésnény prostup proti tlakové vodé betonovou konstrukci
- 1 x T-kus 80/80

- 1 x Soupé se zemni soupravou, vcetné litinového poklopu se zakladem,
teleskopickou tyCi

- 1 x prefabrikovana Sachta DN1200.

Obtok COV: Potrubi PE-HD SDR11 90 x 8,2 —dl. 11,0 m

-1 x K90° De90

- 1 x odvrtany, utésnény prostup proti tlakové vodé betonovou konstrukci

- 1 x Soupé se zemni soupravou, vcetné litinového poklopu se zakladem,
teleskopickou tyci.

1.4.3.2. Obtok biologické linky

Po mechanickém predcisténi OV v kompaktni jednotce budou vody vedeny do
biologické linky, do aktivacni ¢asti. Pfed biologickou linkou bude realizovana Sachta
slouzici jako vypinaci objekt, kde bude mozné uzavfit tok vody do aktivace a odvedeni
vod do odtoku z COV

- potrubi PP DN 200 —dl. 4,7 m
- prostup betonovou konstrukci, utésnén proti tlakové vodé.
1.4.3.3. Odtok z COV

Potrubi odvadi vycisténou vodu z dosazovaci nadrze, dale vede okolo objektu
COV severozapadnim smérem. Poté se trasa stadi smérem na sever. Potrubi bude
zausténo do Jalového potoka vypustnim objektem. Na potrubi budou realizovany
revizni Sachty a mérny objekt. Trasa potrubi odtoku bude kfizit nové vybudovanou
pfijezdovou cestu k Cistirné, pokladka potrubi pod cestou bude provedena do ocelové
chranicky DN 500 v délce 9,0 m.

- potrubi PP DN 300 —dl. 126,0 m
- ocelova chranic¢ka DN 500, dl 9,0 m

- 7 x prefabrikovana revizni Sachta DN 1000 (1 x dno s CediCovou vystelkou,
zausténi tlakové potrubi)

- 1 x mérny objekt v prefabrikované Sachté DN 1000 (D.1.1.02-15)
- Vypustni objekt (D.1.1.02-20).
1.5. Tepelné technické vliastnosti stavebnich konstrukci a vyplni otvort

Objekt provozni budovy bude vytapén. Tepelny odpor obvodovych konstrukci
vyhovuje CSN 73 0540 - 2:

- obvodové stény objektt Uy = 0,332 W/m?K

- obvodové stény ve styku se zeminou Uy = 0,450 W/m?K
- vnitfni stény Uy = 1,300 + 2,700 W/m?K

- stfecha Uy = 0,192 + 0,255 W/m?K
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- podlahy Uy = 0,365 + 0,535 W/m?K

- okna Uy =1,7 Wm?K

- dvefe a vrata do venkovniho prostoru Uy = 1,7 W/m?K
- vnitfni dvefe Uy = 3,5 W/m°K

Jako zdroj tepla budou slouzit pfimotopy. Pro pfipravu TUV budou slouzit
prutokové ohfivace.

1.6. Zpuasob zalozeni objektu s ohledem na vysledky inzenyrsko-geologického
a hydrogeologického prazkumu

IG, HG a geotechnické poméry v prostoru projektované COV jsou
dokumentovany nové provedenymi jadrovymi vrty, které byly vyhloubeny v okrajovych
Castech projektovaného objektu. IG, HG a geotechnické poméry v prostoru
projektované COV jsou zasadnim zpGsobem ovlivnény situovanim objektu nékolik
metrl nad udolni nivou Jalového potoka do prostoru byvalého lomu na stavebni
kamen, v némz se v minulosti téZily piskovce, prachovce a arkézy permokarbonu pro
mistni stavebni ucely. V sou€asné dobé je lom jiZ mnoho desetileti mimo provoz, jeho
dno je zarovnano heterogennimi navazkami a nasypy, zrekultivovano a z vétsi Casti
zarostlé naletovymi dfevinami. Terén je v daném prostoru plochy a jen mirné svaZity,
jeho aktualni nadmorska vyska je okolo 230 m n. m. Vzdalenost projektovaného
objektu od koryta Jalového potoka (navrh) je cca 25 m.

S odvolanim na vysledky jadrovych vrtd je mozno klasifikovat zakladové
poméry v daném prostoru jako jednoduché. Dlvodem pro tuto klasifikaci je pfedevsim
indikovany vyskyt vysoce unosnych a minimalné stlaCitelnych skalnich hornin
permokarbonu v Urovni predpokladaného plo$ného zaloZeni objektu COV, jejich
celoplosny vyskyt pod pudorysem objektu a absence HPV v dosahu zemnich a
stavebnich praci.

S ohledem na témérf horizontalni morfologii sou¢asného terénu v misté budouci
stavby doporuc€ujeme, aby zakladova spara pro osazeni monolitické Zelezobetonové
zakladové desky pro zaloZeni objektu COV byla vyhloubena az do Urovné
celoploSného zastizeni vysoce Unosného skalniho podlozi, tj. v priméru do hloubky
cca 3,20 m pod uroven soucCasného terénu. Lze oCekavat, Zze v této urovni bude na
dné zakladové spary zastizeno slabé navétralé sedimentarni skalni podloZi
(permokarbon). To je zde tvofeno slidnatym prachovcem az piskovcem. Hornina se
zde v daném stavu vyznacuje rudohnédym zbarvenim, vyraznou sedimentarni
vrstevnatosti (hlavni plocha nespojitosti, uklon cca 30-45°) a stfedné intenzivnim
rozpukanim. Zminéné horniny se vyznaduji stfedni pevnosti a dle CSN 73 1001 byly
v pruméru zatfidény do tf. R3

Ustalena hladina spodni vody se nachazi v hloubce vice nez 5 m pod urovni
rostlého terénu.

1.7. Vliv objektu a jeho uzivani na zivotni prostiedi a feseni pfFipadnych
negativnich ucéinku

Objekt COV nebude mit negativni vliv na Zivotni prostiedi.
1.8. Dopravni feseni

Objekt COV navazuje na areélové zpevnéné plochy, které zabezpedi pfijezd
obsluhy a techniky.
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1.9. Ochrana objektu pred Skodlivymi vlivy vnéjsiho prostredi, protiradonova
opatreni

Pro danou lokalitu nebyl z duvodu charakteru stavby zpracovan posudek
o stanoveni radonového indexu pozemku. Pro stavbu byla navrzena protiradonova
opatfeni na stfedni radonové riziko.

Projekt pocita s radonovou ochranou u objektl s pobytem osob.

Za dostatecné protiradonové opatfeni se povazuje provedeni vSech konstrukci
v pfimém kontaktu se zeminou s protiradonovou izolaci, ktera plni zaroven i funkci
hydroizolace. Za protiradonovou izolaci povazujeme v souladu s CSN 73 0601 kazdou
kvalitngjSi hydroizolaci s dlouhou Zivotnosti. |zolace musi byt polozena spoijité v celé
ploSe kontaktni konstrukce, tj. i pod sténami. Zvlastni pozornost je tfeba vénovat
vzduchotésnému provedeni vSech prostupd instalaci protiradonovou izolaci.
O vysledné ucinnosti opatfeni rozhoduje ve velké mife kvalita polozeni protiradonové
izolace. DoporuCujeme proto svéfit izolatérské prace specializovanym firmam, to plati
zvlasté tehdy, budou-li se nakonec pouzivat plastové félie.

Zadné daldi 3kodlivé vlivy vné&jsiho prostfedi, ochranna ani bezpeé&nostni
pasma nebyly zjistény. S ohledem na dosud znamé skutecnosti neni pozadavek ani
na zvlastni ¢i mimoradné opatfeni ve véci protikorozni ochrany konstrukci a
kabelovych vedeni. VSe bude feSeno standardnimi metodami (ocelové konstrukce po
provedeni montaznich svarl budou dikladné oS$etfeny antikoroznim natérem, na
kabelové trasy budou pouzity rozvody s ochrannym PVC obalem, atd.).

1.10. Pozarni ochrana konstrukci
Na konstrukce nejsou kladeny specialni poZzadavky z hlediska pozZarni ochrany.

Pozarné bezpecnostni fesSeni bylo zpracovano v DSP. Jeho zavéry jsou
uvedeny v samostatné pfiloze.

1.11. Pozadovana jakost navrzenych materiall a jakost provedeni

Jakost materidlu_je dana popisem jednotlivych materialt. Prace budou
provedeny dle platnych CSN a technologickych postupt dodavatele materialu.

1.12. Pozadavky na vypracovani dokumentace zajiStované zhotovitelem stavby

V dalSim stupni projektové dokumentace je tfeba zaijistit vyrobné dilenskou
dokumentaci Zzelezobetonovych konstrukci.

Zhotovitel zajisti dokumentaci se stavebni pfipravenosti pro konkrétni vybrané
typy technologického zafizeni.

1.13. Stanoveni pozadovanych kontrol zakryvanych konstrukci a pripadnych
kontrolnich méreni a zkousek

Je tfeba ovéfit miru zhutnéni zasypu objektu statickou zkouskou.
1.13.1  ZkouSka vodotésnosti

Pred provedenim obsypu nadrze musi byt provedena na nezakryté nadrzi
zkou$ka vodotésnosti podle platnych CSN.

Nadrz se z hlediska pfipustného uniku pfi zkouSce vodotésnosti zafazuje do
skupiny b podle CSN 75 0905 a pozaduje se splnéni kritérii pFipustného uniku (resp.
poklesu hladiny) pfi uvazovani poloviéni hodnoty soucinitele k pro tuto skupinu, tedy
k = 0,0005. Zkousku lze provést technologickou vodou ze zdrojd provozovatele COV.
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1.13.2 Jakost betonu

Kontrola jakosti betonu bude provedena podle platnych technickych norem.
Zhotovitel musi provadét zkousSku jakosti v pfisluSném rozsahu a za pfitomnosti
Spravce stavby a musi také pfipravit nezbytné zkuSebni kusy. Zkusebni kusy budou
predany Zhotovitelem ke kontrole Ceskym statem akreditované zkuSebni laboratofi
betonu. Pokud Spravce stavby pozZaduje dalSi potvrzeni jakosti, naklady na takové
zkouSky nese Spravce stavby, pokud je zkouska pozitivni, a Zhotovitel plati zkousky
v pfipadé, ze vysledky jsou negativni.

Zkousky vhodnosti a jakosti se tykaji vSech pozadovanych charakteristik
Cerstvého stejné jako ztvrdlého betonu.

Zkouska jakosti &erstvého betonu musi byt provadéna pro kazdych 50 m?
zpracovaného betonu, pro ztvrdly material urCeny pro urCitou konstrukcni ¢ast nebo
pro kazdych 500 m> zabudovaného kubického objemu.

1.13.3  ZkuSebni smési

ZkuSebni smési, budou zhotoveny tfi oddilné varky betonu za pouZiti sloZek
smési typickych pro zdroj jejich dodavek, a tam, kde je to prakticke, také za piného
vykonu. Aby bylo dosazeno vhodnych pomérl navrzenych a projektovanych smési pro
pfenaseni napéti, bude pomér smési navrzen v souladu s CSN EN 12390-1 a CSN
73 1318.

Dukaznimi zkouSkami budou zkouSeny nasleduijici vlastnosti:

a) vlastnosti slozek betonu
b) hodnota zpracovatelnosti betonové varky

c) zména hodnoty zpracovatelnosti v zavislosti na ¢ase a vliv sloZzek, pouzitych
k této zméné v dané varce

d) nejdelSi pfipustnou dobu pro dopravu u betonu dovazeného z betonarny
e) dobu Cerpatelnosti u betonovych varek, které jsou uréeny k Cerpani

f) obsah vzduchu v Cerstvém betonu

g) objemova vaha Cerstvého betonu

h) dalSi vlastnosti vyzadané dalSimi normami, pfedpisy nebo projektem

i) slozeni varky betonu pomoci rozboru

Z kazdé varky betonu mohou byt poZadovany dalSi soubory krychli pro
zkousky. Vhodnost navrzeného michaciho pomeéru projektovaného betonu pro
dodrzeni maximalniho vodniho soucinitele bude stanovena v souladu s CSN.

2. SO 03 Stavebni elektroinstalace COV
Viz samostatna ¢ast dokumentace ,D.2.2 Elektroinstalace®.
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3. SO 05 Prijezdova komunikace k COV
3.1. Popis inzenyrského objektu, jeho funkéniho a technického reseni

3.1.1. Pojizdné komunikace

Areal navrhované COV bude napojen na vefejné komunikace pomoci nové
uCelové komunikace napojené na stavajici vefejné pfistupnou ucelovou komunikaci.
V arealu COV jsou navrzeny vozovky, manipulaéni plochy a chodniky kolem nadrzi a
budov. Komunikace jsou navrzeny jako jednopruhové, ¢astecné bez zvySenych obrub
s asfaltobetonovym krytem. PIan je navrZzena s jednostrannym 3% pFicnym sklonem.
Vozovka je navrzena s 2% pfiénym sklonem.

Po stranach komunikaci pfilehlych k chodnikim budou osazeny silniéni
betonové obrubniky (délka 500 mm) uloZzené do betonového loze C12/15. Z ddvodu
jednostranného sklonu (odtok destovych vod do pfilehlého terénu) budou obrubniky
v nizsi ¢asti vynechané. Okraj komunikace tak zde bude nepfevySeny.

3.1.2. Chodniky

Navrhované chodniky maji Sitku 800 nebo 1000 mm a budou umoznovat
pfistup ke vSem objektim. Jsou navrzeny s povrchovou upravou z betonovych dlazdic
400 x 400 x 50 mm uloZzenych do loZze ze Stérkopisku na podkladu ze Stérkodrti.
Odvodnéni je navrZzeno ve sklonu 2% do pfilehlého terénu.

Tam, kde chodnik vede v zatravnéné ploSe, bude po obou stranach betonovy
zahradni obrubnik (délka 500 mm) ulozeny v betonovém lozi C12/15. V misté, kde je
chodnik pfimknut k objektu, bude obrubnik osazen jen na jedné strané. V misté, kde je
chodnik pfimknut k pojizdné zpevnéné ploSe, bude obrubnik osazen jen na jedné
strané.

3.1.3. Mostek

Soucasti pfijezdové komunikace je stavajici mostek pfes Jalovy potok. Ten
bude strzen. V misté pfechodu nové komunikace pfes Jalovy potok se na dno potoka
osadi ramové propusti o vnitfnich rozmérech cca 2,2 x 1,6 m (celkem 10 ks o délce
jednotlivého prvku 1 m). V misté stavajiciho dna bude provedeno odtézeni zeminy a
nahrazeno vyrovnanou vrstvou 250 mm zhutnéné Stérkodrti. Pfi vystavbé bude nutné
odklonit doCasné potok v délce cca 20 m do obtoku pomoci rigélu. Po osazeni
ramovych vpusti bude bypass zasypan vhodnou zhutnitelnou zeminou a hutnén po
vrstvach 300 mm. Stavajici profil pro prutok vod v Jalovém potoce bude i po osazeni
noveé konstrukce zachovan.

Pristup na stavenisté tak bude na nezbytné nutnou dobu omezen a je
nutné s tim po¢€itat v harmonogramu vystavby. Zhotovitel si vSak ve vlastni rezii
muze zridit provizorni premosténi, aby byl umoznén pristup na stavenisté.

3.1.4. Ocelové pasnice pro pojezd kontejneru

Do asfaltu u objektu kalového hospodarstvi budou osazeny 2 kusy ocelového
plechu pro pojezd kontejneru (Ko). Rozméry plechu budou (délka x Sifka x tloustka)
7000 x 500 x 8 mm.

Na kazdy plech bude zjedné strany (na levém vlevo a na pravém plechu
vpravo) kolmo pfivafen v celé délce druhy plech tl. 10 mm a vy8ky 20 mm. Tento plech
bude mit horni hrany v celé délce zaobleny (polomér 5 mm) a bude slouZit pro
smeéroveé vedeni kontejnerd. Ocelové plechy budou osazeny v prostoru pro kontejnery
do asfaltu na kotevni pracny.

13



Pistoupim — COV a kanalizace
Technicka zprava stavebnich objektd dokumentace k zadani stavby — 09/2014

Umisténi pasnic je ziejmé ze situace, dle umisténi kontejneru. Pfed jejich
poloZenim je nutné ovéfit rozte€ pojezdovych valcu u kontejnert, které budou pouZity.
Navrzené pasnice jsou pro kontejnery o rozmérech 3810 x 2020 x 400 mm.

3.2. Pozadavky na vybaveni
Vozovky a zpevnéné plochy nemaji zadné pozadavky na vybaveni.
3.3. Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu
Vozovky a zpevnéné plochy slouzi k obsluze arealu COV.
3.4. Vliv na podzemni o povrchové vody véetné feseni jejich zneskodnovani

Vozovky a zpevnéné plochy nemaji zadny vliv na podzemni a povrchové vody.
Destove vody budou odvadény do pfilehlého terénu k zasakovani.

3.5. Udaje o zpracovanych technickych vypoétech a jejich duasledcich pro
navrhované reseni

3.5.1. Pojizdné komunikace

V ramci zpracovani dokumentace nebyly provadény zadné vypocty. Pfi navrhu
konstrukci byly pouzity Technické podminky ,TP 170 — Navrhovani vozovek
pozemnich komunikaci*.

Konstrukce jsou navrzeny v souladu s TP 170 pro navrhovou uroven poruseni
D1 a pro tfidu dopravniho zatiZzeni VI. Navrzena rychlost je do 15 km/h.

Skladba navrhovanych komunikaci a pojizdnych zpevnénych ploch:

- asfaltovy beton stfedn&zrnny ACO 11, CSN EN 13108-1 tl. 40 mm
- spojovaci postiik 0,2 kg/m? PS — EK, CSN 73 6129

- obalované kamenivo strednézrnné ACP 16+, CSN EN 13108-1 tl. 60 mm
- spojovaci postiik 0,2 kg/m? PS — EK, CSN 73 6129

- mechanicky zpev. kamenivo MZK 0/32, CSN EN 13285 tl. 150 mm
- Stérkodrt SDa 0/32 UF7, CSN EN 13285 tl. 200 mm
CELKEM tl. 450 mm
Délka silni¢nich obrubniku: 45 m
Asfaltova plocha 480 m?

Odvod destovych vod je feSen odtokem do pfilehlého terénu. Pficny sklon
zpevnénych ploch bude 2%.

3.5.2. Chodniky
Skladba navrhovanych pochozich zpevnénych ploch:

- betonova dlazba (400 x 400 x 50 mm) tl. 50 mm
- kladeci vrstva (Stérkopiskové loze) tl. 30 mm
- Stérkodrt tl. 100 mm
- Stérkopisek tl. 100 mm
CELKEM tl. 280 mm
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Délka zahradnich obrubniki: 36 m
Dl&azdéna plocha 65 m?

Odvod destovych vod je feSen odtokem do pfilehlého terénu. Pficny sklon
chodnikd bude 2%.

3.6. Pozadavky na postup stavebnich a montaznich praci

Na zhutnénou plan budou pokladany konstrukéni vrstvy vcetné obrubniku.
Predpoklada se, Ze krytova vrstva asfaltového betonu muze byt polozena az po
dokonceni hrubych stavebnich praci na vystavbé arealu.

3.7. Pozadavky na provoz zafizeni, Udaje o materialech, energiich, dopravé,
skladovani apod.

Vozovky a zpevnéné plochy nemaji Zadné pozadavky na provoz.

3.8. Reseni komunikaci a ploch zhlediska pfistupu a uzivani osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Cistirna odpadnich vod vzhledem ke svému charakteru neni stavbou, ktera se
fidi vyhlaSkou Ministerstva pro mistni rozvoj €. 398/2009 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb (tato rusi vyhlasky
€. 369/2001 Sb. a €. 492/2006 Sb.).

3.9. Ddusledky na zivotni prostiedi a bezpe¢nost prace
Vystavba komunikaci nebude mit negativni vliv na zZivotni prostfedi.

Pfi realizaci stavby je nutno dodrzovat pfislusné platné legislativni predpisy.
Pfedpisy v oblasti bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP) vychazeji ze
Zakoniku prace 262/2006 Sb., zakona ¢. 309/2006 Sb. (zakon o BOZP), vyhlasek,
nafizeni vlady (napf. €. 378/2001 Sb. a 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich).), vynosu,
smérnic, Ceskych technickych norem, technickych pravidel, technickych doporuceni.
Zhotovitel stavby musi pfi vystavbé dbat o to, aby realizace odpovidala narokim na
bezpecnost a hygienu prace ve smyslu platnych pfedpisu. Podrobnosti jsou uvedeny
v Souhrnné technické zpraveé.

4, SO 06 Terénni a sadové Upravy

4.1. Popis inzenyrského objektu, jeho funkéniho a technického reSeni

V ramci terénnich a sadovych uprav bude proveden zasyp stavebnich jam a
dale bude provedena Uprava terénu aredlu nové COV. Veskeré volné nezpevnéné
plochy budou ohumusovany v tl. 200 mm a osety travni smési. Ponechana vzrostla
zeleri bude v ramci arealu vhodné doplnéna.

V arealu mize byt osazen i kefovy porost pro zvySeni retence uzemi v ramci
kompenzace zpevnénych ploch. Veskera vzrostla zelen vSak musi byt navrzena tak,
aby nebranila prichoddm velkych vod. Nova vysadba bude odpovidajici pfirozené
druhové skladbé a stanovistnim podminkam lokality.

Nasypy budou provadény z vhodné, dobfe hutnitelné zeminy. Vrstvy zeminy
budou provadény max. po 300 mm a kazda tato vrstva bude hutnéna na 30 — 35 MPa.
Zhotovitel stavby bude zeminu dovazet z vybraného mista po dohodé s investorem
nebo zabezpedi vlastni zdroj vhodné dobfe hutnitelné zeminy.
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Soucasti objektu SO 06 je oploceni. To slouzi kzabranéni vstupu
nepovolanych osob do arealu COV. Areal COV je plné obehnan plotem, ktery tvofi
betonové sloupky a draténé pletivo.

Oploceni se bude skladat z pozinkovanych a poplastovanych sloupkd,
poplastovaného pletiva 8. 2,0 m a ostnatého dratu. Sloupky budou v betonovém
zakladu (C12/15) o rozmérech 500 x 500 x 900 mm, vzpéry v betonovém zakladu
(C12/15) o rozmérech 300 — 600 x 500 x 500 mm.

Oploceni bude doplnéno 1 ks vrat o rozmérech 4,8 x 2 m. Vrata budou
dvoukfidla na ruéni ovladani s povrchovou upravou z zarového pozinku. Branky budou
mit povrchovou upravu z zarového pozinku.

4.2. Pozadavky na vybaveni
Terénni upravy ani oploceni nemaji zadné pozadavky na vybaveni.
4.3. Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu
Neni relevantni pro tento objekt.
4.4. Vliv na podzemni o povrchové vody véetné resSeni jejich zneSkodnovani

Terénni Upravy nemaji zasadni vliv na podzemni a povrchové vody, oploceni
nema zadny vliv na podzemni a povrchové vody. Destové vody budou zasakovany do
terénu. Nelze oCekavat, ze by navrhované feSeni zasadné ovlivnilo rezim podzemnich
vod.

4.5. Udaje o zpracovanych technickych vypoétech a jejich disledcich pro
navrhované reseni

Neni relevantni pro tento objekt.
4.6. Pozadavky na postup stavebnich a montaznich praci
Terénni upravy ani oploceni nemaji Zzadné pozadavky.

4.7. Pozadavky na provoz zarizeni, udaje o materidlech, energiich, doprave,
skladovani apod.

Terénni upravy ani oploceni nemaji Zadné pozadavky na provoz.

4.8. Reseni komunikaci a ploch zhlediska pfistupu a uzivani osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Cistirna odpadnich vod vzhledem ke svému charakteru neni stavbou, ktera se
fidi vyhlaSkou Ministerstva pro mistni rozvoj €. 398/2009 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb (tato rusSi vyhlasky
€. 369/2001 Sb. a €. 492/2006 Sb.).

4.9. Dusledky na zivotni prostredi a bezpec¢nost prace
Terénni upravy ani oploceni nebudou mit negativni vliv na Zivotni prostredi.

Pfi realizaci stavby je nutno dodrzovat pfislusné platné legislativni predpisy.
Pfedpisy v oblasti bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP) vychazeji ze
Zakoniku prace 262/2006 Sb., zakona €. 309/2006 Sb. (zakon o BOZP), vyhladek,
nafizeni vlady (napf. & 378/2001 Sb. a 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich).), vynosu,
smérnic, Ceskych technickych norem, technickych pravidel, technickych doporuceni.
Zhotovitel stavby musi pfi vystavbé dbat o to, aby realizace odpovidala narokiim na
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bezpecnost a hygienu prace ve smyslu platnych pfedpisu. Podrobnosti jsou uvedeny
v Souhrnné technické zpravé.

4.10. Pozadovana jakost navrzenych materialt a jakost provedeni

Jakost materialu je dana popisem jednotlivych materialu. Prace budou provedeny
dle platnych CSN a technologickych postupu dodavatele materialu.

5. SO 07 Vrtana studna
5.1. Popis inzenyrského objektu, jeho funkéniho a technického reseni

V areélu navrzené COV bude zbudovana nova vrtana studna vcetné privodu
vody do nadrze pod ATS. ATS bude umisténa v objektu COV. Studna bude umisténa
v jihovychodni oplocené &asti arealu COV.

V jihovychodni €asti arealu bude vybudovana nova vrtana studna uréena pro
zasobeni COV PFistoupim vodou. Studna, zhlavi a Uprava okolniho terénu budou
provedeny dle vykresu €. D.1.1.07-03. Studna bude vystrojena dle vykresové Casti a
osazena ponornym Cerpadlem. Vrtana studna je navrzena hluboka cca 40,0 m.

Zhlavi vrtu je tvofeno betonovymi skruzemi o praméru 1 m. Skruze jsou
osazeny do hloubky 1,5 m pod terénem na podkladni betonovou desku tl. 100 mm,
beton C12/15 na Stérkopiskovém podsypu. Vrt je zakryt kryci deskou s vétracim
otvorem. Betonoveé skruze a vrt do hloubky 0,5 m pod deskou jsou utésnény jilovym
tésnénim. Vlastni vrt je vdélce 1,4 m chranén ocelovou chranickou DN 220
a v zoné perforace obsypan pranym kacirkem frakce 4/8 mm.

Ze studny bude feSen vytlak vody do nové akumulacni nadrze, ktera bude
slouzit jako souc€ast ATS. Na pfivodnim potrubi bude realizovana vodomérna Sachta
dle vykresu €. D.1.1.07-04, pro potfeby odec¢tu odebraného mnoZzstvi.

Potifeba vody pro obsluhu je cca 100 I/d a pro ostfik 400 I/d. Celkova spotieba
vody je tedy 500 I/d a 185 m*/r.

51.1. Trubni vedeni

Potrubi PE HD SDR 11 — 32 x 3,0. ZpUsob pokladky je patrny ze vzorového
pfi€ného fezu. Nad potrubim bude umisténa paska a identifikacni vodic.

Hloubka uloZeni vodovodu je patrnd z podélného profilu. Sitka paZeného
vykopu cca 1,0 m.

Vykopovy material bude ukladan v manipulaénim pruhu §. 12 m, ze stisnénych
prostor bude vyvazen na meziskladku na volnou plochu.

Potrubi PE bude polozeno do zhutnéného piskového loze tl. 100mm a bude
proveden obsyp piskem do vysky 300mm nad potrubi. Nad potrubim bude polozen
identifikacni izolovany vodi€¢ CY @ 4 mm. Nad obsyp bude polozZena vystrazna folie.

Skladka prebyteCné zeminy bude upfesnéna dohodou mezi investorem a
zhotovitelem stavby pfed poCatkem realizace.

5.1.2, Vykopy

Jednotlivé vykopy jsou feSeny formou otevieného pazeného vykopu. Hloubky
vykopu jsou uvedeny ve vykrese podélného profilu, véetné druhu povrchu. V pfipadé
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vyskytu podzemni vody bude trasa vykopu Cerpana, nebo pokud bude mozno, bude
vykopana ryha do vodotecCe pro odvod podzemnich vod.

Pro zajisténi stén vykopu projekt navrhuje pouzit pfilozného pazeni a to
v celém rozsahu stavby, vzhledem k hloubkam potrubi.

Po pokladce potrubi a po jeho zasypani dojde k zasypu ryhy vykopovou
zeminou bez vétSich kamenu se zhutnénim po jednotlivych vrstvach. Tyto vrstvy
nesmi byt vy8Si nez 20 cm. Mira zhutnéni bude 95% PS. Vykopy budou paZeny.

Vykopova zemina bude skladovana vedle vykopu po dobu montaze potrubi a
obsypu. Po ukoneni zemnich praci bude zbyly pfebyteCny vykopovy material
odvezen na skladku.

- vrtana studna o hloubce cca 40,0 m od stavajiciho terénu

- vytlaéné potrubi PE-HD SDR11, 32 x 3,0 — dl. 42,3 m. Potrubi bude uloZzeno
dle vzorového fezu. 2 x prostup betonovou svislou sténou utésnén proti tlakové
vode.

- vodomérna Sachta, vCetné vystrojeni
5.2. Pozadavky na vybaveni

Vrt ma hloubku 40 m a pramér 254 mm, se zarubnici z PVC trubky DN 160,
ktera slouzi jako chraniCka na prusaky a eventuelni skluz hornin.

Technologické vybaveni — Cerpani zajistuje ponorné Cerpadlo 3"

5.3. Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu
Neni relevantni pro tento objekt.

5.4. Vliv na podzemni o povrchové vody véetné reseni jejich zneSkodnovani
Vrtana studna nebude mit zadny vliv na podzemni a povrchové vody.

5.5. Udaje o zpracovanych technickych vypoétech a jejich disledcich pro
navrhované reseni

5 Dimenze vodovodniho potrubi byla navrzena na zakladé potifeby vody v arealu
COV. Navrhovy prutok vodovodni pfipojkou v navrzené svétlosti bude zabezpecen pfi
danych tlakovych pomérech.

PFi navrhu byla dodrzena CSN 73 6005 — Prostorové uspofadani siti
technického vybaveni.

5.6. Pozadavky na postup stavebnich a montaznich praci

Montaz se bude fidit CSN 73 6611 — Tlakové zkousky vodovodniho a
zavlahoveého potrubi.

5.7. Pozadavky na provoz zarizeni, idaje o materialech, energiich, dopravé,
skladovani apod.

Doprava, skladovani a montaz se bude fidit pfedpisy a doporucenimi vyrobce.

5.8. Reseni komunikaci a ploch zhlediska pfistupu a uzivani osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Cistirna odpadnich vod vzhledem ke svému charakteru neni stavbou, ktera se
fidi vyhlaskou Ministerstva pro mistni rozvoj €. 398/2009 Sb., o obecnych technickych
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pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb (tato ruSi vyhlasky
¢. 369/2001 Sb. a €. 492/2006 Sb.).

5.9. Dausledky na zivotni prostiedi a bezpecnost prace
Vrtana studna nebude mit negativni vliv na zZivotni prostredi.

Pfi realizaci stavby je nutno dodrzovat pfislusné platné legislativni predpisy.
Pfedpisy v oblasti bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP) vychazeji ze
Zakoniku prace 262/2006 Sb., zakona €. 309/2006 Sb. (zakon o BOZP), vyhlasek,
nafizeni vlady (napf. & 378/2001 Sb. a 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich).), vynosu,
smérnic, Ceskych technickych norem, technickych pravidel, technickych doporuceni.
Zhotovitel stavby musi pfi vystavbé dbat o to, aby realizace odpovidala narokim na
bezpeénost a hygienu prace ve smyslu platnych pfedpist. Podrobnosti jsou uvedeny
v Souhrnné technickeé zpraveé.

5.10. Pozadovana jakost navrzenych materialll a jakost provedeni

Jakost materidlu je dana popisem jednotlivych materiald. Prace budou
provedeny dle platnych CSN a technologickych postupt dodavatele materialu.

5.11. Pozadavky na vypracovani dokumentace zajisStované zhotovitelem stavby

V dalSim stupni projektové dokumentace je tfeba zajistit vyrobné dilenskou
dokumentaci.

5.12. Stanoveni pozadovanych kontrol zakryvanych konstrukci a pfipadnych
kontrolnich méreni a zkousek

ZkousSky kvality dila

Po ukonéeni montaznich praci bude proveden proplach a desinfekce
vodovodniho fadu. Proplach provede dodavatel stavby.

Tlakova zkouska

O provedeni tlakovych zkousek budou vyhotoveny jednotlivé protokoly.
Zkousky budou provadény za pritomnosti zastupce investora a nasledného
provozovatele.

Tlakova zkouska (CSN 75 5911) prokazuje odolnost potrubi proti vnitfnimu
pretlaku. Tlakovou zkouSku je mozné provadét s osazenymi armaturami, pokud tyto
vyhovuji zkuSebnimu pretlaku. Pfed zapocCetim zkousky musi byt na potrubi podle
projektu vyrobeny betonové bloky a konce zkouSeného useku musi byt zabezpeceny
proti vysunuti osovymi silami vyvolanymi zkuSebnim pfFetlakem. Pouzité tlakoméry
musi umoznovat odecist hodnotu 0,02 MPa. Tlakové zkouSky se nesmi provadét za
vnéjSich teplot pod 00C, pokud nejsou zabezpeCena ochranna opatfeni proti
poskozeni potrubi mrazem po dobu pfipravy zkousky, vlastni zkousky a po ni.

Potrubi se plni pitnou vodou, splfiujici pfislusné bakteriologické a biologické
pozZzadavky. ZkouSeny usek nesmi byt delsi nez 1000 m.

V pribéhu tlakové zkousky musi byt vdechny spoje potrubi viditelné. Usekova
tlakova zkouska vyhovéla, pokud po 15 minutach od zaCatku méfeni neni pokles
zkuSebniho pretlaku vétsi nez 0,02 MPa. V dobé zkouSky nesmi byt zjistén Zadny
viditelny unik vody.
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Zkouska nezavadnosti vody

Z hygienického hlediska a z divodu zajisténi predepsané kvality vody, uréené
k zasobovani obyvatelstva, je mozno uvést nové potrubi do provozu jen po fadném
posouzeni jakosti vody dle vyhl. 376/2001 Sb. Pitnou vodou se rozumi voda zdravotné
nezavadna, ktera ani pfi trvalém pozivani nevyvola onemocnéni nebo poruchy zdravi
pfitomnosti mikroorganismi nebo latek ovliviiujicich akutnim, chronickym nebo
pozdnim pusobenim zdravi spotfebitele a jeho potomstva.

Zdravotni nezavadnost pitné vody musi byt prokazana mikrobiologickym,
chemickym i fyzikalnim rozborem vzorku vody, ktery nesmi byt pfed uvedenim
vodovodu do provozu star§i nez 5 dnl. Kontrolu jakosti provadi v pfedepsaném
rozsahu akreditovana laborator pitné vody. Platnost potvrzeni o nezavadnosti vody je
pét dnd. Nebude-li vodovod do této doby zprovoznén, pozbyva potvrzeni
0 nezavadnosti platnosti a bude potfeba provést novou desinfekci, proplach a novy
rozbor.

Kontrola ovladatelnosti armatur

Kontrolou ovladatelnosti armatur se ovéfuje funkénost uzavéru pripojek
(navrtavky), kohoutl, uzavérid hlavniho Fadu (Soupatka, klapky), hydrantd a
armaturnich Sachet. Kontrolu ovladatelnosti provadi vyhradné pracovnici provozni
spoleCnosti. Armatury jsou pfed kontrolou ovladatelnosti v provoznim stavu (spojovaci
Soupatka uzaviena, Soupatka pred hydranty otevieny). Ovladatelnost armatur se
kontroluje:

a) pred zahajenim stavby
b) po dokoncCeni stavby
Kontrola funk&nosti identifikacniho vodi¢e

K pfedani a pfevzeti stavby vodovodu bude doloZen protokol o funkénosti
identifikacniho vodi¢e s kladnym vysledkem.

Predani dila

Kolaudace - dodavatel stavby je povinen zajistit zamérfeni skutecného
provedeni v&. objektd v soufadnicich JTSK — osy fadu stfedy vstupnich poklopu.
Vyskoveé udaje musi byt pfedany ve vyskovém systému Bpv. Dokumentace musi byt
zpracovana graficky (tisk) a dale v elektronické podobé. Aktualizovanou dokumentaci
pfeda dodavatel investorovi.

Do doby ufedni kolaudace, musi byt odstranény vSechny drobné nedodélky, na
které bylo upozornéno pfi zavérecné technickeé prohlidce.

Ke kolaudaci je nutné dolozit atesty pouzitého materialu, vysledky hutnicich
zkouSek nasypu a souhlas jednotlivych vlastniki pozemkl s kone€nymi povrchovymi
Upravami. Toto bude provedeno pisemnou formou.

Zaruéni podminky — v protokolu o zavére¢né technické prohlidce je uvedena
také zarucni doba. Jiz pfi vybéru dodavatele by mél investor pfihlizet k délce zarucni
doby. Zaruku na provedené prace a material bude provozovatel dila v pfipadé poruch
v zaru¢ni dobé uplathiovat u investora, ktery zajisti opravu poruchy v co nejkratSim
terminu. V pfipadé nutné opravy poruchy, kdy hrozi nebezpeCi ohrozeni nebo
poSkozeni majetku, provede provozovatel opravu sam na zakladé objednavky
investora stavby.
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Poznamka: projektant doporu€uje zavazné podminky pro pfedani dila pfedem
smluvné ustanovit. Provedeni a dolozeni potfebnych zkousSek kvality dila pred
uplynutim zaruéni lhaty je nutno zvlasté u:

- vodotésnosti spojl (spoje potrubi, dily Sachet, spoje potrubi a Sachty)
- miry ovality potrubi
- pficnych a podélnych trhliny potrubi

- sedani konstrukce komunikace v mistech zasahu vC. vySkového osazeni
poklopu
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Vypis pouzitych norem

CSN 01 3466 Vykresy inzenyrskych staveb. Vykresy pozemnich komunikaci

CSN 72 1001 Pojmenovani a popis hornin v inzenyrské geologii

CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin

CSN 72 1010 Stanoveni objemové hmotnosti zemin. Laboratorni a polni
metody

CSN 72 1015 Laboratorni stanoveni zhutnitelnosti zemin

CSN 72 1151 ZkouSeni pfirodniho kamene — Zakladni ustanoveni

CSN 72 1152 Odbér vzorkl pfirodniho stavebniho kamene

CSN 72 1153 Petrograficky rozbor pfirodniho stavebniho kamene

CSN 72 1159 Stanoveni odolnosti pfirodniho stavebniho kamene proti vlivu
povetrnosti

CSN 72 1176 Zkouska trvanlivosti a odolnosti kameniva proti mrazu

CSN 72 1179 Stanoveni reaktivnosti kameniva s alkaliemi

CSN 72 1180 Stanoveni rozliSnych ¢astic kameniva

CSN 72 1182 Zkouska zrychlené ohladitelnosti kameniva

CSN 72 1800 Prirodni stavebni kamen pro kamenické vyrobky

CSN 72 1810 Prvky z pfirodniho kamene pro stavebni ucel. Spolecna
ustanoveni

CSN 72 1860 Kamen pro zdivo a stavebni ucely. Spole¢na ustanoveni

CSN 72 2430-1 Malty pro stavebni ucely — Spole¢na ustanoveni

CSN 73 0031 Spolehlivost  stavebnich konstrukci a  zakladovych
pud. Zakladni ustanoveni pro vypocet

CSN 73 0033 Spolehlivost stavebnich konstrukci a zakladovych pud.
Zakladni ustanoveni pro zatiZzeni a ucinky

CSN 73 0037 Zemni tlak na stavebni konstrukce

CSN 73 0202 Geometricka presnost ve vystavbé. Zakladni ustanoveni

CSN 73 0210-1

Geometricka presnost ve vystavbé. Podminky provadéni —
Cast 1 : pfesnost osazeni.

CSN 73 0210-2

Geometricka presnost ve vystavb&. Podminky provadéni. Cast
2 : Pfesnost monolitickych betonovych konstrukci

CSN 73 0212-1

Geometricka pfesnost ve vystavbé. Kontrola pfesnosti. Cast 1:
Zakladni ustanoveni

CSN 73 0405

Mé&feni posunl stavebnich objektu

CSN P 73 0600

Hydroizolace staveb - Zakladni ustanoveni

CSN P 73 0606

Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Zakladni
ustanoveni
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CSN 73 0802 PoZzarni bezpecnost staveb. Nevyrobni objekty

CSN 73 1001 Zakladani staveb. Zakladova plida pod ploSnymi zaklady

CSN 73 1208 Navrhovani betonovych konstrukci vodohospodaFskych objekt

CSN 73 1322 Stanoveni mrazuvzdornosti betonu

CSN 73 2310 Provadéni zdénych konstrukci

CSN 73 3050 Zemné prace. VSeobecna ustanovenia

CSN 73 3251 Navrhovani konstrukci z kamene

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 73 6133 Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich
komunikaci

CSN 73 6503 Zatizeni vodohospodafskych staveb vodnim tlakem

CSN 73 6506 Zatizeni vodohospodarskych staveb ledem

CSN 75 0101 Vodni hospodafstvi - Zakladni terminologie

CSN 75 0102 Vodni hospodarstvi - Terminologie v hydromechanice

CSN 752130 Kfizeni a soubéhy vodnich tokd s drahami, pozemnimi
komunikacemi a vedenimi

CSN 73 8106 Ochranné a zachytné konstrukce

CSN 73 8120 Stavebni ploSinové vytahy a dalSi souvisejici pfedpisy

CSN 74 3305 Ochranna zabradli

CSN 75 0150 Vodni hospodarstvi. Nazvoslovi vodarenstvi

CSN 75 0250 Zatizeni konstrukci vodohospodarskych objektu

CSN 752130 Kfizeni a soubéhy vodnich tokd s drahami, pozemnimi
komunikacemi a vedenimi

CSN 75 7221 Jakost vod - Klasifikace jakosti povrchovych vod

CSN 75 6401 Cistirny odpadnich vod pro vice nez 500 ekvivalentnich
obyvatel

CSN 83 0901 Ochrana povrchovych vod pfed znecisténi. VSeobecné
pozadavky

CSN EN 206-1 Beton — ¢ast 1 : Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

CSN EN 933-1 Zkou$eni geometrickych vlastnosti kameniva — Cast 1
Stanoveni zrnitosti - Sitovy rozbor

CSN EN 932-1 Zkouseni vdeobecnych vlastnosti kameniva - Cast 1: Metody
odbéru vzorkl

CSN EN 932-3 Zkou$eni vSeobecnych vlastnosti kameniva — Cast 3 : Postup
a nazvoslovi pro jednoduchy petrograficky popis

CSN EN 1008 Zamésova voda do betonu — Specifikace pro odbér vzorkd,

zkouSeni a posouzeni vhodnosti vody, v€etné vody ziskané pfi
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recyklaci v betonarné, jako zamésové vody do betonu

CSN EN 1052-1

Zkusebni metody pro zdivo — Céast 1 : Stanoveni pevnosti v
tlaku

CSN EN 1052-3

Zkusebni metody pro zdivo — Céast 3 : Stanoveni po&ateéni
pevnosti ve smyku

CSN EN 12255-1

Cistirny odpadnich vod - Cast 1: V&eobecné konstrukéni
zasady

CSN EN 12255-10

Cistirny odpadnich vod - Cast 10: Zasady bezpeénosti

CSN EN 12255-11

Cistirny odpadnich vod - Cast 11: V&eobecné navrhové udaje

CSN EN 12350-1

Zkouseni &erstvého betonu - Cast 1: Odbér vzork(

CSN EN 12390-2

Zkouseni ztvrdlého betonu - Cast 2: Vyroba a oSetfovani
zkuSebnich téles pro zkousky pevnosti

CSN EN 12620

Kamenivo do betonu

CSN EN 13043

Kamenivo pro asfaltové smési a povrchové vrstvy pozemnich.
LetiStnich a jinych dopravnich ploch

CSN EN 13055-1

Porovité kamenivo - Cast 1: Porovité kamenivo do betonu,
malty a injektazni malty

CSN EN 13139

Kamenivo pro malty

CSN EN 13393-1

Kamen pro vodni stavby — Cast 1 : Specifikace

CSN EN 13383-2

Kamen pro vodni stavby — Cast 2 : ZkuSebni metody

CSN EN 12899-1

Stalé svislé dopravni znadeni - Cast 1: Stalé dopravni znacky

CSN EN 1367-1

Zkouseni odolnosti kameniva vGé&i teploté a zvétrani — Cast 1 :
Stanoveni odolnosti proti zmrazovani a rozmrazovani

CSN EN 1367-2

Zkouseni odolnosti kameniva v(iéi teploté a zvétrani — Cast 2 :
ZkousSka siranem horeCnatym

CSN EN 13755

ZkuSebni metody pfirodniho kamene — Stanoveni nasakavosti
vodou za atmosférického tlaku

CSN EN 14157

ZkuSebni metody pfirodniho kamene - Stanoveni odolnosti
proti obrusu

CSN EN 1436

Vodorovné dopravni znaceni - Pozadavky na dopravni znaceni

CSN EN 1492-4

Textilni vazaci prostfedky - Bezpeénost - Cast 4: Vazaci
prostfedky pro vSeobecné zdvihaci prace vyrobené z lan z
pfirodnich a ze syntetickych vlaken

CSN EN 1926 ZkuSebni metody pfirodniho kamene — Stanoveni pevnosti v
tlaku
CSN EN 1936 ZkuSebni metody pfirodniho kamene — Stanoveni mérné a

objemové hmotnosti a celkové a oteviené pérovitosti

CSN EN 50110-1
ed. 2

Obsluha a prace na elektrickych zafizenich
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CSN P ENV 196-2

Metody zkouseni cementu - Cast 2: Chemicky rozbor cementu

CSN P ENV 13670- | Provadéni betonovych konstrukci — Cast 1 : Spole¢na

1 ustanoveni

CSN ISO 3864 Bezpecnostni barvy a bezpecnostni znacky

CSN ISO 7077 Geometricka presnost ve vystavbé. MéfiCské metody ve
vystavbé. VSeobecné zasady a postupy pro ovéfovani
spravnosti rozmeéra.

DIN 18 920 Sadovnictvi a krajinarstvi - Ochrana stromu, porostl a ploch
pro vegetaci pfi stavebnich €innostech

TNV 75 0126 Vodni hospodafstvi — Nazvoslovi pro pozorovani a méfeni na
vodnich dilech

TNV 75 2925 Provoz a udrzba vodnich toku

TNV 75 2931 Povodriové plany
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