

SO 101

HIP:	VP:	WAY project s.r.o. Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II tel.: 384 321 494, 384 327 505 email: wayproject@wayproject.cz			
Projektant: Ing. Antonín Hlom	Kontroloval: Richard Šindelář	Zodp. projektant: Ing. Lubomír Hlom			
Stavebník: Město Žirovnice			Č. zakázky:	622	Paré č.:
Obec: Žirovnice			Datum:	06/2012	
Stavba: Rekonstrukce ulice Nádražní - Žirovnice			Formát:	A4	
			Měřítko:		
			Stupeň:	ZDS, PDPS	
Příloha: Výkaz kubatur			Číslo arch.: 13/11	Číslo přílohy: C 1.7	

SO 101 - Vozovka a chodníky

staničení	výkop	násyp	dodatečný násyp	výkop	násyp	dodatečný násyp
[m]	[m ³]	[m ³]	[m ³]	[m ³]	[m ³]	[m ³]
6.48	0.64	0.11	0.21			
				2.25	0.39	0.74
10.00	0.64	0.11	0.21			
				8.75	1.50	1.05
20.00	1.11	0.19	0.00			
				4.53	0.88	0.00
25.00	0.70	0.16	0.00			
				5.66	1.32	0.00
32.75	0.76	0.18	0.00			
				7.82	0.80	0.00
40.73	1.20	0.02	0.00			
				5.73	0.04	0.08
44.50	1.84	0.00	0.04			
				5.28	0.00	0.25
47.00	2.38	0.00	0.16			
				8.92	0.00	0.98
51.89	1.27	0.00	0.24			
				6.80	0.15	0.61
57.00	1.39	0.06	0.00			
				4.82	0.24	0.00
60.00	1.82	0.10	0.00			
				11.48	1.48	0.00
68.00	1.05	0.27	0.00			
				4.38	1.38	0.00
73.00	0.70	0.28	0.00			
				8.53	2.37	0.00
84.00	0.85	0.15	0.00			
				7.41	0.96	0.00
90.00	1.62	0.17	0.00			
				6.10	1.13	0.00
95.00	0.82	0.28	0.00			
				5.20	3.80	0.00
105.00	0.22	0.48	0.00			
				7.59	4.10	0.00
115.12	1.28	0.33	0.00			
				10.36	1.55	0.00
122.34	1.59	0.10	0.00			
				6.78	0.84	0.00
127.76	0.91	0.21	0.00			
				2.08	0.56	0.00
130.50	0.61	0.20	0.00			
				4.54	1.43	0.41
138.00	0.60	0.18	0.11			
				2.30	0.39	0.17
141.00	0.93	0.08	0.00			
				13.08	1.24	0.00
154.08	1.07	0.11	0.00			
				3.78	0.49	0.00

SO 101 - Vozovka a chodníky

staničení	výkop	násyp	dodatečný násyp	výkop	násyp	dodatečný násyp
[m]	[m ³]	[m ³]	[m ³]	[m ³]	[m ³]	[m ³]
158.50	0.64	0.11	0.00			
				1.86	0.28	0.00
161.00	0.85	0.11	0.00			
				3.51	0.41	0.00
164.70	1.05	0.11	0.00			
				3.27	0.40	0.00
168.50	0.67	0.10	0.00			
				7.82	1.31	0.00
179.00	0.82	0.15	0.00			
				5.18	0.74	0.00
186.00	0.66	0.06	0.00			
				8.66	1.71	0.20
199.12	0.66	0.20	0.03			
				5.74	1.47	0.13
207.50	0.71	0.15	0.00			
				7.80	2.05	0.00
217.50	0.85	0.26	0.00			
				6.53	0.98	0.00
224.00	1.16	0.04	0.00			
				7.10	0.13	0.00
229.00	1.68	0.01	0.00			
				8.49	0.33	0.00
235.00	1.15	0.10	0.00			
				11.34	0.84	0.00
247.00	0.74	0.04	0.00			
				8.10	1.00	0.00
257.00	0.88	0.16	0.00			
				4.20	0.54	0.00
261.00	1.22	0.11	0.00			
				6.98	0.28	0.00
265.00	2.27	0.03	0.00			
				13.77	0.09	0.00
271.00	2.32	0.00	0.00			
				25.24	0.00	0.00
282.50	2.07	0.00	0.00			
				11.99	0.00	0.00
289.00	1.62	0.00	0.00			
				10.26	0.00	0.00
295.00	1.80	0.00	0.00			
				22.61	0.00	0.00
306.00	2.31	0.00	0.00			
				29.56	0.00	0.00
319.91	1.94	0.00	0.00			
				8.78	0.03	0.00
325.00	1.51	0.01	0.00			
				16.75	0.20	0.00
334.91	1.87	0.03	0.00			
				7.04	0.05	0.00

SO 101 - Vozovka a chodníky

staničení	výkop	násyp	dodatečný násyp	výkop	násyp	dodatečný násyp
[m]	[m ³]	[m ³]	[m ³]	[m ³]	[m ³]	[m ³]
338.50	2.05	0.00	0.00			
				23.14	0.13	0.00
351.50	1.51	0.02	0.00			
				17.40	0.10	0.00
361.50	1.97	0.00	0.00			
				10.34	0.00	0.10
368.00	1.21	0.00	0.03			
				15.04	0.00	0.12
376.00	2.55	0.00	0.00			
				22.11	0.00	1.82
387.00	1.47	0.00	0.33			
				26.35	0.00	4.45
404.11	1.61	0.00	0.19			
				5.80	0.00	0.37
408.00	1.37	0.00	0.00			
				15.28	0.13	0.00
421.00	0.98	0.02	0.00			
				13.02	0.30	0.00
433.00	1.19	0.03	0.00			
				10.50	0.20	0.10
443.00	0.91	0.01	0.02			
				3.17	0.06	0.03
446.00	1.20	0.03	0.00			
				8.46	0.63	0.05
450.82	2.31	0.23	0.02			
				11.72	1.31	0.09
455.50	2.70	0.33	0.02			
				19.56	1.15	0.14
462.46	2.92	0.00	0.02			
				21.75	0.00	0.07
469.00	3.73	0.00	0.00			
				19.08	0.00	0.00
475.00	2.63	0.00	0.00			
				12.87	0.00	0.12
480.93	1.71	0.00	0.04			
				18.00	0.00	0.39
489.50	2.49	0.00	0.05			
				5.54	0.00	0.16
492.00	1.94	0.00	0.08			
				18.40	0.05	0.70
502.00	1.74	0.01	0.06			
				6.58	0.06	0.28
506.00	1.55	0.02	0.08			
				5.53	0.04	0.53
509.50	1.61	0.00	0.22			
				7.79	0.00	0.79
514.00	1.85	0.00	0.13			
				7.38	0.00	0.26

SO 101 - Vozovka a chodníky

staničení	výkop	násyp	dodatečný násyp	výkop	násyp	dodatečný násyp
[m]	[m³]	[m³]	[m³]	[m³]	[m³]	[m³]
518.00	1.84	0.00	0.00			
				3.00	0.02	0.14
520.00	1.16	0.02	0.14			
				14.64	0.13	1.07
532.62	1.16	0.00	0.03			
				18.53	0.00	0.23
548.00	1.25	0.00	0.00			
				17.76	0.00	0.00
560.00	1.71	0.00	0.00			
				18.23	0.00	0.20
573.50	0.99	0.00	0.03			
				2.33	0.00	0.06
575.00	2.12	0.00	0.05			
				17.19	0.00	0.45
584.00	1.70	0.00	0.05			
				5.34	0.00	0.16
588.00	0.97	0.00	0.03			
				12.72	0.00	0.41
604.21	0.60	0.00	0.02			
				3.53	0.00	0.09
610.25	0.57	0.00	0.01			
				3.65	0.00	0.14
617.00	0.51	0.00	0.03			
				1.96	0.00	0.12
621.00	0.47	0.00	0.03			
				4.28	0.00	0.21
627.90	0.77	0.00	0.03			
				2.53	0.15	0.09
634.00	0.06	0.05	0.00			
				0.86	0.14	0.00
639.71	0.24	0.00	0.00			
SOUČET	větev	"10"		859.24	44.41	56.49

SO 101 - Vozovka a chodníky

staničení	výkop	násyp	dodatečný násyp	výkop	násyp	dodatečný násyp
[m]	[m³]	[m³]	[m³]	[m³]	[m³]	[m³]

3.13	1.93	0.02	0.39			
				10.34	0.11	2.09
8.49	1.93	0.02	0.39			
				6.52	0.06	1.92
12.50	1.32	0.01	0.57			
				2.37	0.03	1.02
14.27	1.36	0.02	0.58			
				5.07	0.07	2.16
18.00	1.36	0.02	0.58			
SOUČET	větev	"20"		24.31	0.27	7.20

2.03	1.50	0.00	0.03			
				9.53	0.00	0.21
6.70	2.58	0.00	0.06			
				10.49	0.00	0.46
11.34	1.94	0.00	0.14			
				4.84	0.00	0.43
14.13	1.53	0.00	0.17			
				7.31	0.00	0.42
19.02	1.46	0.00	0.00			
SOUČET	větev	"30"		32.16	0.00	1.52

3.01	1.63	0.25	0.00			
				8.13	1.25	0.00
8.00	1.63	0.25	0.00			
				6.85	0.63	0.05
13.00	1.11	0.00	0.02			
				5.68	0.00	0.15
20.68	0.37	0.00	0.02			
SOUČET	větev	"40"		20.67	1.87	0.20

SOUČET	OBJEKT	101		936.37	46.55	65.41
--------	--------	-----	--	--------	-------	-------

SO 101 - Vozovka a chodníky

výkop	[m3]	936.37
násyp	[m3]	46.55
dodatečný násyp	[m3]	65.41
odhumusování	[m2]	1385.50
ohumusování v rovině	[m2]	815.90
ohumusování ve svahu	[m2]	80.58
pl. nové vozovky - kryt z asfaltového betonu	[m2]	3669.00
pl. nové vozovky - kryt z drobných kamenných kostek	[m2]	212.50
pl. nov. chodníků (ZD)	[m2]	1645.50
z toho plocha hmatové dlažby	[m2]	90.50
pl. zesílených chod. přejezdů (ZD)	[m2]	53.00
z toho plocha hmatové dlažby	[m2]	11.00
pl. nov. parkovacích zálivů a pojížděných ploch (drobné kostky)	[m2]	313.00
pl. samostatných vjezdů a odrazných proužků (drobné kostky)	[m2]	212.80
nová konstrukce vjezdu (AB)	[m2]	68.00
dosypávka z ŠD	[m2]	4.50
předláždění vjezdu	[m2]	16.00
dobetonování chodníku	[m2]	1.00
osazení kamenných krajníků	[m]	260.30
osazení kamenných obrubníků š. 0.25 m	[m]	257.00
osazení kamenných obrubníků š. 0.20 m	[m]	212.10
silniční obrubníky	[m]	791.50
parkové obrubníky	[m]	556.20
řezání asf. krytu	[m]	73.50
drenáž DN 100	[m]	577.00
přípojky DN 200	[m]	123.00
přípojky DN 150	[m]	12.00
nové uliční vpusti	[ks]	23.00
nové uliční vpusti dvojité	[ks]	1.00
nové dvorní vpusti	[ks]	4.00
nové žlabové vpusti	[m]	5.50
rušené uliční vpusti	[ks]	22.00
nové šachty DN400	[ks]	1.00
nové dopravní značky	[ks]	24.00
nové sloupky	[ks]	23.00
rušené dopravní značky	[ks]	4.00
rušené sloupky	[ks]	4.00
vodící pás míst pro přecházení	[m]	19.90
rigol	[m]	4.25
kamenná zídka	[m]	3.70
betonové palisády	[m]	21.10
betonová zídka s obkladem líce	[m]	8.10
plocha st. vozovky (asfalt)	[m2]	2555.60
plocha st. vozovky (dlažba)	[m2]	1301.60
plocha st. vjezdů (asfalt)	[m2]	86.80
plocha st. vjezdů a ploch (beton)	[m2]	17.50
plocha st. vjezdů (drobné kostky)	[m2]	120.20
plocha st. vjezdů (vyježděno, štěrk)	[m2]	149.10
plocha st. vjezdů a ploch (dlažba lommový kámen)	[m2]	16.30
plocha st. chodníku (ZD)	[m2]	375.50
plocha st. chodníku (dl. 50x50)	[m2]	246.21
plocha st. chodníku (dl. 30x30)	[m2]	805.80

SO 101 - Vozovka a chodníky

plocha st. chodníku (LA)	[m2]	189.50
vytrhání kamenných obrubníků š.0.25 m	[m]	258.50
vytrhání kamenných obrubníků š.0.20 m	[m]	204.70
vytrhání kamenných krajníků	[m]	271.10
vytrhání betonových obrubníků silničních	[m]	94.30
vytrhání betonových obrubníků záhonových	[m]	291.00
vytrhání obrub z velkých kostek	[m]	136.00
kácení stromů o průměru kmene do 0.3 m	[ks]	2.00
ubourání zídky	[m]	1.50
doplnění chráničky silových kabelů	[m]	240.00