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ODPADOVÉ    HOSPODÁŘSTVÍ 
 
 

1. Základní údaje : 
 

Název stavby    : „Rekonstrukce ulice Nádražní – Žirovnice“ 
Zakázkové číslo  :  622 
Druh stavby     :  stavební úprava 
Druh PD     :  dokumentace pro zadání a provedení stavby (ZDS, PDPS) 
Místo stavby   :  Žirovnice 

Investor   :  Město Žirovnice 

Projektant    :  WAY project s.r.o., Jarošovská 1126/II, 377 01 Jindřichův Hradec 
 
 

2. Úvod : 
 
Objekt SO 101 – Vozovka a chodníky: 

zahrnuje stavební úpravy vozovky, chodníků a parkovacích zálivů v rozsahu celé 
stavby. Součástí SO jsou přilehlé rozjezdy MK, vjezdy k přilehlým nemovitostem a 
stavbou objektu vyvolané úpravy podzemních vedení. Při realizaci uvedeného objektu 
bude rozebrán stávající živičný a dlážděný kryt vozovek a chodníků. Bude proveden 
výkop pro novou konstrukci vozovek a chodníků, a výkop  pro případnou výměnu 
zeminy v podloží. Budou provedeny výkopy šachet a rýh pro uliční vpusti, jejich 
přípojky a drenáže. Bude pokácen 1 ks listnatého stromu a 1 ks jehličnatého stromu. 

Bude provedeno odhumusování a následné ohumusování a osetí travou. 
 

Objekt SO 301 – Rekonstrukce vodovodu: 
zahrnuje rekonstrukce vodovodu v rozsahu upravovaných místních komunikací. 

Jedná se o řady označené jako ŘAD A, B, A1 a A2. 
Bude proveden výkop z úrovně silniční pláně pro nové vodovodní řady. Provede se 

položení nového potrubí vodovodních řadů a jejich zásyp do úrovně silniční pláně. 
Původní potrubí vodovodního řadu bude ponecháno v zemi.  

 
Objekt SO 302 – Rekonstrukce kanalizace: 

zahrnuje rekonstrukci čtyřech částí jednotné kanalizace v prostoru stavby. Jedná se o 
sběrače označené jako A1, A2, A3, A3-1 a A4. 
Bude proveden výkop z úrovně silniční pláně pro nové sběrače jednotné kanalizace. 
Provede se položení nového potrubí sběračů a jejich zásyp do úrovně silniční pláně. 
Původní potrubí kanalizace bude zbořeno a zasypáno nebo v případě velkého krytí 
vyplněno a ponecháno v zemi. Bude pokácen 1 ks listnatého stromu. 
 
Objekt SO 303 – Přípojky vodovodu a kanalizace: 

zahrnuje rekonstrukci veřejných částí kanalizačních a vodovodních přípojek 
v místech rekonstruovaných stok jednotné kanalizace a vodovodních řadů. 
Bude proveden výkop z úrovně silniční pláně pro nové přípojky v jejich původních 
trasách. Provede se položení nového potrubí přípojek a jejich zásyp do úrovně silniční 
pláně. Původní potrubí přípojek bude odstraněno. 
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Ostatní : 

1. Původce odpadů je ze zákona povinen je třídit a skladovat podle jednotlivých 
druhů a je povinen vést evidenci. 

2. Ke kolaudačnímu řízení bude doložena evidence o druzích a množství vzniklých 
odpadů, včetně způsobů jejich využití nebo zneškodnění. 

3. Vznik nebezpečného odpadu se nepředpokládá při odstraňování stávajících 
asfaltových vrstev vozovky a chodníku. Je nutno prověřit zda odstraňované 
vrstvy skutečně neobsahují dehet a zda není nutné s nimi nakládat jako 
s nebezpečným odpadem. 
V případě výskytu nebezpečného odpadu je nutno tento materiál předat 
k likvidaci firmě oprávněné nakládat s nebezpečným odpadem. 
 

Poznámky : 
 Při provádění stavby bude vykazováno množství odpadů podle skutečnosti. 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
             



„Rekonstrukce ulice Nádražní - Žirovnice"

Přehled odpadů (výměry v tunách)
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t t t t t km
1 Zemina a kamení (zemina 1-4 z výkopu) O 170504 2862.252 66.708 58.446 26.946 3014.35 Předá se na deponii dle určení stavebníka. 1 km
2 Zemina a kamení (zemina 5-7 z výkopu) O 170504 172.300 544.740 944.200 481.400 2142.64 Předá se na deponii dle určení stavebníka. 1 km
3 Zemina s kameny (suťz rozebraných kcí ve výkopu) O 170101
4 Zemina a kamení (kamenivo z podkladu vozovek) O 170504 362.577 49.797 7.779 420.15 Na řízenou skládku odpadů, nevylučuje se možnost dalšího využití. (40%) 25 km
5 Zemina a kamení (kamenivo z podkladu chodníků) O 170504 294.642 5.360 300.00 Na řízenou skládku odpadů, nevylučuje se možnost dalšího využití. 25 km
6 Asfaltové směsi bez dehtu (vybourané, kry, suť) O 170302 84.372 20.766 3.244 108.38 Na řízenou skládku odpadů. 25 km
7 Asfalt s dehtem (vybouraný, kry, suť)
8 Asfaltové směsi bez dehtu (vyfrézované) O 170302 327.168 55.872 383.04 Předá se na deponii dle určení stavebníka. 1 km
9 Beton (konstrukce z betonu,suť) O 170101 25.513 3.600 21.600 50.71 Na řízenou skládku odpadů. 25 km

10 Konstrukce z železobetonu
11 Konstrukce z kamene Není odpad
12 Konstrukce z oceli
13 Konstrukce dřevěné O 170201
14 Obrubníky betonové, záhonové O 170101
15 Beton (obrubníky betonové, betonové trouby) O 170101 25.314 25.31 Na řízenou skládku odpadů, nevylučuje se možnost dalšího využití. 25 km
16 Beton (dlažba z betonových desek, dlaždic) O 170101 272.343 272.34 Na řízenou skládku odpadů, nevylučuje se možnost dalšího využití. 25 km
17 Beton (zámková dlažba) O 170101 97.360 97.36 Předá se na deponii dle určení stavebníka. 1 km
18 Krajníky kamenné Není odpad 1.566 1.57 Předá se na deponii dle určení stavebníka. 1 km
19 Krajníky z velkých kostek Není odpad 15.640 15.64 Předá se na deponii dle určení stavebníka. 1 km
20 Přídlažba z betonových desek O 170101
21 Přídlažba drobných kamenných kostek Není odpad
22 Dlažba zámková O 170101
23 Kámen (obrubníky kamenné) Není odpad 0.435 0.44 Předá se na deponii dle určení stavebníka. 1 km
24 Kámen (lomový kámen) Není odpad 9.552 9.55 Na řízenou skládku odpadů, nevylučuje se možnost dalšího využití. 25 km
25 Panely silniční O 170101
26 Polovegetační tvárnice betonové 170101
27 Dlažba mozaiková Není odpad
28 Dlažba z drobných kostek Není odpad 934.650 934.65 Předá se na deponii dle určení stavebníka. 1 km
29 Dlažba z velkých kostek Není odpad
30 Dlažba z kamenných desek Není odpad
31 Železo a ocel (poklopy, mříže, potrubí, armatury) O 170405 2.200 0.150 0.900 3.25 Předá se na deponii dle určení stavebníka. 1 km
32 Svodidla, zábradlí ocelová O 170405 0.210 0.21 Předá se na deponii dle určení stavebníka. 1 km
33 Železo a ocel (dopravní  značky) O 170405 0.344 0.34 Předá se na deponii dle určení stavebníka. 1 km
34 Potrubí betonová O 170101
35 Potrubí kameninová
36 Potrubí z umělých hmot
37 Potrubí litinová, ocelová
38 Žlabové vpusti (platsbeton včetně mříže)
39 Kabely
40 Sloupy veřejného osvětlení ocelové O 170405
41 Sloupy veřejného osvětlení betonové O 170101
42 Svítidla veřejného osvětlení N 200121
43 Dřevo z pokácených stromů O 170201 1.400 3.800 5.20 Předá se na deponii dle určení stavebníka. 1 km
44 Pařezy z pokácených stromů O 170201 0.400 0.400 0.80 Předá se na deponii dle určení stavebníka. 1 km
45 Oplocení ocelové (pletivo, rámy)
46 Oplocení dřevěné O 170201
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