

HIP:	VP:	WAY project s.r.o. Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II tel.: 384 321 494, 384 327 505 email: wayproject@wayproject.cz		
Projektant:	Kontroloval: Richard Šindelář			
Stavebník: Město Žirovnice		Č. zakázky:	622	Paré č.:
Obec: Žirovnice		Datum:	06/2012	
Stavba: Rekonstrukce ulice Nádražní - Žirovnice		Formát:	A4	
		Měřítko:		
		Stupeň:	ZDS, PDPS	
Příloha: Doklady k projektové dokumentaci		Číslo arch.: 13/11	Číslo přílohy: G 2	

SEZNAM DOKLADŮ

Vyjádření k projektové dokumentaci:

18. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o. pracoviště Pelhřimov	10.10. 2011
19. Městský úřad Pelhřimov Investiční odbor – úsek památek	11.10. 2011
20. Telefónica O2 Czech Republic, a. s. Středisko ochrany sítě Morava Jih	17.10. 2011
21. Policie ČR, KŘP kraje Vysočina DI Pelhřimov	18.10. 2011
22. ČEVAK, a.s. Č. Budějovice	18.10. 2011
23. KHS kraje Vysočina, územní pracoviště Pelhřimov	21.10. 2011
24. NIPI ČR, o.s. Jihočeské krajské konzultační středisko Č. Budějovice	25.10. 2011
25. E.ON Česká republika, s. r. o. RSS NN, VN J. Hradec	27.10. 2011
26. Městský úřad Pelhřimov odbor životního prostředí	31.10. 2011
27. E.ON Česká republika, s. r. o. správa sítě plyn Pelhřimov	31.10. 2011



pracoviště PELHŘIMOV, Myslotínská 1887, 393 82 Pelhřimov

**WAY project s.r.o.
Jarošovská 1126/II
377 01 Jindřichův Hradec**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
7.10.2011

NAŠE ZNAČKA
10941/2011

VYŘIZUJE
Nečas

DATUM
10.10.2011

Žirovnice – Rekonstrukce ulice Nádražní

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Pelhřimov, souhlasí s projektovou dokumentací na výše uvedenou stavbu v k. ú. Žirovnice.

S pozdravem

Technicko-správní úsek
**Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny, příspěvková organizace**
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450
Oddělení TSÚ Pelhřimov, tel.: 565 323 054-5
Myslotínská 1887, 393 82 Pelhřimov

Radoslav Kovář – vedoucí TSO

Městský úřad Pelhřimov

Investiční odbor – úsek památek

WAY project s.r.o.

Jarošovská 1126/II

377 01 Jindřichův Hradec

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ

VYŘIZUJE

PELHŘIMOV

7.10.2011

OI/243/2011-2

Ing.Eichackerová

11.10.2011

Počet stran:2

Vyjádření k „Rekonstrukci ulice Nádražní-Žirovnice“.

K Vašemu podání doručenému MěÚ Pelhřimov dne 10.10.2011, ve věci vyjádření k projektovému návrhu stavby „**Rekonstrukce ulice Nádražní-Žirovnice**“ Vám sdělujeme, že dle § 14 odst. 1) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí, je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko orgánu státní památkové péče a podle § 14 odst. 2) zákona č. 20/1987 Sb., vlastník nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny je povinen k zamýšlené stavbě, stavební úpravě nebo udržovacím pracím na této nemovitosti si předem vyžádat závazné stanovisko orgánu památkové péče. Jelikož navržená stavba „**Rekonstrukce ulice Nádražní-Žirovnice**“ nebude realizována ve výše uvedených vymezených památkových územích a netýká se obnovy, údržby či jiné úpravy kulturní památky, nebude MěÚ Pelhřimov, odbor investiční vydávat závazné stanovisko ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

Dále Vám sdělujeme, že dle § 22 odst. 2) cit. zákona má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Zda předmětné území je územím s archeologickými nálezy si stavebník ověří buď přímo u Archeologického ústavu AV ČR, Letenská 4, Praha 1 nebo u jiné organizace oprávněné k provádění archeologických výzkumů, mj. Jihočeské muzeum, oddělení archeologie, Dukelská 1, 370 51 České Budějovice.

Dle § 22 odst. 1) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči jsou Archeologický ústav a oprávněné organizace povinny před zahájením archeologických výzkumů uzavřít dohodu s vlastníkem nemovitosti, na které se mají archeologické výzkumy provádět, o podmínkách archeologických výzkumů na nemovitosti.

O archeologickém nález, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo nebo prostřednictvím městského (obecního) úřadu. Oznámení o archeologickém nález je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nález, a to

nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o archeologickém nálezu dověděl.

Archeologický nález i naleziště musí být ponechány beze změn až do prohlídky Archeologickým ústavem nebo muzeem, nejméně však po dobu pěti pracovních dnů po učiněném oznámení. Archeologický ústav nebo oprávněná organizace učiní na nalezišti všechna opatření nezbytná pro okamžitou záchranu archeologického nálezů, zejména před jeho poškozením, zničením nebo odcizením.

Institucemi oprávněnými provést záchranný archeologický výzkum mj. jsou:

- 1) Archeologický ústav AV ČR, oddělení záchranných arch. výzkumů, Letenská 4, 118 01 Praha 1, tel. 257530553,
- 2) Jihočeské muzeum, oddělení archeologie, Dukelská 1, 370 51 České Budějovice, tel. 387316114,
- 3) Muzeum v Jindřichově Hradci, oddělení archeologie, Balbínova 19, 377 01 Jindřichův Hradec, tel. 384 363 661,
- 4) ARCHAIA Brno o. p. s., Židovská 26, 586 01 Jihlava, tel. 567 210 021, 777239053,
- 5) ARCHEOS, Nebahovská 1016, 383 01 Prachovice, tel. 388314284.

Městský úřad
ODBOR INVESTIČNÍ
ÚSEK PAMÁTKOVÉ PÉČE ②
393 01 Pelhřimov


Ing. Dana Eichackerová
úředník úseku památkové péče

Obdrží na dodejku:

WAY project s.r.o., Jarošovská 1126/II, 377 01 Jindřichův Hradec

Na vědomí:

NPÚ ÚOP v Telči, archeologické oddělení, Slavatovská 98, 588 56 Telč

MěÚ Žirovnice, odbor výstavby, Cholunná 665, 394 68 Žirovnice

Váš dopis značky / Ze dne

Naše značka
01017/11/PE/PDVyřizuje / Tel.
Koutník 387 825 272Datum
17.10.2011WAY project, s.r.o.
projektování doprav. stavebJarošovská 1126/II
377 02 Jindřichův Hradec**PODMÍNKY OCHRANY VEDENÍ SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti Telefonica Czech Republic, a.s.**

Tyto podmínky ochrany vedení sítě elektronických komunikací jsou vydány v návaznosti na
VYJÁDRĚNÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti Telefonica Czech Republic, a.s. vydaného střediskem Dokumentace liniových
staveb sítě Morava pod.č.j.77056/11 ze dne 19.05.2011 a jsou jeho nedílnou součástí.

Název stavby: Rekonstrukce komunikace ul. Nádražní Žirovnice

Řešení střetu:

Realizace stavebních úprav místní komunikace v lokalitě ul. Nádražní Žirovnice je podmíněna překládkou dotčené trasy PVSEK mimo navrhovanou stavbu. Překládka vedení bude provedena dle projektové dokumentace odsouhlasené provozovatelem sítě Telefonica CR, a.s. jejíž realizace je podmíněna uzavřením příslušné Smlouvy o provedení vynucené překládky. Montážní práce na vedení a zařízení sítě elektronických komunikací provede pouze subjekt, který má řádné oprávnění k výše uvedené činnosti. V ochranném pásmu sítě elektronických komunikací požadujeme veškeré zemní práce provádět výhradně ručně. Stavebník písemně oznámí na místě příslušné pracoviště Střediska ochrany sítě Brno termín zahájení prací.

Při splnění výše uvedených podmínek a podmínek uvedených ve Vyjádření o existenci sítě (popř. též podmínek stanovených při vytýčení), nemáme námitek k provádění zemních a stavebních prací.

Michal Koutník
Středisko ochrany sítěTelefonica Czech Republic, a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4
DIČ: CZ 60193336

1072



Telefonica Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, IČ 60193336, DIČ CZ60193336
zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322
bankovní spojení: Komerční banka Praha, č. ú.: 27-4908440207/0100

1/1

Divize provoz, Provoz a údržba sítě, Provozní oblast Morava, Ochrana sítě Morava Jih
Pracoviště Pelhřimov, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle
Tel.: 387 825 272, fax: 565 321 063, e-mail: michal.koutnik@o2.com

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Územní odbor Pelhřimov
Dopravní inspektorát
Pražská 1738, 393 01 Pelhřimov

Č. j. KRPJ-46748-4/ČJ-2011-161706

Pelhřimov 18. října 2011
Počet listů: 1
Přílohy: 1/3

WAY project s.r.o.
Jarošovská 1126/II
377 01 Jindřichův Hradec

Rekonstrukce ulice Nádražní - Žirovnice - stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební řízení

Dopravní inspektorát Pelhřimov, jako dotčený orgán státní správy ve věci bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, souhlasí s předloženou projektovou dokumentací pro stavební řízení na akci: "Rekonstrukce ulice Nádražní - Žirovnice" a nemá k této připomínku.

DI Pelhřimov, podle § 77 zák.č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s místní úpravou provozu na MK v Žirovnici, ul. Nádražní spočívající v osazení DZ dle předložené projektové dokumentace.


DZ bude provedeno v souladu s vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., která provádí pravidla provozu na pozemních komunikacích, § 62 zák.č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a TP 65 (Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích).

Zpracoval: por. Bc. Jiří Matějka




npor. Bc. Rostislav Sůva
vedoucí oddělení

LEGENDA:



NOVÁ KONSTRUKCE VOZOVKY – KRYT Z ASFALTOVÉHO BETONU




NOVÁ KONSTRUKCE VOZOVKY – KRYT Z DROBNÝCH KAM. KOSTEK



NOVÁ KONSTRUKCE PARKOVACÍCH ZÁLIVŮ A POJÍŽDĚNÝCH PLOCH – KRYT Z DROBNÝCH KAMENNÝCH KOSTEK




NOVÁ KONSTRUKCE CHODNÍKŮ – KRYT ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY




NOVÁ KONSTRUKCE ZESÍLENÝCH CHODNÍKOVÝCH PŘEJEZDŮ – KRYT ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY



NOVÁ KONSTRUKCE SAMOSTATNÝCH VJEZDŮ A ODRAZNÝCH PROUŽKŮ – KRYT Z DROBNÝCH KAMENNÝCH KOSTEK



NOVÁ KONSTRUKCE VJEZDU – KRYT Z ASFALTOVÉHO BETONU



TERÉNNÍ ÚPRAVA – OHUMUSOVÁNÍ + OSETÍ TRAVOU



SNÍŽENÝ OBRUBNÍK S VAROVNÝM, SIGNÁLNÍM PÁSEM



NOVÁ ULIČNÍ VPUST



SMÝCENÍ STROMU

18. 10. 2011



Příloha k

KRPJ-46748-417J-2011-167706

PRACOVNÍ KOPIE !


Změna	Číslo/rok	Vypracoval

Souřadnicový systém s-JTSK.
Výškový systém Bpv.

SO 101

HIP :	VP :	WAY project s. r. o. Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II tel.: 384 321 494, 384 327 505 email: wayproject@wayproject.cz
Projektant : Richard Šindelář	Kontroloval : Josef Šedivý	
Stavebník : Město Žirovnice	Č. zakázky : 622	Paré č.:
Obec : Žirovnice	Datum : 09/2011	
Stavba : Rekonstrukce ulice Nádražní - Žirovnice	Formát : 5 A4	
	Měřítko : 1:250	
Příloha :	Stupeň : DSP	
Situace stavby, 1. část		Číslo arch. : 13/11
		Číslo přílohy : -

LEGENDA:



NOVÁ KONSTRUKCE VOZOVKY – KRYT Z ASFALTOVÉHO BETONU



NOVÁ KONSTRUKCE VOZOVKY – KRYT Z DROBNÝCH KAM. KOSTEK



NOVÁ KONSTRUKCE PARKOVACÍCH ZÁLIVŮ A POJÍŽDĚNÝCH PLOCH – KRYT Z DROBNÝCH KAMENNÝCH KOSTEK




NOVÁ KONSTRUKCE CHODNÍKŮ – KRYT ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY




NOVÁ KONSTRUKCE ZESÍLENÝCH CHODNÍKOVÝCH PŘEJEZDŮ – KRYT ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY



NOVÁ KONSTRUKCE SAMOSTATNÝCH VJEZDŮ A ODRAZNÝCH PROUŽKŮ – KRYT Z DROBNÝCH KAMENNÝCH KOSTEK



NOVÁ KONSTRUKCE VJEZDU – KRYT Z ASFALTOVÉHO BETONU



TERÉNNÍ ÚPRAVA – OHUMUSOVÁNÍ + OSETÍ TRAVOU



SNÍŽENÝ OBRUBNÍK S VAROVNÝM, SIGNÁLNÍM PÁSEM



NOVÁ ULIČNÍ VPUST



SMÝCENÍ STROMU

18.10.2011
Příloha k
KRPJ - 46748-41ČJ-2011-16706



PRACOVNÍ KOPIE !

Změna	Číslo/rok	Vypracoval

Souřadnicový systém s-JTSK.
Výškový systém Bpv.

SO 101

HIP :	VP :	WAY project s. r. o. Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II tel.: 384 321 494, 384 327 505 email: wayproject@wayproject.cz	
Projektant : Richard Šindelář	Kontroloval : Josef Šedivý		Zodp. projektant : Ing. Lubomír Hlom
Stavebník : Město Žirovnice		Č. zakázky : 622	Paré č.:
Obec : Žirovnice		Datum : 09/2011	
Stavba :		Formát : 6 A4	
Rekonstrukce ulice Nádražní - Žirovnice		Měřítko : 1:250	
		Stupeň : DSP	
Příloha :		Číslo arch. : 13/11	Číslo přílohy : -
Situace stavby, 2. část			

LEGENDA:




NOVÁ KONSTRUKCE VOZOVKY – KRYT Z ASFALTOVÉHO BETONU



NOVÁ KONSTRUKCE VOZOVKY – KRYT Z DROBNÝCH KAM. KOSTEK



NOVÁ KONSTRUKCE PARKOVACÍCH ZÁLIVŮ A POJÍŽDĚNÝCH PLOCH – KRYT Z DROBNÝCH KAMENNÝCH KOSTEK



NOVÁ KONSTRUKCE CHODNÍKŮ – KRYT ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY



NOVÁ KONSTRUKCE ZESÍLENÝCH CHODNÍKOVÝCH PŘEJEZDŮ – KRYT ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY




NOVÁ KONSTRUKCE SAMOSTATNÝCH VJEZDŮ A ODRAZNÝCH PROUŽKŮ – KRYT Z DROBNÝCH KAMENNÝCH KOSTEK



NOVÁ KONSTRUKCE VJEZDU – KRYT Z ASFALTOVÉHO BETONU



TERÉNNÍ ÚPRAVA – OHUMUSOVÁNÍ + OSETÍ TRAVOU



SNÍŽENÝ OBRUBNÍK S VAROVNÝM, SIGNÁLNÍM PÁSEM



NOVÁ ULIČNÍ VPUST



SMÝCENÍ STROMU

12.10.2011



Příloha k ČJ

KRPJ-46748-41CJ-2011-16706

PRACOVNÍ KOPIE !

Změna	Číslo/rok	Vypracoval

SO 101

Souřadnicový systém s-JTSK.

Výškový systém Bpv.

HIP :	VP :
Projektant : Richard Šindelář	Kontroloval : Josef Šedivý

Zodp. projektant :
Ing. Lubomír Hlom

WAY project s. r. o.

Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II
tel.: 384 321 494, 384 327 505
email: wayproject@wayproject.cz

Stavebník : Město Žirovnice	Č. zakázky : 622	Paré č.:
Obec : Žirovnice	Datum : 09/2011	
Stavba : Rekonstrukce ulice Nádražní - Žirovnice	Formát : 7 A4	
	Měřítko : 1:250	
Příloha : Situace stavby, 3. část	Stupeň : DSP	Číslo přílohy : -
	Číslo arch. : 13/11	



Váš dopis Č.j.:

Ze dne:

Číslo jednací:

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Datum:

O11040002620

Pavel Habr

+420 387 761 625

+420 387 761 225

pavel.habr@cevak.cz

18. říjen 2011

WAY project s.r.o.

Jarošovská 1126

Jindřichův Hradec II

377 01 Jindřichův Hradec 1

Žirovnice - rekonstrukce ul. Nádražní

Investor: Město Žirovnice

Projektová dokumentace řeší stavbu rekonstrukce Nádražní ulice v Žirovnici včetně rekonstrukce vodovodního řadu a kanalizační stoky.

Vodovodní řad rekonstrukce v ulici Nádražní úseky A,A1,A2 a ulice Příční úsek B.

Úseky A a A2 materiál PE 100 110x10 – SDR 11 – PN16, délka 647 m

Úseky B a A1 materiál PE 100 90x8,2 – SDR 11 – PN16, délka 115,97 m

Součástí stavby je i rekonstrukce vodovodních přípojek na veřejné prostranství z materiálu PE – Xa,32x29 – SDR 11.

Kanalizační stoka rekonstrukce v ulici Nádražní a Příční. Stoky A1, A2, A3,A3-1 a A4.

Stoka A1 materiál PP – UltraRib2, DN 250 délka 125,0 m

Stoka A2 materiál PP – UltraRib2, DN 250 délka 70,0 m

Stoka A3 materiál PP – UltraRib2, DN 300,250 délka 185,5 m

Stoka A3-1 materiál PP–UltraRib2,DN 250 délka 27,0 m

Stoka A4 materiál PP – UltraRib2, DN 500 délka 154,5 m

Stoka A4 odlehčení materiál SKLL,DN 600 délka 27,0 m

Součástí stavby je i rekonstrukce kanalizačních přípojek na veřejné prostranství z materiálu PP – UltraRib2, DN 150.

Odvodnění komunikace pomocí uličních vpustí přes kanalizační přípojky do stávající či rekonstruované jednotné kanalizace.

Stávající úseky kanalizační stoky, které budou nahrazeny rekonstruovanými budou při výkopových pracích odstraněny, nefunkční úseky, které nebudou odstraněny musí být zaplněny.

S realizací souhlasíme při respektování následujících požadavků:

Komunikace:

- Investor umožní přístup technikům ČEVAK a.s. na staveniště v průběhu realizace.
- Pro odvodnění komunikace či zpevněné plochy požadujeme používat dešťové vpusti výhradně s horním sifonovým přepadem.
- Dešťové vpusti budou osazeny tak, aby delší rozměr otvorů v mříži byl orientován kolmo na směr jízdy.
- Napojení kanalizační přípojky bude provedeno přes vysazenou odbočku se souhlasem provozu ČEVAK a.s. - provoz Jindřichův Hradec Petr Bugaj 606 779 600. Řádné provedení napojení bude na místě písemně potvrzeno oprávněným pracovníkem ČEVAK a.s. ve stádiu vysazené začištěné a fixované odbočky (před pokládkou potrubí). Toto potvrzení bude doloženo společností ČEVAK a.s. před kolaudací. Nebude-li doloženo toto písemné potvrzení, bude nutné na náklady investora provést kamerovou prohlídku kanalizace i přípojky, na jejímž základě bude písemně potvrzeno oprávněným pracovníkem ČEVAK a.s. řádné provedení napojení.
- Při výstavbě nových zpevněných ploch budou povrchové prvky vodohospodářských sítí umístěny do nivelety nové zpevněné plochy. Povrchové krytí vodovodního řadu musí být minimálně 1,5 m. Pokud

dojde ke změně stávajícího krytí vodovodu, bude nutné toto předem projednat a odsouhlasit s pracovníkem společnosti ČEVAK a.s.

- Technická přejímka funkčnosti povrchových prvků vodohospodářských sítí bude provedena před položením poslední vrstvy komunikace. Technickou přejímku povrchových prvků vodohospodářských sítí provede proti objednavce - provoz Jindřichův Hradec Petr Bugaj 606 779 600. Předání všech povrchových prvků vodohospodářských sítí v plně funkčním stavu bude na místě písemně potvrzeno oprávněným pracovníkem ČEVAK a.s. Toto potvrzení bude doloženo ke kolaudaci.

Vodohospodářské sítě.

Obecná ustanovení:

- Bude respektováno prostorové uspořádání sítí dle ČSN 73 6005.
- V připojovacích místech na stávající vodovod a v uzlových bodech je nezbytné použít šoupata s prodlouženou životností. Šroubové spoje je možno provádět v souladu s ČSN 755401 pouze s použitím spojovacího materiálu v pozinkovaném proti korozním provedení, ošetřeným speciální vodoodpudivou pastou popř. vazelínou. Jako vytyčovací vodič bude použit CY 6. Vodič bude vždy vyveden do poklopů ovládacích armatur.
- Kanalizace z plastového potrubí bude navržena z jednovrstvého či dvouvrstvého potrubí, SN 8 (žebrované nebo hladké).
- Pro odvodnění komunikace požadujeme používat dešťové vpusti výhradně s horním sifonovým přepadem. Dešťové vpusti budou osazeny tak, aby delší rozměr otvorů v mříži byl orientován kolmo na směr jízdy.
- Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

Činnosti před realizací:

- Před zahájením zemních prací bude společnosti ČEVAK a.s. (Oddělení realizace investic Mikš Jiří 602150146) předložena k vyjádření dokumentace pro realizaci stavby včetně koordinační situace případných dalších investičních akcí. Bez splnění této podmínky není možné zahájit zemní práce. Projektová dokumentace pro realizaci stavby bude řešit i podrobný harmonogram provádění ve vztahu k trvalému zajištění zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod.
- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných ČEVAK a.s. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede ČEVAK a.s. – Magyár Ladislav tel.724 367 617, ladislav.magyar@cevak.cz; Vazač František 602 172 111, frantisek.vazac@cevak.cz (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).
- Společnosti ČEVAK a.s. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby.
- Projektant navrhuje stávající vodovodní řad po dobu výstavby nového řádu ponechat pro zásobování odběratelů. Uzavírku vody pro účely přepojení vodovodu je nutno nahlásit provozovateli minimálně 17 dnů předem. Provozovatel seznámí všechny dotčené odběratele s rozsahem uzavírky a zajistí náhradní zásobování vodou (cisterny). Náklady spojené s náhradním zásobováním vodou po dobu přepojování a příp. s vypuštěním a napuštěním vodovodu budou hrazeny z prostředků stavby (tato činnost bude provedena na základě objednávky).
- Kladečské schéma vodovodu nám bude předloženo k odsouhlasení před zahájením prací.

Činnosti v průběhu realizace:

- Investor umožní přístup technikům ČEVAK a.s. na staveniště v průběhu realizace.
- Napojení na stávající vodohospodářské sítě bude provedeno ve spolupráci s provozem společnosti ČEVAK a.s., provozní středisko se sídlem provoz Jindřichův Hradec Petr Bugaj 606 779 600 .
- O termínu konání **tlakových zkoušek** bude s dostatečným předstihem informován zástupce společnosti ČEVAK a.s. Tlaková zkouška bude provedena v souladu s ČSN 75 5911 (Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí) a dle podmínek provozovatele.
- Do technické kontroly bude provedeno **označení sekčních šoupat a požárních hydrantů** v souladu s TNV 75 5402 (článek 11) a ČSN 75 5025.
- V souladu s ČSN 73 0873 provede dodavatel **výchozí kontroly hydrantů** a ke kolaudaci je předloží společnosti ČEVAK a.s.
- Řádné provedení kanalizace bude doloženo **kamerovou zkouškou**. Snímkování bude provedeno po ztuhnutí podkladních vrstev vozovky před pokládkou živice a o termínu jeho konání bude s dostatečným

časovým předstihem informován zástupce společnosti ČEVAK a.s. Zkoušky kanalizace budou provedeny v souladu s příslušnými pasážemi ČSN 75 6909 (Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek) a dle podmínek provozovatele.

- Pro zahájení technické kontroly před kolaudací stavby bude společnosti ČEVAK a.s. předán výtisk geodetického zaměření skutečného provedení vodohospodářských sítí a přípojek (zaměření provedeno před záhozem potrubí) na aktuálním mapovém podkladu v měřítku 1:500. Součástí dokumentace pro technickou kontrolu před kolaudací stavby bude celkové kladečské schéma skutečného provedení vodovodu a doklad o proměření vytyčovacího vodiče. Na technickou kontrolu vodovodu a kanalizace volejte provozní středisko provoz Jindřichův Hradec Petr Bugaj 606 779 600.
- Při **závěrečné kontrolní prohlídce**, před vydáním kolaudačního souhlasu požadujeme předat tuto dokumentaci a doklady:
 - o **Zápis o odevzdání a převzetí stavby** [obsahující: název stavby, délku, dimenzi a materiál potrubí, cenu bez DPH]
 - o **Dokumentaci geodetického zaměření** skutečného provedení, která bude provedena před záhozem podle technických podmínek pro geodetická zaměření vodohospodářských sítí provozovaných společnostmi ČEVAK a.s. Předávaná dokumentace bude obsahovat tyto požadované náležitosti - technickou zprávu, seznam souřadnic a výšek s kódováním, popisem bodů, situaci se zákresem sítí na papíru a v digitální podobě s výkresy **ve formátu DGN**. V případě, že vodohospodářské sítě nebude možno vyjmout ze země, ale bude provedeno pouze jejich zaplnění, požadujeme vynesení takto zrušených úseků v geodetickém zaměření skutečného provedení.
 - o **Projektovou dokumentaci skutečného provedení** [kladečský plán skutečného provedení a tabulka materiálu potrubí] včetně dokladové části.

Vodovodní řady a objekty:

- o Protokoly o tlakových zkouškách vodovodních řadů [(úseková zkouška, celková zkouška) provedené podle ČSN 75 5911.]
- o Doklad o výchozí kontrole hydrantů.
- o Vypracované doplnění provozního řádu vodovodu odsouhlasené ve fázi rozpracovanosti společností ČEVAK a.s.

Kanalizační stoky a objekty:

- o Kamerovou zkoušku kanalizace [kamerová prohlídka vnitřku potrubí po vysazení odboček včetně protokolu záznamu a přehledné situace s vyznačením kontrolovaného úseku.]
- o Vypracované doplnění provozního řádu kanalizace odsouhlasené ve fázi rozpracovanosti společností ČEVAK a.s.

Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem

Pavel Habr
Referent vyjadřovací činnosti

Přílohy: projektová dokumentace



ČEVAK a.s.

Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657 (118)



Došlo dne 27.10.2011

951/11-K/Z-S-Še

23

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ
územní pracoviště Pelhřimov**

Pražská 1739, 393 01 Pelhřimov, tel.: 565 301 350, fax: 565 324 523, e-mail: podatelna@pe.khsjih.cz, ID: sf3iu8q

Váš dopis zn.: Výst. 2011/Kt

Ze dne: 2011-10-06

Naše značka: KHSV/19620/2011/PE/HOK/Tvr

Vyřizuje: Mgr. Lenka Tvrdá

Telefon: 565 301 357

E-mail: lenka.tvrda@pe.khsjih.cz

Město Žirovnice

IČ 00249505

Cholunská 665

394 68 ŽIROVNICE

Datum: 21. října 2011

Rekonstrukce ulice Nádražní – Žirovnice – stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, vydává ve výše uvedené věci, v řízení podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) cit. zákona, ve spojení s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, toto **stanovisko**:

S návrhem projektové dokumentace pro stavební povolení se

souhlasí,

souhlas je však vázán ve smyslu ustanovení § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, na splnění této podmínky:

1. Po dokončení rekonstrukce vodovodu bude proveden proplach a dezinfekce vodovodního řádu. Účinnost dezinfekce bude doložena rozborem vody provedeným v rozsahu kráceného rozboru.

Odůvodnění:

Na základě žádosti Města Žirovnice, IČ 00249505, Cholunská 665, Žirovnice, doručené dne 10. 10. 2011, posoudila KHS kraje Vysočina projektovou dokumentaci pro stavební povolení, zpracovanou společností WAY project s.r.o., IČ 63906601, Jarošovská 1126/II, Jindřichův Hradec.

Projekt řeší stavební úpravy komunikace Nádražní v Žirovnici v úseku od křižovatky se silnicí II/132 (z Husova náměstí) až po křižovatku se silnicí III/1329 (ul. Smetanova). Součástí stavby jsou stavební úpravy křižovatek a rozjezdů místních komunikací, které se připojují na ulici Nádražní. Stavba dále zahrnuje stavební úpravy chodníků, novostavbu parkovacích zálivů ve výše uvedeném úseku ulice Nádražní. Součástí stavby jsou i úpravy vodovodního řádu v celém rozsahu úprav komunikace a stavební úpravy vybraných sběračů jednotné kanalizace na základě kamerových prohlídek. V rámci stavby je navrženo nové odvodnění vozovky do stávající nebo navrhované jednotné kanalizace.

Stavba bude rozdělena na 4 větve. Větev „10“ – ulice Nádražní (délka upravované vozovky 621,42 m), větev „20“ - u křižovatky se silnicí II/132 (délka upravované vozovky 14,87 m), větev „30“ – vjezd k domům č.p. 179 a 151 (délka upravované vozovky 16,39 m) a větev „40“ - rozjezd ulice Nový svět (délka upravované vozovky 17,67 m).

Součástí stavby je rekonstrukce stávajícího vodovodního řadu v rozsahu upravované místní komunikace ul. Nádražní (řad A, A1 a A2) a vodovodní řad v ul. Příční (řad B). Dále je součástí stavby je rekonstrukce vybraných částí stávající jednotné kanalizace v ulici Nádražní a rekonstrukce jednotné kanalizace v ulici Příční.

Stavba je rozdělena na následující samostatné stavební objekty: SO 101 – vozovka a chodníky, SO 301 – rekonstrukce vodovodu, SO 302 – rekonstrukce kanalizace a SO 303 – přípojky vodovodu a kanalizace.

Stanovení podmínky vychází z požadavku splnění ustanovení § 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění.

Navrhované řešení při splnění výše uvedené podmínky je v souladu s požadavky zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění, a proto byl vysloven souhlas.

Mgr. Lenka Tvrdá
odborný referent oddělení hygieny obecné a komunální

WAY project s.r.o.
projektování dopravních staveb
Jarošovská 1126/II
Jindřichův Hradec
377 01

Naše značka
1142
0057/0180

Vyřizuje
Ing. J. Šilhavý

V Č. Budějovicích
25. října 2011

Věc: Stanovisko k akci - rekonstrukce Nádražní ulice, Žirovnice.


Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb.) lze výše uvedenou akci posuzovat dle § 2 odst.1b) a proto sdělujeme:

Dle předložené projektové dokumentace se jedná o 3 části rekonstrukce Nádražní ulice v Žirovnici . Dokumentace je vypracována v souladu s výše uvedenou vyhláškou a proto nemáme výhrady k vydání stavebního povolení.

Současně vám sdělujeme, že z důvodu neposkytnutí dotace na naši činnost jsme nuceni vydávat naše stanoviska za úplatu. Poplatek za vyjádření ve výši 300,-- Kč bude vybrán pokladním dokladem

Zapůjčenou dokumentaci lze vyzvednout každou středu od 13 – 15 h na uvedené adrese.

Děkujeme za spolupráci a jsme s pozdravem


NIPI ČR, o. s.
NÁRODNÍ INSTITUT PRO INTEGRACI OSOB S OMEZENOU
SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ KONZULTAČNÍ STŘEDISKO
JIHOČESKÉHO KRAJE



E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

WAY project s. r. o.
Jarošovská 1126/II
Jindřichův Hradec
377 01

E.ON Česká republika, s.r.o.
Regionální správa sítě NN, VN
Jindřichův Hradec
F.A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
www.eon.cz

Jiří Šonka
T 0420-565-314422
F 0240-565-314409
jiri.sonka@eon.cz

V Pelhřimově, 27.10.2011

Vyjádření k projektu „Rekonstrukce ulice Nádražní - Žirovnice“

E.ON Česká republika s.r.o., Regionální správa Jindřichův Hradec souhlasí s projektem za následujících podmínek:

1. V ochranném pásmu kabelových vedení VN, NN a TS **nedojde** ke změně terénních poměrů, **tzn. zůstane zachována stávající hloubka uložení**. V opačném případě budou kabely přeloženy na náklady investora.
2. V případech rozšíření komunikace **dojde** k prodloužení stávajících chrániček, resp. k montáži nových dle přiložené PD a na náklady investora. Všechny křížení a souběhy budou provedeny podle platných technických norem
3. V ochranných pásmech budou prováděny výkopové práce ručně za vypnutého stavu vedení.
4. Před zahájením prací požádá **provádějící firma** E.ON Česká republika s.r.o., Regionální správu Jindřichův Hradec o souhlas s činností v ochranném pásmu kabelového vedení VN, NN a dále projedná případná vypnutí zařízení.
5. Koordinováním celé akce je za E.ON pověřen p. Vlastimil Dvořák, tel: 733 670 377, který bude investorem přizván k vytýčení zařízení, kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopů.

S přátelským pozdravem

E.ON Česká republika, s.r.o.
Regionální správa
Jindřichův Hradec

Jiří Šonka

006

Jednatelé:
Michael Fehn
Karel Dietrich-Nespěšný
Peter Ficht
Lorenz Pronnet

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
Společnost je zapsána v
Obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v
Českých Budějovicích, oddíl C.,
vložka 15066
IČ: 25733591
DIČ: CZ25733591

Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 1703621/0100

Městský úřad Pelhřimov

Odbor životního prostředí

WAY project s.r.o.
Projektování dopravních staveb
Jarošovská 1126/II
377 01 Jindřichův Hradec
Datovou schránkou

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ

VYŘIZUJE

PELHŘIMOV

10. října 2011

OŽP/1452/2011-2

p. Fučík, Ing. Vrubel
Ing. Bouzek

31. 10. 2011

Vyjádření k projektové dokumentaci stavby "Rekonstrukce ulice Nádražní - Žirovnice" pro stavební řízení.

Projektová dokumentace stavby řeší stavební úpravy části místní komunikace ulice Nádražní v Žirovnici včetně stavebních úprav křižovatek a rozjezdů místních komunikací. Stavba dále zahrnuje stavební úpravy chodníků, novostavbu parkovacích zálivů, výměnu vodovodního potrubí vodovodního řadu, a stavební úpravy kanalizačního řadu na základě kamerových zkoušek. V rámci stavby bude provedeno odvodnění vozovky, chodníku a parkovacích zálivů pomocí uličních vpustí. Zahájení stavby se uvažuje v roce 2013. Investorem stavby je město Žirovnice. Projektovou dokumentaci pro stavební řízení zpracovala firma WAY project s.r.o., Projektování dopravních staveb, Jarošovská 1126/II, 377 01 Jindřichův Hradec.

Odbor životní prostředí Městského úřadu Pelhřimov dává tato vyjádření:

Vyjádření za úsek vodního hospodářství

Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad, vydává následující vyjádření podle § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon).

Záměr je z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem možný. Stavba veřejných řadů jednotné kanalizace a veřejného vodovodu je vodním dílem, k vydání povolení ke stavbě je příslušný zdejší odbor. Toto vyjádření povolení nenahrazuje. Žádost o vydání povolení musí mít náležitosti dle vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu v platném znění.

Vyjádření za úsek odpadového hospodářství

K předložené dokumentaci dáváme vyjádření podle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně dalších zákonů, v platném znění. Stavba je možná za podmínky, že s odpady vzniklými při stavebních úpravách bude nakládáno v souladu s výše citovaným zákonem o odpadech.

Vyjádření za úsek ochrany zemědělského půdního fondu

Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném znění (dále jen „zákon“) vydává v souladu s ustanovením § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění toto vyjádření.

K předložené projektové dokumentaci stavby rekonstrukce ulice nemáme zásadních připomínek. Vzhledem k tomu, že stavbou bude přechodně dotčena zemědělská půda na pozemku p.č. 48/2 KN v k.ú. Žirovnice pro stavbu kanalizační stoky, její provedení je třeba zabezpečit v souladu s ustanovením § 8 zákona a to zejména tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám a zemědělská půda byla bezprostředně po dokončení stavby uvedena do původního stavu (rekultivace manipulačního pruhu dotčených zemědělských pozemků).

Toto vyjádření současně nahrazuje souhlas orgánu ochrany ZPF s navrženou trasou nadzemního a podzemního vedení podle § 7 odst. 3 zákona.

Vyjádření za úsek ochrany přírody a krajiny

Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí (dále jen ŽP) jako orgán státní správy ochrany přírody podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, (dále jen „zákon“) vydává v souladu s ustanovením § 154 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) v platném znění toto vyjádření:

Z předloženého projektu vyplývá, že navržená rekonstrukce vede v blízkosti dřevin, proto je třeba akci připravit tak, aby nebyla v rozporu s § 7 zákona, kde je stanoveno, že dřeviny jsou chráněny před poškozováním a ničením, pokud se na ně nevztahuje ochrana přísnější (§ 46 a 48) nebo ochrana podle zvláštních předpisů. Je třeba v projektu zabezpečit, aby akce neprobíhala v těsné blízkosti vzrostlých dřevin. Stavba bude respektovat ČSN DIN 839061 „Sadovnictví a krajinářství, Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech“ (dále jen ČSN). Nesmí dojít k hloubení výkopů v kořenové zóně dřevin (plocha pod korunou stromu či keře zvětšená o 1,5 m od okapové linie koruny). Pokud se tomu nelze vyhnout, musí být výkop ruční a nejméně 2,5 m od paty kmene (technické sítě je lépe vést protlakem). Při ručním výkopu se nesmí přerušit kořeny o průměru nad 3 cm, poranění a konce přerušených kořenů je nutno ošetřit sadovnickým balsámem.

Ing. Josef Slavětínský
vedoucí odboru ŽP MěÚ Pelhřimov



E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

Vážený pan
Ing. Richard Šindelář
WAY Project s.r.o. projektování dopravních staveb
Jarošovská 1126/II
377 01 Jindřichův Hradec

E.ON Česká republika, s.r.o.

Správa sítě plyn
F.A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
www.eon.cz

Jiří Vacek
T +420-606 660 944
F +420-565 314 489
jiri.vacek@eon.cz

Naše značka: 2011/19

Pelhřimov, 31.10.2011

Stanovisko na akci : Rekonstrukce ulice Nádražní - Žirovnice

Předložený projekt řeší stavební úpravy místní komunikace ul. Nádražní v Žirovnici a to od křižovatky se silnicí II/132 z Husova náměstí, až po křižovatku se silnicí III/1329, ulici Smetanova. Součástí stavby jsou mj. i stavební úpravy vodovodního řadu v celém rozsahu úprav komunikace a stavebních úprav vybraných sběračů jednotné kanalizace.

V celé trase rekonstruované místní komunikace je veden ocelový STL plynovod v dimenzi DN 150 až k čp. 341 a dále je již veden plynovod DN 80, na který navazuje STL plynovod DN 50. Přes tyto plynovody jsou zásobovány ulice Smetanova, ul. Příční, Nový Svět, Nad Výmolem, z části ul. Počátecká a sídliště Budín. Vzhledem k rozsahu zásobované oblasti zemním plynem bylo, ze strany E.ON Distribuce s.r.o. zastoupené E.ON Česká republika s.r.o., přistoupeno k tomu, že v místech stavebních úprav místní komunikace bude stávající ocelový plynovod nahrazen plynovodem z IPE příslušné dimenze. Na rekonstrukci STL plynovodu bude zpracována projektová dokumentace, která musí být zkoordinovaná s předloženým projektem. Po zpracování projektové dokumentace a získání potřebných povolení k rekonstrukci STL plynovodu musí být zpracován časový harmonogram prací na celkovou rekonstrukci místní komunikace, aby byl zajištěn prostor pro výstavbu STL plynovodu vč. připojení všech dotčených odběratelů zemního plynu.

S předloženou projektovou dokumentací souhlasíme za předpokladu, že bude dán prostor pro zpracování projektové dokumentace STL plynovodu a

Jednatelé:
Michael Fehn
Karel Dietrich-Nespěšný
Peter Ficht
Lorenz Pronnet

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
Společnost je zapsána v
Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v
Českých Budějovicích,
oddíl C., vložka 15066
IČ: 25733591
DIČ: CZ25733591

Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 1703621/0100



dále bude zpracován harmonogram prací na uvedenou stavbu, aby bylo možné zrealizovat rekonstrukci STL plynovodu v rozsahu, který bude řešit případný projekt.

S přátelským pozdravem

E.ON Česká republika, s.r.o.

E.ON Česká republika, s.r.o.
Správa sítě plyn
F. A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice

005