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A Pruvodni zprava
A.1 Identifikacni udaje
A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby,

Uprava centralniho verejného prostoru méstyse Kamenice
b) misto stavby (adresa, Cisla popisna, katastralni tzemi, parcelni ¢isla
pozemku).

k.d. Kamenice, p.¢. 5986/21, 5986/27, 5986/28, st. 188, st. 189

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li pfidéleno, adresa sidla (pravnickd
osoba).

Méstys Kamenice
Kamenice 481

588 23 Kamenice u Jihlavy
ICO: 00286079

DIC:  CZ00286079

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, pFijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pfidéleno, misto podnikani
(fyzicka osoba podnikajici) nebo obchodni firma nebo nazev (pravnicka
osoba), IC, bylo-li pridéleno, adresa sidla,

ing. Vit Dolezel

TyrSova 10

586 01 Jihlava

ICO: 68028725

DIC:  CZ7104264354

b) jméno a prijmeni hlavniho projektanta vcetné cisla, pod kterym je
zapsan v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou
architekti nebo Ceskou komorou autorizovanych inZenyri a technik
¢innych ve vystavbé, s vyznacenym oborem, popripadé specializaci jeho
autorizace,

ing. Vit Dolezel, autorizace CKA 02784 krajinarska architektura (A3)



c)jména a prijmeni projektantu jednotlivych c¢asti projektoveé
dokumentace vcetné Cisla,pod kterym jsou zapsani v evidenci
autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architekti nebo Ceskou
komorou autorizovanych inZzenyri a techniki ¢innych ve vystavbé, s
vyznaéenym oborem, popripadé specializaci jejich autorizace.

Nejsou.

A.2 Seznam vstupnich podkladu

a) zakladni informace o rozhodnutich nebo opatrenich, na jejichz zakladé
byla stavba povolena (oznaceni stavebniho uradu / jméno autorizovaného
inspektora, datum vyhotoveni a Cislo jednaci rozhodnuti nebo opatreni),

b) zakladni informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na
jejimz zakladé byla zpracovana projektova dokumentace pro provadéni
stavby,

Uprava centralniho vefejného prostoru méstyse Kamenice, DUR, 2021

c) dalsi podklady.

e katastralni mapa (CUKZ)
e zamg¢reni predané objednatelem
e vyjadieni spravci siti o existenci siti v feSeném uzemi

A.3 Udaje o tzemi

a) rozsah reseného uzemi,

Jedna se o nezastavéné zemi v centru obce. Ze severu je vymezeno silnici €. 351, Z jihu je
ohrani¢eno mistni komunikaci. Na zapadé je hranice ur¢ena 50 m od neddvno realizovaného
pristiesku zastavky. Cast zapadnéji, ke spodni kasné, ktera neni predmétem této dokumentace bude
feSena v dals$i etapé. Na vychodé reSené uzemi kon¢i v misté spojent silnice ¢. 351 a mistni
komunikace.

b) udaje o ochrané uzemi podle jinych pravnich predpistu®1) (pamatkova
rezervace, pamatkova zona, zvlasté chranéné uzemi, zaplavoveé uzemi
apod.),

V uzemi se nachazeji chranéné pamatkové objekty, které nejsou projektem dotéeny.

Katalogové ¢islo 1000142443 1237957404 1095189556

Nézev kaple sv. Anny kasna se sochou sv. Jana kasna
Nepomuckého

Variantni nazvy dolni ka$na horni kasna

Kraj Kraj Vysocina Kraj Vysocina Kraj Vysocina

Okres Jihlava Jihlava Jihlava




Obec Kamenice Kamenice Kamenice

Cast obce Kamenice Kamenice Kamenice
Katastralni uzemi | Kamenice u Jihlavy Kamenice u Jihlavy Kamenice u Jihlavy
Adresa

Typ kaple ka$na ka$na

Kategorie objekt objekt objekt

Pamétkové 3.5.1958 3.5.1958 3.5.1958
chranéno od

Pamatkove

chranéno do

Soucast ne ne ne

nemovitosti

Archeologické ne ne ne

stopy

Torzalni ne ne ne

Zanikly ne ne ne

Anotace Barokni centrélni kaple Barokni kamenna kasna Architektonicky jednoduse

stfizlivého architektonického
pojeti byla vybudovéana kolem
roku 1730 uprostied namesti.
Ctvercova stavba se zkosenymi
néroZimi je ¢lenéna lizénovymi
ramy a v pruceli rozsirena o
dlouhou obdélnou predsin
zavrSenou volutovym Stitem.

zhotoven ve 30. letech 18.
stoleti se nachazi v zapadni
Casti nameésti. Uprostied
kruhové nadrze s profilovanou
obrubou je umistén ¢tyrboky
pilif nesouci dynamicky pojatou
sochu sv. Jana Nepomuckého
od tiebiéského sochaie S.
Pagana.

pojata pozdné barokni
kamenn4 ka$na pochazejici z 2.
poloviny 18. stoleti je situovana
pred kapli uprostied namésti.
Kruhové nadrZ ukoncené oblou
profilovanou obrubou je
doplnéna stfedovym sloupkem
vynasejicim misovou nadobu.

c) udaje o odtokovych pomérech,

Povrchova voda ze sousednich komunikaci je svedena do kanalizace. Voda ze stiechy kaple je
pres svody svedena také do kanalizace. Voda ze stavajicich zpevnénych ploch v ramci feSeného
uzemi je svedena do prilehlych komunikaci a do zelenych ploch, které jsou soucasti feSeného uzemi.

d) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, nebylo-li vydano
uzemni rozhodnuti nebo uzemni opatreni, popripadé nebyl-li vydan
uzemni souhlas,

Dokumentace je v souladu s platnou tzemné¢ planovaci dokumentaci.




e) udaje o souladu s uzemnim rozhodnutim nebo verejnopravni smlouvou
uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo izemnim souhlasem, popripadé s
regulaénim planem v rozsahu, ve kterém nahrazuje uzemni rozhodnuti, s
povolenim stavby a v pripadé stavebnich uprav podmiriujicich zménu v
uzivani stavby udaje o jejim souladu s uzemné planovaci dokumentaci,

Pozadavky uzemniho rozhodnuti budou néasledné zapracovany.

f) udaje o dodrzeni obecnych pozadavki na vyuziti tzemi,

V souladu s cili a ukoly izemniho planovani a s ohledem na souvislosti a charakter uzemi
vyuziti izemi, navrzené upravy nezhorsuji kvalitu prostiedi a hodnotu tzemi.

Vymezeny pozemek svymi vlastnostmi, zejména velikosti, polohou, ploSnym a prostorovym
usporadanim umoznuje vyuziti pro navrhovany ucel (plochy zelené).

Nakladani s odpady, které na pozemku budou vznikat béhem uzivanim, bude reSeno
pravidelnym odvozem na nejblizsi skladku.

g) udaje o spinéni poZadavku dotéenych organd,

Budou zohlednény.

h) seznam vyjimek a ulevovych reseni,

Nejsou.

i) seznam souvisejicich a podminujicich investic,

Nejsou.

j) seznam pozemku a staveb dotéenych provadénim stavby (podie
katastru nemovitosti).

Parcela | Katastrélni uzemi Vlastnik Vyméra | Druh pozemku
(m2)

5986/21 | Kamenice u Jihlavy [662551] | Méstys Kamenice, €. p. 481, 58823 Kamenice | 5586 | ostatni plocha

5986/27 | Kamenice u Jihlavy [662551] | Méstys Kamenice, ¢. p. 481, 58823 Kamenice 174 | ostatni plocha

5986/28 | Kamenice u Jihlavy [662551] | Méstys Kamenice, €. p. 481, 58823 Kamenice 469 | ostatni plocha

st. 188 | Kamenice u Jihlavy [662551] | Méstys Kamenice, ¢. p. 481, 58823 Kamenice 60 | zastavéna plocha
a nadvorii

st. 189 | Kamenice u Jihlavy [662551] | Méstys Kamenice, ¢. p. 481, 58823 Kamenice 101 | zastavéna plocha
a nadvori

A.4 Udaje o stavbé

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby,

Zména dokoncené stavby.



b) ucel uzivani stavby,

e vefejné prostranstvi
e kratkodoba rekreace

c) trvala nebo doc¢asna stavba,

Trvala stavb.

d) udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpistu”1) (kulturni
pamatka apod.),

Chranéné pamatkové objekty:

Katalogové ¢islo | 1000142443 1237957404 1095189556

Nazev kaple sv. Anny kaSna se sochou sv. Jana kaSna
Nepomuckého

Variantni nézvy dolni kasna horni kasna

Kraj Kraj Vysocina Kraj Vyso¢ina Kraj Vysocina

Okres Jihlava Jihlava Jihlava

Obec Kamenice Kamenice Kamenice

Cast obce Kamenice Kamenice Kamenice

Katastralni uzemi | Kamenice u Jihlavy Kamenice u Jihlavy Kamenice u Jihlavy

Adresa

Typ kaple ka$na ka$na

Kategorie objekt objekt objekt

Pamatkové 3.5.1958 3.5.1958 3.5.1958

chranéno od

Pamétkové

chrénéno do

Souéégt ' ne ne ne

nemovitosti

Archeologické ne ne ne

stopy

Torzalni ne ne ne

Zanikly ne ne ne

Anotace Barokni centrélni kaple Barokni kamenn4 kasna Architektonicky jednoduse

stiizlivého architektonického
pojeti byla vybudovana kolem
roku 1730 uprostied namesti.
Ctvercova stavba se zkosenymi
néroZimi je ¢lenéna lizénovymi
ramy a v pruceli rozsifena o

zhotoven ve 30. letech 18.
stoleti se nachazi v zapadni
¢asti namesti. Uprostied
kruhové nadrze s profilovanou
obrubou je umistén Ctyrboky
pilif nesouci dynamicky pojatou

pojata pozdné barokni
kamenna kaSna pochazejici z 2.
poloviny 18. stoleti je situovana
pied kapli uprostred namésti.
Kruhové nadrZ ukoncené oblou
profilovanou obrubou je




dlouhou obdélnou predsin
zavrSenou volutovym Stitem.

sochu sv. Jana Nepomuckeho
od trebi¢ského sochare S.
Pagana.

doplnéna stiedovym sloupkem
vynasejicim misovou nadobu.

e) udaje o dodrzeni technickych pozZadavku na stavby a obecnych
technickych pozadavku zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb,

Projektova dokumentace dodrzuje technické pozadavky na stavby (dle vyhlasky ¢.: 268/2009
Sb. o technickych poZadavcich na stavby se zménami ¢. 20/2012 Sb.) a obecné technické pozadavky

zabezpecujici bezbariérové uzivani staveb

Projektova dokumentace spliiuje zdkladni poZadavky na bezpecnost a vlastnosti staveb. Stavba
je navrzena a provedena tak, Ze pri respektovani hospodarnosti je vhodna pro uréené vyuziti a
soucasng¢ spliuje zakladni pozadavky, kterymi jsou mechanicka odolnost a stabilita, poZarni
bezpecnost, ochrana zdravi osob a zvirat, zdravych zZivotnich podminek a zivotniho prostredi,
ochrana proti hluku,bezpecnost pti uzivani,aspora energie a tepelna ochrana.

f) udaje o spinéni pozadavki dotéenych organu a pozZadavki
vyplyvajicich z jinych pravnich predpisi*2),

Budou zohlednény.

g) seznam vyjimek a ulevovych reseni,

Nejsou navrzeny zZadné vyjimky ani tlevova feSeni.




h) navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor,
uzitna plocha, pocet funkcnich jednotek a jejich velikosti, pocet
uzivatelu / pracovniki apod.),

Resené Gizemi m2 1402
kamenna kostka do $térku m2 257
kamenna kostka pojezdn (zéliv zastavky) m2 89
mlat m2 268
Zulové odseky m2 28
Stavby
schody zastavka - $itka 3m, 9 stupnti 31,5/15,8 cm kpl. 1
schody pred kapli — Sitka 1,6m, 9 stupiiti 27/18 cm kpl. 1
schody za kapli — $itka 2m, 3 stupné 30/16,5 cm kpl. 1
kamenn4 zed do betonu  — délka m 44
- plocha ¢ela m2 43
Mobiliai
infotabule, atyp, kovarska prace kpl. 1
lavicka, atyp, kovarska prace ks 8
odpadkovy ko, atyp, kovarska prace ks 1
zabradli, atyp, kovaiska prace m 24
Vegetacni upravy
Kéacené stromy ks 1
Osetrené stromy ks 2
Vysazené stromy ks 7
Vyséazené kefe m2 119
Vysazené trvalky m2 119
Regenerace travniku m2 211

i)zakladni bilance stavby (potreby a spotifeby médii a hmot, hospodareni s
destovou vodou, celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadu a emisi,
tfida energetické narocnosti budov apod.),

e mnozstvi sekaného parkového travniku — 211 m2

e produkované mnozZstvi vyvazenych odpadt z odpadkovych kost — 1x tydné 2 ks
odpadkovych koSt

e potiebna rozvojova péce v dob€ prisusku prvni 3 roky po vysadbé —u 7 ks stromt

e potrebna péce v dobé prisusku prvni 3 roky po vysadb¢ o kerové vysadby — 119 m2

e potiebna péce v dobe prisusku prvni 3 roky po vysadbe¢ o trvalkové vysadby — 119 m2



J) zakladni predpoklady vystavby (Casoveé udaje o realizaci stavby, ¢lenéni
na etapy),

Akce bude realizovana v jedné etapé.

k) orienta¢ni naklady stavby.
5635 238,74 K¢ s DPH.

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

SO 01 Priprava tzemi
SO 02 Zpevnéné plochy
SO 03 Stavebni objekty
SO 04 Mobiliar

SO 05 Vegetacni upravy



B Souhrnna technicka zprava

a) pozadavky na zpracovani dodavatelské dokumentace stavby,

Zhotovitel zajisti zpracovani dilenské dokumentace atypového mobiliafe dle projektu.
Dokumentace bude odsouhlasena projektantem a objednatelem v ramci kontrolnich dnt.

b) pozadavky na zpracovani planu bezpe¢nosti a ochrany zdravi pri praci
na stavenisti,

Posouzeni potieby pritomnosti koordinatora BOZP dle §15 zakona
€.309/2006 Sb. :

Realizace stavebnich objektt bude probihat zhruba 180 dni a je predpoklad, Ze na stavbé bude
pracovat soucasne¢ vice jak 20 fyzickych osob po dobu delsi nez 1den a dale je predpoklad, ze
zhotovitel stavby bude mit na stavbé subzhotovitele. Z téchto diivoda vyplyva potieba pritomnosti
koordinatora BOZP.

Koordinatora BOZP musi urcit zadavatel stavby; koordinatorem nesmi byt ustanoven ten, kdo
stavbu realizuje.

Zadavatel stavby je povinen zajistit koordinatora BOZP pfi realizaci stavby a zavazat vSechny
zhotovitele ke spolupraci s koordinatorem BOZP podle jednotlivych ustanoveni zakona ¢. 309/2006
Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci.

Zadavatel stavby je povinen zajistit pfi pfipravné fazi stavby koordinatora BOZP a zpracovani
Planu BOZP u staveb, kde budou provadény v priibéhu realizace stavby prace se zvySenym rizikem
dle nafizeni vlady 591/2006 Sb. (Prace, pfi kterych hrozi pad z vy$ky nebo do volné hloubky vice nez
10 m), nebo kde je splnén rozsah stavby dle § 15 zakona ¢. 309/2006 Sb.

Pripravna faze stavby:
Koordinator BOZP:

e zpracuje plan bezpecnosti prace na staveniSti v pisemné i grafické podobé, vyzaduje-li si to
rozsah stavby a vyskyt vykonavanych praci vystavujicich pracovniky zvySenému ohroZzeni
Zivota nebo zdravi.

e zpracuje prehled pravnich predpisti a informaci o pracovné bezpec¢nostnich rizicich
vztahujicich se ke stavbé.

e zajisti ohlaseni zahajeni stavebnich praci na stavenisti prisluSnému oblastnimu inspektoratu
prace.

e posoudi stav zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci a pozarni ochrany pri
jednotlivych pracovnich postupech zhotoviteld.

Faze realizace stavby:
Koordinator BOZP:

e koordinuje spolupraci zhotoviteld pfi pfijimani opatreni k zajiSténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci se zietelem na povahu stavby a na zasady prevence rizik a ¢innosti
provadénych na stavenisti soucasné.

e spolupracuje pfi tvorb€ harmonogramu jednotlivych praci a pfi stanoveni ¢asu potiebného k
bezpe¢nému provadéni jednotlivych ¢innosti.

e sleduje provadéni jednotlivych ¢innosti na stavenisti se zietelem na dodrZovani poZadavk
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci.

e upozornuje na zjiSténé nedostatky a pozaduje bez zbyte¢ného odkladu zjednani naprav.

e organizuje kontrolni dny k dodrzovani planu BOZP za acasti zhotoviteld, provadi zapisy z

10



kontrolnich dni o zjiSténych nedostatcich v bezpecnosti a ochran€ zdravi pfi praci na
stavenisti.

e navrhuje opatfeni vedoucich k odstranéni nedostatkd a informuje vSechny zhotovitele o
bezpecnostnich a zdravotnich rizicich, ktera vznikla na stavenisti béhem postupu
jednotlivych praci.

e kontroluje zplsob zabezpeceni ochrany staveniste, véetné vjezdu na staveniste, a to s cilem
zamezit vstupu nepovolanym fyzickym osobam.

e sleduje dodrZovani planu BOZP a aktualizuje jej. Zadavateli vznika povinnost dorucit
oznameni o zahajeni praci OIP (dle §15 zak.¢. 309/2006 Sb.).

c) podminky realizace praci, budou-li provadény v ochrannych nebo
bezpecénostnich pasmech jinych staveb,

Prace nebudou provadeény v ochrannych pasmech jinych staveb. Jsou v§ak platna ochranna
pasma jednotlivych podzemnich vedeni a zarizeni.

d) zvlastni podminky a pozadavky na organizaci stavenisté a provadéni
praci na ném, vyplyvajici zejména z druhu stavebnich praci, vlastnosti
stavenisté nebo poZadavku stavebnika na provadéni stavby apod.,

V pribéhu provadéni stavebnich tprav je titeba nad ramec obvykly ochranovat okoli staveniste,
nebot staveni$te se nachazi v centru méstyse. Vzhledem k tomu, Ze stavebni Gpravy budou probihat i
za provozu objektu, je nutné staveni$te oplotit a oznacit pfisluSnym vystraznym znacenim se
zakazem vstupu nepovolanych osob. Pied zahjenim praci je bezpodminecné nutné zhotovitelem
vypracovat harmonogram praci a terminy dohodnout se zadavatelem stavby.

Pro ucely skladovych ploch zarizeni stavenisté bude vyuZita ¢ast pozemku parkovisté za
zastavkou. Skladkové plochy zarizeni stavenist€¢ budou minimalizovany, stavebni material potiebny
k realizaci bude navazen postupn¢ dle harmonogramu vystavby.

e) ochrana zivotniho prostredi pri vystavbé.

V priibéhu vystavby dojde ke kratkodobému negativnimu vlivu staveni$tniho provozu na
zivotni prostredi. To se projevi zvySenym hlukem a prasnosti. Je tedy nutné zajistit maximalni
omezeni téchto vlivli béhem vystavby dislednym dodrzovanim poradku na stavbé, zamezenim
prasnosti, prohlidkami stavebni techniky a fizenym reZimem dopravy. Béhem vystavby je rovnéz
nutné provadet dasledné odstranovani necistot zptisobenych stavbou z prilehlych komunikaci.
Stavebni odpady je nutné likvidovat pouze v souladu se zdkonem ¢.185/2001Sb., o odpadech.

Pri stavebni ¢innosti je nutno dodrzovat prislusné pravni normy na ochranu Zivotniho
prostredi, souvisejici vyhlasky a hygienické predpisy. Jednotlivé negativni vlivy vystavby je nutné v
maximalni mozné mife omezovat.

Pokud se jedn4 o hluk pii provadéni stavebnich praci, je nutno dodrzovat naiizeni viady Ceské
republiky ¢. 88/2004 Sb. O ochrané zdravi pied nepriznivymi G€inky hluku, kde jsou stanoveny
nejvyssi pripustné ekvivalentni hladiny hluku.

Pro omezeni exhalaci pfi vystavbé vlivem provozu stavebnich stroja a vozidel, je nutné dbat na
dobry technicky stav mechanizmi (nelze pripustit provoz stroji a aut, které produkuji ve vyfukovych
plynech nadmérné mnozstvi Skodlivin). Déle je tfeba provadet pravidelné technické prohlidky,
udrzovat a sefizovat stroje do optimalniho chodu apod..

Sireni prachu pii pracovni ¢innosti je nutno omezit prislusnymi opatfenimi (zkrapénim,
urychlenym odvazenim suté a sypkych materiala ze stavby, optimalnim nakladanim vozidel a
zabezpecenim nakladu a pod.). Pripadna znecisténi okoli stavby zplisobena vlivem stavebni ¢innosti
je nutno ihned prubézné odstranovat.

Pii vystavbe je nutno zabezpecit veskerd nakladani s odpady vzniklymi ze stavebni ¢innosti dle
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prislusnych legislativnich opatfeni tj. dle zdkona o odpadech ¢. 185/2001 Sb., vyhlasek ¢. 381/2001
Sb. a ¢. 383/2001 Sb. a predpist souvisejicich. Pivodcem odpadu je zhotovitel stavby, ktery je
zodpovédny za nakladani s odpady do doby jejich vyuZiti nebo zneSkodnéni.

Pro ochranu vod pred znecisténim ropnymi latkami je nutno pfi realizaci praci a provozu
zarizeni staveni$té vhodnym zplisobem zabezpecit, aby nemohlo dojit ke znecisténi podzemnich
vod. Pripadné ukapy ropnych latek ze stroji musi byt ihned zlikvidovany sorbénimi materialy (napf.
piliny, Fibriol, Vapex apod.) a dale pak je tfeba provést likvidaci téchto materiala (spalenim ve
spalovné nebo uloZenim na prislusné skladce). Pfed zapocetim stavebnich praci vypracuje dodavatel
stavby presny plan nakladani s odpady.

Zasada udrzovani poradku na stavenisti plati po celou dobu provadéni praci ve vSech
dotCenych prostorach.

V souvislosti s ochranou Zivotniho prostredi zvlasté upozornujeme na platnost zakon €.
17/92 Sb., 388/91 Sb., naiizeni vlady CR ¢&. 171/92 Sb., zakont &. 62/92 Sb., ¢.309/91 Sb., &. 86/92
Sb., €. 418/90 Sb.. z&kona ¢. 125/97 Sb. a zakond, vyhlasSek a nafizeni souvisejicich.
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D Dokumentace objektl a technickych a technologickych
zarizeni

D.1 SO 01 Priprava uzemi

D.1.1 Architektonicko-stavebni reseni

ucel objektu, funkéni napln, kapacitni udaje;
e odstranéni nevhodnych staveb a povrchil
e odstranéni nevhodnych dfevin

e zabezpeceni ponechaného stromu proti poskozeni

bourany asfalt - silnice m2 110
bourana betonova dlazba — chodnik m2 178
bourané schody — zastavka (beton) m3 6
(8,795 m2x 0,7 (hloubka))

bourané schody u kaple m3 4
(5,236 x0,7)

bourané obrubniky — silnice m 182
bourané obrubniky — chodnik m 65
bourana podezdivka plotu m3 2
(2,734 m2x0,7)

bourané nésténky ks 3
bourana betonova koruna zdi m3 1,3
sejmuti ornice 20 cm m2 598
odstrafiovan4 stromy ks 1

architektonické, vytvarné, materialové a dispozi¢ni reseni, bezbariéroveé
uzivani stavby;

Stavebni objekt fesi odstranéni povrchu a konstruketi, které budou rekonstruovany. Soucasti je
také pokaceni 2 strom ve Spatném zdravotnim stavu.

Asfalt — povrch bude odstranén véetné konstrukénich vrstev. Material bude odvezen na
skladku.

Betonova dlazba - povrch bude odstranén véetné konstrukénich vrstev. Na zakladé aktualniho
stavu dlazby se objednatel rozhodne, zda bude odvezena na skladku, i si ji ponecha pro dalsi vyuZiti.

Bourané schody — pfi bourani nesmi byt poskozena stavajici zed. Soucasné¢ zabradli bude
demontovano neposkozené a bude znovu pouzito k novému schodisti.

Bourana betonova koruna zdi — zapadni ¢ast stavajici kamenné zdi bude dozdéna na vysku
navrhované zidky pod zastavkou. V tomto misté bude proto odbourana stavajici betonova koruna.

Sejmuté ornice bude znovu vyuZita v rdmci navrhovaného reSeni.
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Stromy navrZené k odstranéni budou kaceny postupné se spousténim.

U ponechanych stromi je navrzena ochrana kmene dfevénym bednénim o vySce 2 m. Pri
stavbé komunikaci dojde k vykopovym pracim v kofenovém prostoru dievin. Pri poSkozeni
korenového systému je nutné poSkozené koreny ru¢né odkopat, zacistit a oSetfit. V pripade
dlouhodobéjsiho odkryti kofent je nutno vytvorit kofenovou oponu ze smeési kompostu, raseliny a
pisku za dfevénym Salovanim do hloubky cca 30cm.

D.1.2 Stavebné konstrukcni reseni

Kaceni drevin

Celkem je navrzeno ke kaceni 2ks stromt

G Vyska . Sadov |Pésteb
- Sitka Fyziolo o N
Por. Vyska nasaze | ¢ . |Zdravo | Stabilit ., .. |Perspe nickd |ni . .
. Taxon koruny | gické ] Vitalita | | - .| Naléhavost | Poznamka
¢. (m) ni .. |tnistav|a ktiva | hodnot | opatfe
(m) stai p
koruny a ni

2 |Tilia cordata |20 10 3 4 3 1 3 a 4 KPS* |1

* KPS = kaceni postupné se spousténim

Pokaceni stromu nebo kere s roziezanim a odstranénim vétvi a kmene do vzdalenosti 20m, se
sloZzenim na hromady, nebo s naloZenim na dopravni prostredek, s odvozem na skladku a s
odstranénim parezu. VSe v roviné nebo na svahu do 1:5.

Ochrana stromu pFi stavebni ¢innosti

Vzhledem k tomu, Ze stavebni prace budou probihat v bezprostiedni blizkosti stavajiciho
stromu, jsou navrzena opatreni, jejichZ ukolem je zajistit ochranu stromu béhem stavebnich praci. Je
navrzena ochrana kmene dieviny dievénym bednénim.

Bednéni kmene strom
Technologicky postup:

Stavba bednéni k ochrané kment do vy$ky 2m (1x2x4m — 8m2), odstranéni bednéni.

Liniova ochrana kofenového systému stromu
Pri stavbé zpevnénych ploch dojde k vykopovym pracim v kofenovém prostoru drevin. Pri
poskozeni korenového systému je nutné poskozené koreny ru¢né odkopat, zacistit a oSetfit. V
pripadé dlouhodob¢jsiho odkryti kotent je nutno vytvorit kofenovou oponu ze sméesi kompostu,
raSeliny a pisku za devénym Salovanim do hloubky cca 30cm.

Technologicky postup:

Ru¢ni odkopani kofentd (cca 30cm), zacisténi posSkozenych kotend, stavba dievéného
Salovani, zasypani odkrytych korend, zaliti vodou 40 1/m3, odstranéni dfevéného Salovani po
ukonceni stavby.

Ochrana dfevin pfi stavebnich ¢innostech je v souladu s normou CSN 83 9061 Technologie
vegetacnich Uprav v krajiné — Ochrana strom, porostii a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich
Ceska technicka norma.
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Bourani povrchi
Asfalt

Jedna se o plochu zalivu zastavky, ktera bude vydlazdéna z kamennych kostek a prilehlého
chodniku. Povrchy budou odstranény véetné obrubnikd. Projekt pocita s odstranénim 30 cm
konstrukce.

Betonova dlazba

Bude odstranéna konstrukce o mocnosti 30 cm. Ubourdny budou i navazujici obrubniky.
Severné od schodii u kaple se nachazi Sachta kanalizace, ktera bude ponechana a nasledné osazena
novym poklopem.

Obrubniky

Podél silnice 11/351 budou v celé délce odstranény obrubniky. Budou nahrazeny novymi
Zulovymi osazenymi nad niveletou komunikace dle vzorovych rezi (vykres D25).

Bourané schody

Jedna se o schody u zastavky a u kaple. Bude odstranéna kompletni konstrukce bez toho, aby
doslo k poruseni stavajicich zdi. Pod schody nebo v jejich blizkosti se nachazi vedeni vefejného
osvétleni, které je potieba pti bouracich pracech zohlednit.

Bourana podezdivka
Jedna se o konstrukci ohranicujici zelenou plochu kolem pamatnik pied kapli.
Bourané nasténky

U zastavky budou odstranény stavajici nasténky véetné patek. Zpevnéna plocha pod nimi je
zapocitana v bouranych plochach.

Sejmuti ornice

Je navrZeno na travnatych plochach u zastavky, na centralni ploSe mezi zastavkou a kapli a
pred kapli. Jedna se o plochy, kde je nove navrZena zpevnéna plocha a kde dojde k aprave nivelety. V
okoli ponechaného stromu dojde k sejmuti ornice pouze v takové mire, aby nebyly poSkozeny
korenové nabehy Ci koreny. Ve vzdalenosti 3 m od kmene bude skryvka provadéna ru¢ng.

D.2 SO 02 Zpevnéné plochy

ucel objektu, funkcni napln, kapacitni udaje;

Zpevnéné plochy zajistuji pristupnost objektu, vytvareji plochu nastupisté a shromazdovaci
prostor. Umoznuji propojeni s okolim.

kamenn4 kostka do Stérku m2 257
kamenna kostka pojezdna (z4liv zastavky) m2 89
mlat m2 238
zZulové odseky m2 28

architektonické, vytvarné, materialové a dispozi¢ni reSeni, bezbariéroveé
uzivani stavby;

Predmétem navrhovaného reSeni je novy zaliv zastavky, nastupiste zastavky, centralni mlatova
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plocha a chodniky okolo kaple. Navrzena je také vymena obrubnikii podél silnice 11/351. U zastavky
je téZ upraven tvar zalivu tak, aby odpovidal platnym predpisim.

Zaliv zastavky

Konstrukce je navrZena tak, aby byla inosné pro pozadovanou dopravu. Pri¢ny a podélny sad
bude kopirovat stavajici niveletu komunikace.

Pochozi plochy — kamenna kostka do Stérku

DlaZba je navrZena na nastupisti zastavky a na chodnicich okolo kaple. Od zastavky na zapad
bude v navazujici etap€ chodnik pokracovat ke kas$n¢. Nastupisté zastavky je doplnéno signalnimi a
varovnymi pasy dle predpist pro bezbariérové vyuzivani staveb. Signalni pasy a varovny pas u
pfechodu budou z fezané zuly s drazkovym profilem v kontrastni barve. Kontrastni pas podél hrany
nastupisteé bude z neprofilované fezané zulové dlazby kontrastni barvy stejné jako varovny pas. U
kaple dlazba nahrazuje stavajici betonovou. Zahrnuje chodnik od schoda, pristup do kaple, chodnik
podél severni strany, ptistup do obytné ¢asti a chodnik k novym schodiim a kapli. Hrana chodniku
severn€ od kaple bude dle normy 8 cm nad trrovni silnice. Niveleta chodniku podél kaple bude
zachovana stavajici. Dojde tak k tomu, Ze pfi¢ny spad bude smérem k budove. Ve vzdalenosti 30 cm
od zdi je proto navrzena pasova vpust. Od vpusti je pak povrch vyspadovan v opa¢ném sméru (viz
vykres D24 Rezy komunikacemi). Vpust je zatsténa do stavajici $achty zapadné od kaple.

Pochozi plochy - mlat

Centralni plocha, ktera je v soucasnosti zatravnéna a plocha okolo pomniku pred kapli bude
mit mlatovy povrch. Niveleta mlatové plochy v centralni ¢asti bude mit oproti sou¢asnosti mirn¢jsi
pri¢ny spad (viz vykres D24 Rezy komunikacemi).

Zulové odseky

Kolem kasny je navrzen prstenec zpevnéné plochy ze Zulovych odsek. Jeho lem je navrZen ze
Stipanych krajnikd, které budou osazeny v irovni zpevnéné plochy.

Obruby

Obruba podél silnice v mistech, kde navazuje na zpevnénou plochu i tam, kde navazuje na
zelen bude nove tvorena fezanym zulovym obrubnikem. Podél nastupisté bude jeho vyska (rozdil
nivelet mezi silnici a chodnikem) 20 cm, v misté prechodu 2 cm a na zbylé délce 8 cm. Jizni hrana
nastupisté v misté, kde nenavazuje na zed je tvorena Stipanymi Zulovymi krajniky osazenymi 6 cm
nad niveletu pochozi plochy a slouZi tak jako vodici linie. Stejné tak je tvorena obruba chodniku k
obytné ¢asti za kapli, jizni hrana chodniku k novym schodim a vychodni obruba u novych schodu.
Obrubu mlatovych ploch tvori dvouradek ze Zulové Stipané kostky do betonu a to i na rozhrani
mlat / chodnik z kamenné kostky.

v s v

Stavebné konstrukéni Feseni

Zhodnoceni stavenisté

Pochozi plochy jsou umistény v mirné svazitém terénu. Ve vétSin€ pfipadu projekt zachovava
stavajici niveletu. Uprava nivelety je navrZena na nové, centralni mlatové plose s ohledem na
zlepSeni pochtiznosti plochy a ua chodniku severné od kaple s ohledem na upravu vyskyosazeni
obrubniku nad silnici.

Smérové a vysSkové reseni
Smérové a vyskové feseni je navrzeno v souladu s CSN 736110. Néavrh vychézi ze sou¢aného
feSeni zpevnénych povrcha, které v odiivodnénych pripadech modifikuje. Podélny sklon je navrzen
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tak, aby nepresahl 8%. Pri¢ny sklon je navrZen jednostranny 3% po svahu. Voda se bude zasakovat
do prilehlych travnatych ploch.

Po vytyCeni komunikaci a stavajicich inzenyrskych siti v terénu, vyzve dodavatel stavby pred
zah4jenim zemnich praci AD, TDI, a zastupce investora k prohlidce tras a ve zdlivodnénych
ptipadech budou provedeny eventualni korekce smérového a vySkového reseni.

Zemni téleso

VSechny materialy, uréené k zabudovani do zemniho télesa, musi byt doloZeny certifikaty nebo
protokoly priikaznich zkousek podle prislusnych norem a v souladu s platnymi predpisy, certifikaty a
protokoly jsou podkladem k prevzeti stavebniho objektu.

Pii zhutnéni je nutné dodrzet nejmensi hodnoty miry zhutnéni pro komunikace dle CSN
721006:

- téleso nasypu (v¢. zasypu) D=95% PS

Tvar zemniho télesa je v souladu se vzorovym fesenim dle CSN 73 6133.

Spodni stavba

Bude proveden vykop / nasyp az po uroven navrzené zemni plan€. Vykopana zemina bude
vyttidéna a bude rozhodnuto o jejim pripadnym vyuziti pro stavebni objekt SO 05 vegetacni tpravy.

Aktivni z6nu musi tvofit zeminy vhodné dle CSN 72 1002 a modul pretvarnosti z druhého
zatézovaciho cyklu musi byt roven nebo vétsi nez 30 Mpa. V podlozi zpevnénych ploch nesméji dale
zUstat Zzadné nevhodné zeminy (s obsahem organickych latek vét$im jak 5%) a zdravotné zavadné
zeminy posuzované podle prislusnych predpist. Zaroven nesméji byt ponechany v podlozi nevhodné
zeminy bez Gpravy (viz. CSN 73 6131).

Aktivni zona a zemni plan musi byt provedeny dle CSN 73 6133. Mira zhutnéni a pretvarné
charakteristiky zemni plané musi odpovidat CSN 73 6133. Postup zhutnéni a mira zhutnéni musi
odpovidat CSN 72 1006 — ,,Kontrola zhutnéni zemin“.Vechny vyse pozadované parametry musi byt
ovéreny a doloZeny kontrolnimi a prejimacimi zkouskami.

Vrchni stavba

Navrh vozovky byl proveden podle TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci s
naslednou upravou.

Mlatovd uprava je volena na centralni zpevnéné plosSe a kolem pamatnik.

LOMOVA PROSIVKA 30 mm
SMES VAZKE ZEMINY A JEMNE DRCENEHO KAMENIVA (1:1) 50 mm
MECHANICKY ZPEVNENE KAMENIVO MZK CSN 73 6121 150 mm
STERKODRT SDb CSN 73 6126-1 150 mm
ZEMNI PLAN ZHUTNENA Edef 2 =30 MPa

CELKOVA TLOUS T KA VOZOVKY 380 mm

Okoli kaSny ma konstrukci z Zulovych odsekii

KAMENNE ODSEKY 100 - 150 mm
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LOZNA VRSTVA L CSN 736121 100 mm

STERKODRT SDb CSN 73 6126-1 150 mm
ZEMNI PLAN ZHUTNENA NA Edef 2 =30 MPa
CELKOVA TLOUS T KA VOZOVKY 400 mm

Kamennd kostka pochozi je navrZena na zbyvajicich pochozich plochach

KAMENNE KOSTKA 100/100 100 mm
LOZNA VRSTVA L CSN 73 6121 40 mm
STERKODRT SDb CSN 73 6126-1 250 mm
ZEMNI PLAN ZHUTNENA NA Edef 2 = 30 MPa

CELKOVA TLOUS T KA VOZOVKY 400 mm

Kamennd kostka pojezdnad je navrZena v zalivu zastavky

KAMENNE KOSTKA 100/100 100 mm
LOZE, CEMENTOVA MALTA MC10 CSN 73 6131-1 40 mm
KAMENIVO ZPEVNENE CEMENTEM KSCI CSN 36124 200 mm
STERKODRT SDb CSN 73 6126-1 200 mm
ZEMNI PLAN ZHUTNENA NA Edef 2 = 30 MPa
CELKOVA TLOUS T KA VOZOVKY 540 mm
Obrubniky
Milatovd uprava

Obruby mlat / zelen i obruby mlat / kamenné kostka budou tvoreny dvourddkem kamenné
kostky do betonu v trovni zpevnénych ploch.

Zulové odseky

Smeérem ke kas$né zadlazdéno bez obruby. Hranici mezi dlazbou a mlatem, resp. dlazbou a
zeleni bude tvorit Zulovy krajnik do betonu v Girovni zpevnéné plochy.

Kamennad kostka pochozi

Hrana k silnici bude tvofena Zulovym fezanym obrubnikem 150/250 mm do betonového loZe,
ktery bude osazen 8 cm nad niveletu vozovky. V misté nastupiste bude pouZzit Zulovy fezany
obrubnik 200/400 mm, ktery bude osazen 20 cm nad niveletu silnice. Pfrechod mezi obrubniky
1507250 a 200/400 budou tvorit atypové fezané Zulové dilce.

Hrana silnice - zelen

Hrana bude tvorena Zulovym rezanym obrubnikem 150/250 mm do betonového lozZe, ktery
bude osazen 8 cm nad niveletu vozovky.

Materidl, vlastnosti a zkuSebni metody obrubniki musi byt v souladu s:
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CSN 72 1850 Obrubniky a krajniky
CSN EN 1342 Dlazebni kostky z pfirodniho kamene pro venkovni dlazbu

Betony pro konstrukce betonované na stavenisti a betony pro prefabrikované konstrukéni dilce
pozemnich a inZenyrskych staveb musi spliiovat pozadavky CSN EN 206-1 Beton-cast 1:
Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda.

Soubéh s inzenyrskymi sitémi
Pred zapocetim veSkerych zemnich praci je nutno nechat vytycit vSechny stavajici inZenyrské
sité¢ za ucasti jejich spravci! Poloha inZenyrskych siti v situaci je pouze orientacni - pti provadéni
zemnich praci v blizkosti IS je nutné dbat zvySené opatrnosti a je nezbytné dbat pozadavkd spravca
dle jejich vyjadreni - zhotovitel je povinen si ovérit u spravcl technické infrastruktury existenci
pripadnych nove poloZenych siti v obdobi po dokonceni dokumentace stavby.

Provadéni i povolovani vykopu, zasypud a ryh musi byt provedeno v souladu s TP 146
Povolovani a provadéni vykopt a zasypt ryh pro inZenyrskeé sité€ ve vozovkach pozemnich
komunikaci, schvaleno MDS ¢R - OPK ¢j. 20056/01-123 ze dne 30.3.2001 s t¢innosti od 1. kvétna
2001, ¢VUT v Praze - Fakulta stavebni, prosinec 2001

Zasypy ryh pod komunikacemi a zpevnénymi plochami budou provedeny po troven zemni
plané pozemnich komunikaci — zasypy a hutnéni ryh bude v ramci souvisejicich SO provedeno po
roven zemni plané. V mistech zasypt ryh musi byt dosazeny pozadavky podle CSN 72 1006 viz.
nize:

mira zhutnéni D - do hloubky 0,5m pod trovni zemni plané PK (aktivni zona), dle zasypového
materialu

zasyp z jemnozrnnych a ostatnich zemin min. D=100%PS
zasyp z hrubozrnnych zemin relativni ulehlost 1d=0,85 pro GW, G-F
1d=0,90 pro SW, S-F

bude splnén pozadavek na hodnotu modulu pietvarnosti zemni plané stanoveného z druhého
zat€zovaciho cyklu Edef,2 v hodnotéch viz. kap. vrchni stavba - splnéni hodnoty Edef,2 bude
doloZeno zpravou s vysledkem provedené statické zatéZovaci zkousky pro pozemni komunikace dle
CSN 72 1006 piiloha A

bude splnén pozadavek poméru modulti pretvarnosti z druhého a prvého zatéZovaciho cyklu
Edef,2/E def,1 dle tab. 7 CSN 72 1006:

hrubozrnné zeminy Edef,2/E def,1 <nebo = 2,3

jemnozrnné zeminy Edef,2/E def,1 <nebo =2,0

o vysledcich zkouSek a splnéni pozadavku projektové dokumentace na zasypech ryh IS bude
proveden zapis do stavebniho deniku a vysledky zkousek budou predany investorovi stavby —
soucasné bude dolozen doklad prokazujici druh zasypové zeminy

Pri posuzovani pozadovaného kryti se zohlednuje typ prevadéné komunikace

a - kifizeni s horkovodnim kanalem

min. kryti pod chodnikem: 1,0 m (v oddvodnénych piipadech i méng)
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b - kfizeni s rozvody plynu, vody a kanalizace

plynovodni potrubi min. kryti pod chodnikem: 0,8 m (Ize snizit dle CSN 38 6413)
vodovodni potrubi min. kryti pod chodnikem: 1,0 - 1,6 m (dle mistnich podminek s vyuzitim CSN 75

5401 a CSN 75 5402)
kanaliza¢ni potrubi min. kryti pod chodnikem: 1,0 m (podle mistnich podminek— doporu¢ena hodnota)
¢ - krizeni s kabelovymi rozvody
silové kabely min. kryti pod chodnikem: (s.k. do 1kV 0,35m, do 10 kV 0,5m, do 35 kV 1,0m, do 220
kV1,3m)
sdélovaci kabely min. kryti pod chodnikem: 0,4 m (u dalkovych 0,5m)

Pro pripadnou ochranu siti budou pouzity chranicky plastové, prip. betonové dle vyjadieni
jednotlivych spravci. Chrani¢ky budou podbetonovany a obetonovany betonem C12/15. Délka
presahu chranicek od kraje pojizdénych ploch bude min. 0,5 m pokud spravce sité nestanovi jinak.

Pred zapocetim praci je nutno trasy inZenyrskych siti a komunikaci vyty¢it tak, aby byla znama
jejich presna poloha. Na zakladé jejich vzajemné polohy bude stanoven rozsah ochrannych opatreni.
Pripadné kolize budou feSeny na misté za pritomnosti autorského dozoru, technického dozoru
investora a spravce sit¢

Vliv na povrchové a podzemni vody

Cesty budou odvodnény pri¢nym a podélnym sklonem. Nastupisté zastavky bude odvodnéno
do silnice. Centralni mlatova plocha voln¢ do prilehlé zelené. Voda z chodniku severn€ od kaple je
svedena od pasové vpusti, ktera je zausténa do stavajici kanalizacni Sachty. Plochy jizné od pasové
vpusti jsou odvodnény volné do prilehlé zelen€.

Udaje o zpracovanych technickych vypoétech a jejich dusledcich pro
navrhované reseni

Technické vypocty nejsou vdokumentaci vyZadovany. Navrh konstrukci zpevnénych ploch
vychaziz TP 170.

Reseni komunikaci a ploch z hlediska pfistupu a uzivani osobami s
omezenou schopnosti pohybu a orientace

Navrh tpravy pozemni komunikace a zpevnénych ploch respektuje pozadavky Vyhlasky
¢.398/2009 Sb.,0 obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Cilem Uprav je zajistit bezpe¢nou pristupnost a
orientaci osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace bez cizi pomoci v zajmovém uzemi.

Podél hrany néstupisté je navrZzen nehmatny kontrastni pas o Sifce 300 mm z fezané Zuly
kontrastni barvy. Na zac¢atku nastupi$té na n€j navazuje signalni pas z profilované fezané Zuly
kontrastni barvy o Sifce 800 mm. Piechod pro chodce je oznacen signalnim a varovnym pasem z
profilované fezané Zuly kontrastni barvy.

Dopady na zivotni prostredi a bezpecnost prace

Stavba ze své povahy nemé negativni dopad na Zivotni prostredi. Negativni dopad bude mit
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pouze prubéh vystavby, kdy se predpoklada zvyseni hladiny hluku a pras$nosti. Opatieni pro
minimalizaci negativnich dopadil v priibéhu stavby na Zivotni prostredi, stejné jako bezpecnost
prace je obsazena v ¢asti Zasady organizace vystavby a v Planu BOZP.

D.3 SO 03 Stavebni objekty

ucel objektu, funkcéni napln, kapacitni udaje;

Stavebni objekt zahrnuje opérnou zed podél nastupiste zastavky, vymeénu schodi u zastavky a
u kaple a nové schody za kapli v useku, kde to vyZaduje podélny spad komunikace.

schody zastavka - §itka 3m, 9 stupiiti 31,5/15,8 cm kpl. 1
schody pied kapli - $itka 1,6m, 9 stupiiii 27/18 cm kpl. 1
schody za kapli - $itka 2m, 3 stupné 30/16,5 cm kpl. 1
kamenna zed do betonu  — délka m 44

- plocha ¢ela m2 43
dozdéni stavajici kamenné zdi m3 1,75

architektonické, vytvarné, materialové a dispozi¢ni reSeni, bezbariérové
uzZivani stavby;

Opérna zed’

Aby mohl byt rozsiren prostor nastupiste, byla navrzena podél jizni hranice opérna zed z
lomového kamene do betonu. pata zdi kopiruje niveletu prilehlé komunikace. Koruna zdi ve
vychodni ¢asti kopiruje niveletu nastupiste zvySenou o 6 cm. V zapadni ¢asti, kde pfimo nenavazuje
na zpevnénou plochu pozvolna klesa azZ na Groven prilehlé komunikace. Celkova délka zdi je 47 m,
nejvetsi vyska je 1,4 m.

Dozdéni stavajici zdi

Zapadni ¢ast stavajici kamenné zdi bude dozdéna na vysku zdi navrhované. V misté dozdéni
bude odstranéna stavajici betonova koruna. Na nové koruné zdi bude zaloZena nova betonova
koruna, ktera bude plynule navazovat na stavajici.

Schodisté u zastavky
Staré betonové schodisté je navrZeno k odstranéni a bude nahrazeno schodi$tém z zZulovych
fezanych stupna ve stejnych dimenzich, korigovanych pouze tak, aby odpovidaly pravidlim pro
velikost stupnu. Stavajici kovové zabradli bude demontovano a opét osazeno na nové stupng. Ve
vychodni ¢asti je navrZzena rampa pro koc¢arky. Schodisté ma 8ifku 3 m a tvoii ho 9 stupnti 31,5 x
15,8 cm.

Schodisté u kaple

Podobn¢ jako u zastavky je i zde staré betonové schodisté je navrzeno k odstranéni a bude
nahrazeno schodi$tém z zZulovych fezanych stupni ve stejnych dimenzich, korigovanych pouze tak,
aby odpovidaly pravidlim pro velikost stupnu. Stavajici kovové zabradli bude demontovano a opét
osazeno na nové stupné. Schodisté ma Sirku cca 1,8 m a tvori ho 9 stupnti 27 x 18 cm.

Nové schodisté za kapli
Podélny spad soucasného chodniku zde neodpovida platnym predpistim. roto zde byly vloZeny
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schodistové stupné. Jsou zde navrzeny tii stupné o dimenzich 30 x 16,5 cm. Sirka schodisté je 2 m.

Stavebné konstrukcéni reseni

Opérna zed

Ze stavajiciho zatravnéného svahu bude sejmuta svrchni humusova vrstva zeminy (10 — 20
cm). Zidka bude osazena na zaklad z betonu C 20/25. Do zakladu budou po 400 mm rozmistény
ocelové trny R14. Zed bude vyzdéna stejnym zplisobem jako zdi stavajici, tj. lomovy kdmen na beton
C20/25 XC3. Sklon ¢elni stény bude 95 — 100° (konstantni v celé délce). Priblizné 0,5 m nad patou
budou ve zdi po 2 m umistén odvodiiovaci otvory. Za patou zdi bude v celé délce umisténo
perforované potrubi o priméeru D120, které bude vyspadovano k zapadnimu okraji zdi. Zed bude
zasypana drcenym kamenivem, dale ode zdi lehkou zeminou s nizkym obsahem organické hmoty.
Zasyp bude po vrstvach hutnén. Koruna bude z litého betonu. Na koruné bude osazeno stejné
zabradli jako je na stavajicich zdech.

Pro stavbu zdi budou pouzity kameny stejné barevnosti a struktury i rozmért (pokud mozno,
ze stejného lomu) jako ve stavajicich zidkach.

Dozdéni stavajici zdi

Pro stavbu zdi budou pouzity kameny stejné barevnosti a struktury i rozmérti (pokud mozno,
ze stejného lomu) jako ve stavajicich zidkach. Nové betonova koruna bude mit stejny tvar jako
stavajici.

Schodisté u zastavky

Staré schodisté bude zbourano, stavajici opérna zed zachovana. Na vyspadovany terén bude
ulozena vrstva drceného kameniva 32/63 a zahutnéna. Prvni schod bude zaloZen do betonové patky.
Pod schodisté bude zaloZena betonova deska armovan4 kari siti 6/100/100. Na betonovou desku
budou uloZeny kamenné stupné. Na vychodni strané schodisté je navrzena rampa pro kocarky, ktera
bude soucasti kamennych stupnd. Dle dostupnych podkladii se pod schodi$tém nachazi vedeni
verejného osvétleni. Je proto potreba dbat zvySené pozornosti pti bourani a pii stavbé uloZit vedeni
do chranicky.

Pred zadanim stupnt do vyroby je potfeba presné zamérit prabeh stavajici zdi.
Schodisté u kaple
Schodisté bude zalozeno stejnym zpisobem jako schodisté u zastavky.
Prvek je osazovan do stavajici zdi a proto je tieba jednotlivé stupné pred zadanim do vyroby
presné zamerit.
Nové schodisté za kapli
Schodiste bude zaloZeno stejnym zpusobem jako schodisté u zastavky.

Pred zadanim stupnt do vyroby je potfeba piesné zamérit prabeh stavajici zdi.

pozadavky na vypracovani dokumentace zajiStované zhotovitelem stavby
- obsah a rozsah, upozornéni na hodnoty minimalni anosnosti, které musi
konstrukce splnovat;

Zhotovitel zpracuje dilenské vykresy zabradli na opérné zdi, které budou odsouhlaseny v ramci
kontrolnich dng.
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D.4 SO 04 Mobiliar

ucel objektu, funkéni napln, kapacitni udaje;
Doplnuje navrhované reSeni o lavicky, informacni tabule, odpadkové kose a zabradli.

Jsou zde navrZeny atypové prvky mobilidre odpovidajici jiz existujicim prvkam.

infotabule, atyp, kovéiska prace kpl. 1
lavicka, atyp, kovarska prace ks 8
odpadkovy ko, atyp, kovarska prace ks 1
zabradli, atyp, kovaiska prace m 24

architektonické, vytvarné, materialové a dispozi¢ni reseni, bezbariérovée
uzivani stavby;

Zabradli

Je navrzeno v koruné nové zdi tam, kde navazuje na pochozi plochu. Je navrzeno stejné jako
stavajici v korunéch zdi.

Lavicky
Tvarove a konstrukéné vychazi z lavi¢ky ve stavajicim pristfeSku zastavky. Budou kotveny
napevno pomoci chemickych kotev do betonovych patek.

Odpadkovy kos

Tvarove a konstrukén€ vychézi z kose umisténého u stavajiciho pristresku zastavky. Budou
kotveny napevno pomoci chemickych kotev do betonovych patek.

Infotabule
Jedna se o prosklené neosvétlené vitriny s kovovou nosnou konstrukei, ktera svym
charakterem odpovida ostatnim prvkiim mobiliare. Budou kotveny napevno pomoci chemickych
kotev do betonovych patek.

Stavebné konstrukcéni reseni

Zabradli
Jedna se o atypovou kovarskou praci. Stojky budou tvorit kovarsky opracované ocelové tyce o
¢tvercovém profilu 50x50 mm. Vodorovné prvky tvori ty€e 50x15 mm. Jednotlivé ¢asti budou
spojeny konzolkami na nyty. Prvky budou mit grafitovou povrchovou upravu. Zabradli bude
zapu$téno do betonové koruny zdi.

Lavicky
Nosn4 konstrukce bude z plochych ocelovych ty¢i 50x20 mm. Sedak a op€radlo jsou ze tii
hoblovanych borovicovych prken 200x20 mm. Lavi¢ky budou kotveny na chemické kotvy do
betonovych patek 1200x300x800 mm, vzdy dvé nohy do jedné patky. Kovové ¢asti budou mit
grafitovou povrchovou tpravu. Prkna budou oSetiena bezbarvou tenkosténnou lazurou.
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Odpadkovy kos
Nosné konstrukce bude z ocelovych ty¢i 20x20 mm. Nadoba a stfiska je navrZzena z

pozinkovaného plechu tl. 1,5 mm. Ko§ bude kotven na chemické kotvy do betonové patky
700x700x800 mm.

Infotabule
Stojky jsou z ocelovych ty¢i 60x60 mm. Vitrina bude svafované z S mm pasoviny. Vitrina bude
z jedné strany zasklen4, oteviratelna, na zamek. Se sloupky bude spojena konzolkami z pasoviny
prichycenymi na nyty. Kovové prvky budou kovarsky opracované s grafitovou povrchovou tpravou.
Strisku tvori pozinkovany plech tl. 1,5 mm.

Sloupy verejného osvétleni
V ramci navrhovaného feSeni je navrzeno premisténi dvou sloup vefejného osvétleni. Jesna se
o sloup v nastupisti zastavky, ktery je premistén na okraj navrhované plochy a sloup vychodn¢ od
stavajicich nastének, ktery je posunut tak, aby nebyl v konfliktu s navrhovanou vysadbou strom?.
Budou pouZzity stavajici sloupy i svitidla.

pozadavky na vypracovani dokumentace zajisStované zhotovitelem stavby
- obsah a rozsah, upozornéni na hodnoty minimalni aunosnosti, které musi
konstrukce splnovat;

Zhotovitel zpracuje dilenské vykresy prvki mobiliare, které budou odsouhlaseny v rdmci
kontrolnich dng.

D.5 SO 05 Vegetacni upravy

ucel objektu, funkéni napln, kapacitni udaje;

Kacené stromy ks 1
Osetrené stromy ks

Vyséazené stromy ks 11
Vysazené kefe m2 119
Vyséazené trvalky m2 119
Regenerace travniku m2 211

Architektonické, vytvarné, materialoveé a dispozi¢ni reseni, bezbariérové
uzZivani stavby;

Na ponechané lip€ bude proveden zdravotni fez a bude instalovana bezpecnostni vazba.
Nedavno vysazeny strom pfi severni hranici bude presazen tak aby navazoval na navrhovanou
vysadbu. Tu tvori stromoradi lip podél jizni a severni hranice mlatové plochy a fada okrasnych
jabloni jizn€ od kaple. Pas podél severni hranice mlatové plochy tvoii vysadby nizkych ket (vyska
cca 0,7 m). V jiznim pasu jsou navrzeny trvalky. Travnaté plochy ve vychodni ¢asti budou
regenerovany.

Konstrukéni a stavebné technickeé reseni a technické vlastnosti stavby;

Kaceni
Pokaceni stromu postupné se spousténim prim. pres 1000 do 1100 mm
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Odstranéni patezu v roviné prim. pres 1000 do 1100 mm

Odvoz dievni hmoty

Skladkovani dievni hmoty

Zasyp jam po vyfrézovanych parezech pres hloubky 200 mm do 500 mm v roviné

Péstebni opatreni na stavajicim stromu
Zdravotni fez, plocha koruny pres 270 do300 m2
Drceni ofezanych vétvi o priméru do 100 mm
Instalace dynamické (S-VDH nebo S-VDD) vazby o nosnosti 41 - 80 kN

Ochrana stavajiciho stromu
Ochrana kmene bednénim — ztizeni
Ochrana kmene bednénim — odstranéni

Vysadba stromu v roviné
Hloubeni jamy o velikosti 1 m3 s vyménou ptdy na 50%
Vysadba stromu s balem do 800 mm
Hnojeni tabletovym hnojivem (5x10g), jednotlivé k rostlinam
Ukotv. drev. tfemi drevénymi kuly, pramér 8 cm s prickami a avazkem, kily pres 2 do 3m
Zhotoveni obalu kmene a spodnich ¢asti vétvi stromu z juty ve dvou vrstvach, 4m2/strom
Mulcovani vysadby pfi tl. mulce do 100 mm (drcena kira)
Zaliti dreviny vodou 100 I/ks, do 20m2
Vypleti devin soliternich -2x, 100% plochy
Odstranéni prerostlého drnu, odpichnuti okraje travniku (4m/ks)
Kontrola ukotveni dieviny a obalu kmene - 2x
Znovuuvazani dreviny, u 10% jedincti
Odstranéni obalu kmene - u 10% jedinct, ve dvou vrstvach
Zhot. obalu km. stromu z juty ve dvou vrstvach - u 10 % jedincd, ve dvou vrstvach
Zaliti dreviny vodou 100 I/ks, do 20m2 - 5x
Vychovny fez stromt netrnitych

Vysadba kefd v roviné
Chemické odpleveleni pred zaloZenim, na Siroko, 2x
Rozruseni pudy do 50-150 mm, souvislé plochy do 500 m2
Vypleti s naloZenim odpadu (5% plochy kolem obrubniki a piekazek)
Hloubeni jamy o velikosti 0,02-0,05 m3 s vyménou ptdy na 50%
Vysadba rostliny s balem (primeér pres 100 do 200 mm)
Hnojeni tabletovym hnojivem (2x10g), jednotlivé k rostlinam
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Mulcéovani vysadby pfi tl. mulée do 100 mm (drcena kira)
Zaliti dieviny vodou 10 1/ks

Zalozeni zahonu trvalek a trav v roviné
Chemické odpleveleni pred zaloZenim, na Siroko, 2x
Obd¢lani pidy frézovanim 2x, 95%
Obd¢€lani pidy rytim do hloubky 200 mm - 10%, v zeminé tf. 3
Obd¢lani ptidy nakopanim pies 50 do 100mm - 10%
Hnojeni pady kompostem - plo$né, vrstva Scm 0,05 m3*1m2*0,8t
Hnojeni ptdy umélym hnojivem nasiroko - padni kondicionér
Obdélani piidy nakopanim (zapraveni kompostu a piadniho kondicionéru)
Obd¢lani pidy hrabanim
Hloubeni jamek bez vymény piidy do 0,01m3
Vysadba trvalek se zalitim (véetné urovnani povrchu ptdy)
Hnojeni tabletovym hnojivem (5g), jednotlivé k rostl.
Mulcéovani vysadby pti tl. mulée do 100 mm (drcena kiira)
Zaliti rostlin vodou, plocha pies 20 m2, 401/m2
Vypleti zahonu kvétin s nakyprenim - 2 x
Odstranéni odkvetlych a odumfelych ¢asti rostlin, 2x

Regenerace travniku parkového
Chemické odpleveleni pred zaloZenim, na Siroko, 2x
Obd¢lani pidy frézovanim 2x
Obdélani plidy valenim
Obd¢lani pidy hrabanim 2x
ZalozZeni travniku parkového vysevem, plochy do 1000 m2 (20g/m2)

Pokoseni travniku park. pii souvislé plose do 1000 m2 (5x - resp. dle terminu upravit)

Navrhované rostliny

Navrhované stromy

Kod Taxon Cesky nazev Velikost sazenic | Ks celkem Poznamka
MAPS Malus 'Prof. Sprenger'  |jablori 14-16 2 s balem
TIC Tilia cordata lipa srd¢ita 14-16 5 s balem
Celkem 11
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Navrhované kere

Plocha
) Vzdalenos | Velikost |Ks celkem
Kod Taxon Cesky nazev tvysadby |sazenic |celkem |(m2) Poznamka
v
Hym Hydrangea macrophylla | hortenzie velkolista 0,6 30740 |33 10,681 | kontejneru
v
Chj Chaenomeles japonica | kdoulovec japonsky 0,6 30740 |33 10,035  [kontejneru
v
Maa Mahonia aquifolium mahonie cesminolista 0,5 30740 |99 21,018  |kontejneru
v
Pate Pachysandra terminalis | Tlustonitnik klasnaty 0,4 20730 |378 51,884 | kontejneru
Spiraea cinerea \
SpcG  |'Grefsheim' tavolnik 0,6 40/60 |47 13,41 kontejneru
Stephanandra incisa \
StiC 'Crispa’ korunatka klana 0,5 30740 |49 9,601 kontejneru
Symphoricarpos x
doorenbosii "Mother of
SydMP | Pearl" pamelnik Doorenbostv | 0,5 40-60 |10 2,685
Celkem 649 119
Navrhované trvalky a okrasné travy
Plocha
) Vzdalenos | Velikost |Ks celkem
Kod Taxon Cesky nazev tvrsadby |sazenic |celkem |(m2) Poznimka
Astilbe chinensis )
AchP  |'Purpurlanze’ Cechrava ¢inska 0,38 k9 26 3,191
Alm Alchemilla molis kontryhel mékky 0,38 K9 117 13,928
Bec Bergenia cordifolia bergénie srdCita 0,4 K9 67 9,351
Dec Delphinium x cultorum | ostrozka stracka 0,6 K9 14 4,583
Ecp Echinacea purpurea tfapatka nachova 0,5 K9 63 14,035
Gem Geranium macrorhizum | kakost oddenkaty 0,4 K9 87 12,448
Chrysanthemum
Chl leucanthemum kopretina 0,5 K9 62 13,974
Nef Nepeta faassenii Santa kocici 0,5 K9 51 10,691
Salo Salvia officinalis Salvéj lékarska 0,55 K9 37 9,234
SetM | Sedum telephium rozchodnik nachovy 0,35 K9 87 9,165
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'Matrona'

Stb Stachys byzantina Cistec vinaty 0,38 K9 100 12,212
Veronica spicata ssp.

Vei incana rozrazil klasnaty 0,4 K9 45 5,908

Celkem 756 119
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