
A. Situační výkres ulice Vrchlického  

 

 

Popis prováděných prací: 

délka chodníku 39 mb, šířka 1,5 m, celková plocha 64,5 m2 

zemní práce: sejmutí ornice pro zřízení násypového tělesa chodníku v ploše 390 m2,  a umístění 
v místě pro opětovné použití, terénní úpravy zemní pláně v rozsahu 585 m3, 

odstranění 6 mb silničních obrubníků v napojení na stávající zpevněné plochy 

Přemístění sušáků na prádlo v počtu 2 ks v místě mimo trasu 

osazení zahradních obrubníků po obvodu chodníku s minimálním nášlapem 60 mm,  

podkladní vrstva z ŠD 0-32 v tl.18 cm, šedá zámková dlažba v tl. 60 mm do ložné vrstvy z kameniva 

 4-8 mm, výšková úprava poklopů revizních šachet v počtu 2 ks, umístění mobiliáře 1 ks – lavička 

Objednatel: MĚSTO SMRŽOVKA, náměstí T.G. Masaryka 600, 468 51 Smržovka 

Obec: Smržovka  k.ú. Smržovka, ppč. 3085/1, 3085/2 Kraj: Liberecký 
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