
C. Situační výkres – ulice Hlavní etapa IV.  

 

 

Popis prováděných prací:¨ 
 
délka chodníku 177 m, šířka proměnná 1,5 m, celková plocha 265,5 m2   
zemní práce: odkopávky stávajícího povrchu do 30 cm s odvozem na skládku, úprava pláně se 
zhutněním 
odstranění poškozených silničních obrubníků 10 m a jejich výměna 
osazení zahradních obrubníků do betony C 12/15 s nášlapnou hranou 60 mm od nivelety chodníku na 
vnější straně 
podkladní vrstva ze štěrkodrti 0–32 mm v tl. 200 mm 
zámková dlažba šedá v tl.60 mm, 200x100 (obdélník) do ložné vrstvy z kameniva 4-8 mm a napojení 
do stávajících zpevněných ploch 
odvodnění chodníku zůstává stávající s příčným spádem 1,5 % do vozovky 
 
DIO dle TP 66 schéma B6  
 

Objednatel: MĚSTO SMRŽOVKA, náměstí T.G. Masaryka 600, 468 51 Smržovka 

Obec: Smržovka  k.ú. Smržovka, ppč. 2358/38,2358/1 Kraj: Liberecký 
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