

A Průvodní list

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby,

Udržovací práce kaplička Hokov

b) místo stavby - kraj, katastrální území, parcelní čísla pozemků, u budov adresa a čísla popisná, výčet pozemků s právem zákonné služebnosti, parcelní čísla pozemků zařízení staveniště,

Budova kapličky, již se tato dokumentace zabývá, je situována na veřejném prostranství obce Hokov. Obec je umístěna v západní části Středočeského kraje.

Podle informací uvedených v evidenci katastrálního úřadu je záměr, resp. kaplička dotčená navrhovanými pracemi, umístěna v obci Hořovičky, katastrálním území Hokov [645486], na st. p. č. 88.

Pozemky, které budou užity pro umístění zařízení staveniště, jsou ve vlastnictví stavebníka obce Hořovičky. Jedná se o pozemky st. p. č. 88 (zastavěná plocha a nádvoří) a p. č. 12/1 (ostatní plocha) umístěné v katastrálním území Hokov.

c) předmět dokumentace

Jedná se o udržovací práce na stávající stavbě. Navrhovanými pracemi jsou práce související s vlhkostí a zatékáním. V rámci prací budou provedeny sanační práce, opatření ke snížení vlhkosti obvodových konstrukcí budovy a výměna střešní konstrukce.

Navrhované práce jsou zamýšleny jako trvalého charakteru.

Účel užívání stavby se nemění. V současné době je budova užívána jako stavba pro občanskou vybavenost – kaplička. Daný účel užívání bude i po provedení navrhovaných prací zachován.

A.1.2 Údaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, popřípadě jména a příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, sídlo (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, sídlo (právní osoba),

Sídlo:	Jana Pondělíčková Čelakovského 976, Rakovník 26901
Číslo autorizace	ČKAIT 0015063 (technik pro pozemní stavby)

b) jméno, popřípadě jména a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných nebo registrovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

Zpracovatel části architektonicko stavební:	Jana Pondělíčková
Sídlo:	Čelakovského 976, Rakovník 26901
Číslo autorizace	ČKAIT 0015063 (technik pro pozemní stavby)

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných nebo registrovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace,

S ohledem na rozsah prací není dokumentace členěna na jednotlivé části.

d) jméno, popřípadě jména a příjmení autorizovaného zeměměřického inženýra včetně čísla položky, pod kterým je veden v rejstříku autorizovaných zeměměřických inženýrů u České komory zeměměřičů.

S ohledem na rozsah prací není součástí projektu část týkající se zeměměřických prací.

A.2 Seznam vstupních podkladů

Informace podané investorem, prohlídka místa stavby, částečně dochovaná dokumentace stavby, měření, vyhlášky, ČSN.

A.3 TEA - technicko-ekonomické atributy budov

a) obestavěný prostor,

Obestavěný prostor (beze změny) – 78 m³

b) zastavěná plocha,

Zastavěnost území/pozemku kapličky nebude měněna. Zastavěná plocha pozemku st. č. 88 činí 12 m².

c) podlahová plocha,

S ohledem na realizaci prací řešených touto dokumentací se nezabývá podlahovou plochou budovy. Údaj není pro realizaci záměru podstatný.

d) počet podzemních podlaží,

Budova není podsklepená.

e) počet nadzemních podlaží,

Kaplička disponuje jedním nadzemními podlažími. Po realizaci řešených prací bude tento parametr beze změny.

f) způsob využití,

V současné době je budova užívána jako budova pro občanskou vybavenost – kaplička. Využití budovy bude po realizaci navrhovaných prací totožné.

g) druh konstrukce,

Stávající budova je zděná, pravděpodobně z cihel a kamene.

h) způsob vytápění,

Kaplička není vytápěná. Ani po realizaci navrhovaných opatření nebude vytápěna.

i) přípojka vodovodu,

Kaplička není napojená na vodovod. Ani po realizaci navrhovaných opatření nebude napojena.

j) přípojka kanalizační sítě,

Kaplička není napojená na kanalizaci. Ani po realizaci navrhovaných opatření nebude napojena.

k) přípojka plynu,

Kaplička není napojená na distribuční síť plynu. Ani po realizaci navrhovaných opatření nebude napojena.

l) výtah.

Kaplička nedisponuje výtahem. Ani po realizaci navrhovaných opatření nebude vybavena výtahem.

A.4 Atributy stavby pro stanovení podmínek napojení a provádění činností v ochranných a bezpečnostních pásmech dopravní a technické infrastruktury

a) hloubka stavby,

Pozemek budovy je rovinatý. Kaplička není podsklepená.

b) výška stavby,

Výška budovy činí zhruba 7,5 m (zvonička). Výška budovy po provedení řešených prací bude beze změny.

c) předpokládaná kapacita počtu osob ve stavbě,

Kapacita budovy je s ohledem na způsob využití budovy – kaplička, daná jejím vybavením, tj. 1 osoba ve zvoničce. Po realizaci navrhovaných prací nedojde ke změně kapacit budovy.

d) plánovaný začátek a konec realizace stavby.

Plánované zahájení stavby: 06/2025

Plánované dokončení stavby: 07/2026

B Souhrnná technická zpráva

B.1 Celkový popis území a stavby

a) základní popis stavby; u změny stavby údaje o jejím současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,

V souvislosti s řešenými udržovacími pracemi byla provedena obhlídka budovy. Prohlídkou bylo zjištěno poškození konstrukcí vlivem zatékání střechou kapličky.

b) charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Dosavadní využití pozemku a budovy je zachováno.

Zastavěnost území/pozemků náležejících ke stávající k budově bude zachována.

Pozemky stavby nejsou umístěny v záplavovém území.

V době přípravy této dokumentace nebyly zjištěny informace dokládající situování pozemků dotčených stavbou v území chráněném podle zvláštních předpisů. Kaplička je zapsaná v památkovém katalogu NPÚ.

Území, kde je řešená budova umístěna se nenachází v poddolovaném území.

c) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací a územními opatřeními nebo s cíli a úkoly územního plánování, a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických, archeologických a urbanistických hodnot v území,

Budova je v zastavěné části obce Hokov. Navrhované práce jsou pracemi udržovacími. Záměr není v rozporu s územně plánovací dokumentací, cíli a úkoly územního plánování.

d) výčet a závěry průzkumů,

V souvislosti s přípravou záměru nebyly realizovány žádné průzkumy.

e) informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu,

Záměr řešený touto dokumentací nevyžaduje povolení výjimky z požadavků na výstavbu.

f) stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení a podmínek pro ochranu,

Území není chráněno podle jiných právních předpisů. Kaplička je zapsaná v památkovém katalogu NPÚ. Navrhované práce byly projednány s příslušnými orgány památkové péče. Rozsah plánovaných prací vychází z jejich požadavků a pokynů. Práce budou prováděny za dohledu pracovníků orgánů památkové péče.

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin,

Navrhované práce jsou charakteru udržovacích prací. Záměr nemá vliv na okolní stavby a pozemky. Odtokové poměry v území nebudou realizací navrhovaných opatření dotčeny. Záměr ani jeho realizace nevyžadují/nevyvolají asanace v území, ani kácení dřevin nebo demolici budov.

h) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

Záměr nevyvolává požadavky na dočasné ani trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkcí lesa.

i) navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne, bezpečnostní vzdálenost muničního skladiště s rizikem střepinového účinku určená podle jiného právního předpisu,

V souvislosti s plánovanými pracemi nevzniknou nová ochranná ani bezpečnostní pásma.

j) navrhované parametry stavby - například zastavěná plocha, obestavěný prostor, podlahová plocha podle jednotlivých funkcí (bytů, služeb, administrativy apod.), typ navržené technologie, předpokládané kapacity provozu a výroby,

Veškeré parametry stávající budovy budou po realizaci navrhovaných prací beze změny. V rámci řešených prací nejsou navrhovány nové technologie, ani změny současného provozu.

k) limitní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření se srážkovou vodou, celkové produkované množství, druhy a kategorie odpadů a emisí apod.,

Bilance potřeb stavby se realizací záměru nemění.

Dešťová voda ze střech budovy bude i nadále svedena na okolní pozemky, kde bude likvidována vsakem.

Nakládání s odpady se jak v průběhu realizace stavby, tak v průběhu jejího užívání, řídí zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a vyhláškou č. 8/2021 Sb., Katalog odpadů, v platném znění.

Odpady produkované při provozu:

<i>Číslo odpadu</i>	<i>Název odpadu</i>	<i>Likvidace</i>
200101	Papír nebo lepenka	Tříděný sběr
200139	Ostatní plasty	Dtto
200140	Drobné kovové předměty	Dtto
200111	Textilní materiál	Dtto
200121	Zářivka (ost. odpad s obs. rtuti)	Speciální sběrný
200301	Směsný komunální odpad	Řízená skládka

l) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě,

Budova kaplička není napojena na síť komunikačního vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě. V průběhu realizace navrhovaných prací ani po jejich skončení se tento stav nezmění.

m) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice,

Realizace stavby je předpokládána v době od 06/2025 do 07/2026.

Stavba není s ohledem na rozsah a charakter členěna na etapy. Realizace řešeného záměru na sebe neváže další investice. Vyjma případných dalších požadavků vyplývajících po odkrytí konstrukce střechy a stropu, které nebylo možné v tuto chvíli podrobit podrobné prohlídce.

n) základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby,

Vzhledem k charakteru záměru není předpoklad, že bude stavebník žádat o předčasné užívání stavby nebo zkušební provoz.

o) seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu¹⁾, pokud mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout v souvislosti s povolením stavby.

S ohledem na charakter navrhovaných prací a jejich rozsah nejsou součástí záměru zeměměřické práce.

B.2 Urbanistické a základní architektonické řešení

Urbanismus - kompozice prostorového řešení a základní architektonické řešení.

Realizací záměru nedojde ke změnám v prostorovém řešení budovy. Architektonické řešení budovy bude zásadně zachováno. Veškeré práce budou korespondovat s původním provedením budovy, a to jak architektonicky, tak barevně. Veškeré práce budou v souladu s požadavky orgánů památkové péče.

B.3 Základní stavebně technické a technologické řešení

B 3.1. Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení

Skladby konstrukcí, technologické a montážní postupy budou respektovat pokyny orgánu státní památkové péče. Postupy budou s jejími zástupci konzultovány po celou dobu realizace prací. V souvislosti s přípravou realizace prací byla vydána stanoviska orgánu památkové péče, která jsou přílohou této dokumentace.

Objekt je svým stavebně technickým řešením uspořádán a navržen tak, aby plně odolával běžným vlivům okolního prostředí (voda, vítr, prachové polutanty a jiné emise, hluk z okolí, apod.). Obecné požadavky na výstavbu jsou dodrženy (mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost užívání, ochrana proti hluku, úspora energie a ochrana tepla).

B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti

a) celkové řešení přístupnosti se specifikací jednotlivých částí, které podléhají požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu na okolí,

V rámci řešených udržovacích prací nejsou navržena opatření měnící současný způsob zajištění přístupnosti veřejnosti, zejména s ohledem na užívání osobami s omezenou schopností orientace a pohybu. Požadavek nebyl od stavebníka vznesen. Současný stav bude zachován.

S ohledem na charakter a rozsah záměru není předpokládáno, že bude stavba předčasně užívána anebo užívána v rámci zkušebního provozu.

b) popis navržených opatření - zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené pro užívání veřejností,

Přístup ke stavbě je zajištěn současným způsobem, tj. prostřednictvím ploch veřejného prostranství. Současná koncepce zajišťující přístup veřejnosti ke stavbě bude zachována.

c) popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů.

V době zpracování této dokumentace nejsou známy závažné územně technické nebo stavebně technické důvody, či jiné veřejné zájmy, na které by měla stávající přístupnost budovy a pozemku dopad.

B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby

Při užívání stavby budou dodržovány zásady bezpečného užívání, zejména s ohledem na způsob využití budovy a pozemku.

Stavba bude vlastníkem udržována v řádném a užitelném stavu.

B.3.4 Základní technický popis stavby

a) popis stávajícího stavu,

Budova má obdélníkový půdorys o rozměrech cca 3 x 4 m. Výška budovy činí 7,5 m (zvonice). Zdivo pravděpodobně smíšené, způsob a hloubka založení nebyly zjištěny sondou. Zastřešení tvoří dřevěný krov s krytinou z keramických tašek bobrovek. Výplně otvorů jsou dřevěné. Jedná se o kruhová okna a dveře do prostoru zvonice. Kaple je otevřená, od veřejného prostranství oddělená kovovou mříží.

b) popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení.

Bude provedena oprava střechy s přeložením krytiny z nových bobrovek, oprava vnějších a vnitřních omítek, výměna dřevěných výplní. V případě zjištění většího poškození nosných částí krovu, či jeho napadení škůdce či houbou, bude provedena jeho výměna. Současně bude provedeno sejmutí, oprava a repase kovaných částí. Korunní římsa bude obnovena v plném rozsahu. V nejbližším okolí kapličky bude provedeno jeho vyrovnaní (vzdálenost cca 1,2 m).

Rozsah prací, barevné a materiálové řešení záměru bude zcela v souladu se stanoviskem orgánu památkové péče (zn. MURA/23068/2018 ze dne 25.4.2018, MURA/43159/2024 ze dne 23.7.2024).

B.3.5 Technologické řešení - základní popis technických a technologických zařízení

a) popis stávajícího stavu,

Navrhované udržovací práce se nedotýkají technických ani technologických zařízení v budově. Kaplička jimi není vybavena.

b) popis navrženého řešení,

Navrhované udržovací práce se nedotýkají technických ani technologických zařízení v budově. Kaplička jimi není vybavena.

c) energetické výpočty.

Vzhledem k charakteru budovy nejsou vyhotoveny energetické výpočty.

B.3.6 Zásady požární bezpečnosti

a) charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného právního předpisu²⁾ - výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba určena, nebo jiný parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu apod.,

Z hlediska požární ochrany jsou navrhované práce podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva, charakterizovány jako stavby kategorie 0. Dle § 6 odst. 2 uvedené vyhlášky: „*Stavbou kategorie 0 se pro účely této vyhlášky rozumí rovněž udržovací práce nebo stavební úpravy, pokud jejich provedení negativně neovlivní požární bezpečnost stavby nebo nezasáhne trvalý ochranný prostor stálého úkrytu. Takovéto udržovací práce nebo stavební úpravy se bez ohledu na vlastní kategorii stavby, ve které se budou realizovat, posoudí z hlediska požadavků na projektovou dokumentaci nebo dokumentaci stavby jako stavba kategorie 0.*“

Podle § 40 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, odst. 1 se státní požární dozor v rozsahu dle § 31 odst. 1 písm. b) a písm. c) nevykonává u stavby kategorie 0 a I.

Pro stavby kategorie 0 a I nemusí být zpracováno jejich Požárně bezpečnostní řešení.

b) kritéria - třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů, prohlášení stavby za kulturní památku.

V budově se nenachází nebezpečné látky. Zájmové území je v oblasti se středním radonovým indexem. Rozsah navrhovaných prací se netýká konstrukcí, v rámci kterých by bylo možné navrhnout opatření zabraňující vlivu na uživatele budovy. Budova není kulturní památkou, avšak je zapsána v Památkovém katalogu NPÚ.

B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana budovy

S ohledem na charakter budovy a uvažovaných prací se tato dokumentace nezabývá dopadem jejich realizace na úsporu energie a tepelnou ochranou budova. Realizované práce nebudou mít vliv na současný stav, bude beze změny.

B.3.8 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, osvětlení, proslunění, stínění, zásobování vodou, ochrana proti hluku a vibracím, odpady apod.) a vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, zastínění, prašnost apod.).

Budova není napojena na zdroj vody (vodovodní přípojka, studna), její provoz neprodukuje odpadní vody, není tedy napojením na veřejnou kanalizační síť (kanalizační přípojka) ani nedisponuje jímkou, septikem či žumpou, není napojena na distribuční síť NN. Navrhovaným záměrem nebude napojení budovy na inženýrské sítě měněno.

Větrání budovy je zajištěno přirozené okenními a dveřními otvory.

Budova je stíněna vzrostlou zelení nacházející se v její blízkosti. Žádné další zdroje stínění v blízkosti budovy nejsou.

V rámci řešených udržovacích prací nebudou v budově nově instalována žádná technická zařízení produkující svým provozem vibrace či hluk, které by mohly narušovat jak užívání budovy školky, tak

sousedních nemovitostí. Vnitřní konstrukce a obvodový plášť, včetně výplní otvorů, splňují požadavky na parametry zvukové izolace chránící vnitřní prostory před hlukem a vibracemi.

Nakládání s odpady se jak v průběhu realizace stavby, tak v průběhu jejího užívání, řídí zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a vyhláškou č. 8/2021 Sb., Katalog odpadů, v platném znění.

B.3.9 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Protipovodňová opatření, ochrana před pronikáním radonu z podloží, před bludnými proudy, před technickou i přírodní seismicitou, před agresivní a tlakovou podzemní vodou, před hlukem a ostatními účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Budova není umístěna v zátopovém území, z toho důvodu nejsou součástí této dokumentace protipovodňová opatření.

Opatření ohledně pronikání radonu z podloží nejsou součástí tohoto záměru.

Opatření proti bludným proudům nejsou součástí tohoto záměru.

Budova není ohrožena působením zdrojů přírodní ani technické seismicity.

Pozemky stavby neleží v území s výskytem metanu.

B.4 Připojení na technickou infrastrukturu

Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky, křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní infrastruktury, nebo je-li ohrožena bezpečnost, připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Budova kapličky není napojena na technickou infrastrukturu, realizací záměru nedojde ke změně těchto parametrů.

Záměr nevyžaduje přeložky stávající infrastruktury.

B.5 Dopravní řešení

Popis dopravního řešení, napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, přeložky, včetně pěších a cyklistických stezek, doprava v klidu, řešení přístupnosti a bezbariérového užívání.

Budova je přístupná prostřednictvím veřejného prostranství rozkládajícího se kolem kapličky stávajícím způsobem, po realizaci prací beze změny.

B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Z hlediska vegetace nedojde realizací stavby k žádným zásahům.

Záměr nevyžaduje, kromě úpravy nejbližšího okolí budovy po realizaci prací, provedení terénních úprav.

B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů - zejména příroda a krajina, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, včetně

zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší podle jiného právního předpisu,

Stavba nevyžaduje kácení dřevin, nenachází se v blízkosti památných stromů. Na pozemku stavby se nenachází území s výskytem chráněných rostlin a živočichů. Vzhledem k tomu, že realizací záměru nedojde k navýšení zastavěné plochy stávající mateřské školy a je situována v zastavěném území města, nebude mít záměr vliv na ekologické funkce a vazby v krajině.

Stavba nebude mít vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. Záměr se nenachází přímo ani v blízkosti území spadajícím do soustavy Natura 2000.

Realizací navrhovaných prací nedojde k navýšení počtu zdrojů venkovního osvětlení, zůstává beze změny.

Odpadové hospodářství

Nakládání s odpady se jak v průběhu realizace stavby, tak v průběhu jejího užívání, řídí zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a vyhláškou č. 8/2021 Sb., Katalog odpadů, v platném znění.

V průběhu stavby bude vedena dokumentace o nakládání s odpady tak, aby mohl být při předání do provozu doložen způsob likvidace.

1) při provádění stavby

<i>Číslo odpadu</i>	<i>Název odpadu</i>	<i>kategorie</i>	<i>Likvidace</i>	<i>odhad množství (t)</i>
150101	Papírové a lepenkové obaly	O	Tříděný sběr	0,05
150102	Plastové obaly	O	Dtto	0,01
170904	Směsný stavební odpad	O	Řízená skládka	0,01
170101	Beton	O	Dtto	0,01
170102	Cihla	O	Dtto	0,05
170103	Keramika	O	Dtto	0,2
170201	Dřevo	O	Dtto	0,01
200301	Směsný komunální odpad	O	Dtto	0,15

2) při provozu

<i>Číslo odpadu</i>	<i>Název odpadu</i>	<i>Likvidace</i>
200101	Papír nebo lepenka	Tříděný sběr
200139	Ostatní plasty	Dtto
200140	Drobné kovové předměty	Dtto
200111	Textilní materiál	Dtto
200121	Zářivka (ost.odpad s obs.rtuti)	Speciální sběry
200301	Směsný komunální odpad	Řízená skládka

Při vyjíždění stavební mechanizace stavby nutno dbát na to, aby nebyla znečišťována veřejná komunikace. Zabezpečit co nejmenší prašnost.

Vzhledem k charakteru navrhovaných prací – udržovací práce stávající budovy, nebude mít navrhovaná stavba negativní vliv na kvalitu ovzduší. Vliv realizace stavby na životní prostředí je neutrální.

Vzhledem k hluku nedojde ke změnám oproti současnému stavu, součástí záměru není instalace zařízení, které bude produkovat hluk, ani nedojde k navýšení provozu v nejbližším okolí kapličky. Realizací navrhované stavby nedojde k obtěžování jejího okolí zvýšenými hladinami hluku.

Hospodaření s dešťovými vodami je zachováno stávající, a to na okolní pozemek, kde jsou likvidovány vsakem.

Budova nedisponuje zdrojem vibrací, nebude produkovat vibrace, které by měly vliv na životní prostředí. Proto není požadavek na řešení minimalizace těchto vlivů.

Budova dle dostupných informací neobsahuje výrobky z azbestu.

b) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,

V souvislosti s řešeným záměrem nebylo vydáno závazné stanovisko posouzení vlivu záměru na životní prostředí.

c) popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, bylo-li zjišťovací řízení ukončeno se závěrem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování podle tohoto zákona,

Záměr vzhledem ke svému rozsahu a charakteru nebyl oznámen podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Nebylo vedeno zjišťovací řízení.

d) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno.

Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci.

B.8 Celkové vodohospodářské řešení

Zejména zásobování stavby vodou, způsob zneškodňování odpadních vod, využití a nakládání se srážkovými vodami.

Budova není napojena na zdroj vody.

Budova neprodukuje odpadní vody, nedisponuje zařízením k odvodu nebo likvidaci odpadních vod.

Dešťové vody jsou svedeny na okolní pozemek a zde likvidovány vsakem.

B.9 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva

a) způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozcí nebo nastalou mimořádnou událostí,

Spolehlivé a včasné varování a informování obyvatelstva před hrozcí nebo nastalou mimořádnou událostí, která může ohrozit životy, zdraví a majetek osob zajišťuje jednotný systém varování a vyrozumění pomocí sítě koncových prvků varování (především poplachových sirén a místních informačních systémů).

Na řešené budově se nenachází koncový prvek jednotného systému varování a vyrozumění. Realizace stavby nebude mít na provoz JSVV vliv.

b) způsob zajištění ukrytí obyvatelstva,

K ukrytí se využívají stálé a improvizované úkryty. Stálé úkryty civilní ochrany jsou samostatné stavby nebo části jiných staveb. Svou konstrukcí a vybavením jsou nejlépe uzpůsobeny k ukrytí obyvatelstva.

Ukrytí obyvatelstva v dotčeném objektu bude zajištěno využitím přirozených ochranných vlastností stavby.

c) způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v zónách havarijního plánování,

Stavba se nenachází v zóně havarijního plánování.

d) způsob zajištění ochrany před povodněmi,

Stavba se nenachází v záplavovém území přirozené nebo zvláštní povodně.

e) způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb občanského vybavení,

Uvažované práce budou realizovány na stávající budově kapličky. S ohledem na charakter řešených prací – udržovací práce a způsob využití budovy, není touto dokumentací řešen způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie. Budova není napojena na distribuční síť NN.

f) způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou nebo stavenišťem, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a provozuschopnosti.

V průběhu přípravné fáze realizace tohoto projektu nebyla v území dotčeném stavbou a stavenišťem, nebo v jejich těsné blízkosti, zjištěna existence stávajících staveb civilní ochrany (stálé úkryty, ochranné systémy podzemních dopravních staveb, stavby financované s využitím prostředků státního rozpočtu, stavby škol a školských zařízení, ubytovny a stavby pro poskytování zdravotní nebo sociální péče z hlediska jejich využitelnosti jako improvizované úkryty, stavby pro průmyslovou výrobu a skladování). Proto není touto dokumentací řešeno zajištění jejich ochrany, výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a provozuschopnosti.

B.10 Zásady organizace výstavby

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Staveniště bude napojeno na stávající dopravní infrastrukturu prostřednictvím vjezdu na pozemek z místní komunikace. Realizace záměru nevyžaduje žádná speciální opatření v rámci napojení staveniště na dopravní infrastrukturu.

Způsob realizace napojení staveniště na technickou infrastrukturu, zejména dodržování bezpečnosti práce, budou součástí smluvního vztahu investora s dodavatelem.

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, demontáž, dekonstrukce a kácení dřevin apod.,

Okolí staveniště bude chráněno oplocením nebo jiným vhodným způsobem. V době provádění dekonstrukčních a bouracích prací bude v případě potřeby ochrany před vysokou prašností použita

krycí plachta. Staveniště bude vybaveno a přizpůsobeno k dočasnému skladování a třídění odpadů, které budou následně likvidovány v souladu s požadavky na ochranu zdraví a životního prostředí.

V průběhu realizace stavby bude okolí dočasně omezeno zhoršenou pohodou bydlení/užívání stávajících objektů, tj. produkce hluku, prachu, znečištění. Při realizaci stavby budou tyto dopady na okolí stavby minimalizovány, bude udržována čistota okolí staveniště.

V době zpracování této dokumentace nejsou známy požadavky na asanace a kácení dřevin v souvislosti s realizací stavby.

c) vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy, včetně požadavků na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace a způsob zajištění bezpečnosti provozu,

Vstup a vjezd na stavbu/staveniště bude zajištěn z místní komunikace.

Budova nebude v průběhu realizace řešených prací užívána. Na staveniště ani ke stavbě nebude mít kromě pracovníků dodavatele a stavebníka přístup nikdo z veřejnosti, staveniště bude oploceno. Proto není touto dokumentací řešena problematika obchozích tras pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace a způsob zajištění bezpečnosti provozu.

d) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,

Staveniště bude situováno na pozemcích ve vlastnictví investora/stavebníka.

Jedná se o budovu mateřské školy umístěnou na st. p. č. 1823 k. ú. Rakovník, staveniště bude umístěno na pozemcích p. č. 3126/24, 25 k. ú. Rakovník (zahrada školy), zejména však na p.p.č. 3126/25.

e) požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě - zejména opatření k minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí, popis přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě, předcházení vzniku odpadů, třídění materiálů pro recyklaci za účelem materiálového využití, včetně popisu opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření při nakládání s azbestem, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti a opatření proti prašnosti,

Stavba nemá ve svém důsledku negativní vliv na životní prostředí, na stavbě nejsou přítomny nebezpečné látky typu azbestu, se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech, negativní vlivy realizace stavby na okolí kapličky budou minimalizovány.

f) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

V průběhu realizace stavby budou dodržovány platné předpisy týkající se BOZP a PO.

g) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Součástí záměru nejsou zemní práce. Požadavky na přísun zemin a deponie nejsou.

h) limity pro užití výškové mechanizace,

V době zpracování této dokumentace nejsou, kromě místních podmínek – existence vzrostlých dřevin na pozemku řešené budovy, známy jiné limity pro užití výškové mechanizace.

i) požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky,

Stavba nemá s ohledem na svůj rozsah specifické požadavky na postupné uvádění do provozu, průběh a způsob přípravy a realizace výstavby.

Průběh přípravné a následně realizační fáze budou standardní. Po dokončení podkladů pro výběrové řízení proběhne výběr dodavatele stavby. Po uzavření smluvního vztahu bude v dohodnutém termínu následovat předání staveniště, jeho zabezpečení, vybavení a napojení na síť a zahájení realizace stavby. Realizace stavby bude zahájena bouracími pracemi, následovat budou výkopové práce, dokončovací práce. Po dokončení prací bude stavba předána investorovi.

Veškerý průběh realizace stavby bude prováděn za kontroly pracovníků orgánů památkové péče.

j) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek,

Fáze výstavby – návrh kontrolních prohlídek:

1. Bourací práce
2. Dokončení prací

V průběhu realizace stavby budou po předchozí úmluvě probíhat kontrolní dny za účasti zástupců investora a dodavatele.

k) dočasné objekty.

Realizace řešeného záměru nevyžaduje budování dočasných objektů. Dočasně bude na pozemku veřejného prostranství zřízeno staveniště, které bude zajišťovat parkování vozidel a mechanizace dodavatele stavby, skladování materiálu a dočasné skladování odpadů před jejich ekologickou likvidací, zázemí pro pracovníky dodavatele (denní místnost a sociální zařízení).