
Město Rokytnice v Orlických horách STUPEŇ DOKUMENTACE

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT arch. Pavel Čížek
Patrik Rozlílek, Jan Tauber

NÁZEV STAVBY
ZAK. ČÍSLO

ŘÍJEN
FORMÁT
MĚŘÍTKO

NÁZEV OBJEKTU

PŘÍSTŘEŠEK PRO KRYTÁ ODSTAVNÁ STÁNÍ
POŘ. ČÍSLO

NÁZEV PŘÍLOHY TECHNICKÁ ZPRÁVA

REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ U NÁDRAŽÍ,
ÝCH HORÁCH



 

Stavba: Terminál v zeleni, Choceň            Technická zpráva – DZS 

 

   

                 1 
 

1. VŠEOBECNÁ ČÁST 

Dokumentace je obsahově zpracována dle přílohy č. 5 vyhlášky 499/2006 Sb., jenţ 
byla nahrazena vyhláškou č.62/2013 Sb. a je zpracována jako zadávací 
dokumentace pro výběr dodavatele. 

V dokumentaci mohou být uvedeny přesné technické názvy výrobků. Ty povaţujte 
za technický reprezentant, který určuje kvalitu a vlastnosti daného výrobku. Jakýkoliv 
exaktně specifikovaný výrobek lze nahradit dle zák. č. 137/2006 Sb. jakýmkoliv jiným 
s parametry stejnými, které má uveden technický reprezentant. 

Při procházení projektu je nutné vyuţít všech částí (dílů) projektu, tj. technické zprávy, 
seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů. Záměna materiálu je 
moţná pouze se souhlasem investora a architekta, respektive technologa stavby. 

Dokumentace je autorské dílo dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 
právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zá-

kon), ve znění zákona č. 81/2005 Sb., zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a 
zákona č. 216/2006 Sb. Nelze jej libovolně měnit, manipulovat s ním ani jej kopírovat 
(části nebo celek). 

1.1. Údaje o staveništi 

Před započetím stavby je třeba nechat vytyčit veškeré inţenýrské sítě a ty v průběhu 
stavby ochránit. 
 

Stavba dopravního terminálu je navrţena ve městě Choceň (intravilán města), na 
katastrálním území Choceň (651974), okres Ústí nad Orlicí. Navrţená stavba se 
nachází v místě ulice Pernerova před nádraţní budovou. 

Tomuto stupni dokumentace předcházela studie „Přednádraţí Choceň“ (Ing. arch. 
Tomáš Slavík), která variantně ověřovala moţnosti parkování v místě mezi ulicí 
Pernerova a ţelezniční dráhou a dále tomuto stupni předcházela dokumentace pro 
územní rozhodnutí (Laboro ateliér s.r.o.). 

Stavba řeší rekonstrukci stávající místní komunikace (ulice Pernerova) a plochy před 
nádraţní budovou, která v současnosti slouţí k neuspořádanému parkování. Dále 
stavba řeší výstavbu nového parkoviště v místě stávající zahrady a budovy (číslo 
popisné 365, určena k demolici), úpravu pěších tras a úpravu veřejného prostranství 
před nádraţní budovou. 

Podél komunikace v ulici Pernerova budou nově vybudovány kolmé parkovací stání 
a podélné parkovací stání K+R, která budou slouţit i jako zastávky náhradní 
autobusové dopravy v případě výluky na dráze. V místě východu z podchodu u 

nádraţní budovy bude provedena vyvýšená plocha pro zklidnění dopravy v daném 
místě pomocí dlouhého zpomalovacího prahu. 

Jedná se o novostavbu a částečně rekonstrukci stávajících ploch.  

Stávající komunikace ul. Pernerova bude v novém provedení místní komunikace 
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s šířkou 6,0 m mezi obrubami, která bude za odbočnou větví na parkoviště sníţena 
na 5,50 m. V jejím přidruţeném prostoru budou provedeny chodníky, kolmá i 
podélná stání (slouţící i jako autobusový záliv). Po pravé straně k ní bude napojena 

parkovací plocha s kapacitou 56 kolmých stání. 

Součástí návrhu je zároveň výstavba zázemí pro úschovu kol. Výstavba nového 
objektu počítá s vyuţitím stávajících sklepních prostor budovy č. p. 365. 

Dle předpokladu bude vyuţito stávajících základových konstrukcí a navazujících stěn 
do výšky přibliţně 1,0m nad stávající podlahu. Stávající stěny budou dodatečně 
podříznuty a izolovány. Tento předpoklad musí být přímo na stavbě odsouhlasen 
statikem před zahájením navazující části stavby - stěn a stropní konstrukce. 

1.2. Hygienické poţadavky a ochrana zdraví při práci, ochrana proti poţáru 

Všechny stavební a pomocné práce musí být prováděny dle vyhlášky č. 601/2006 
Sb. – vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, dále 
zákon č. 258/2000 Sb. – zákon o ochraně veřejného zdraví, vyhl. 26/1999 Sb. o 

obecných technických poţadavcích na výstavbu. Dále budou dodrţeny všechny 
technologické postupy provádění dle doporučení dodavatelů jednotlivých 
materiálů a stavebních prvků. 
Z hlediska poţární bezpečnosti je objekt posouzen dle vyhlášky 246/2001Sb., ČSN 73 
0802, ČSN 73 0834, ČSN 73 0843 a norem souvisejících. 
Všechny stavební a pomocné práce musí být prováděny dle vyhlášky č. 309/2006, 
kterým se upravují další poţadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování sluţeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), dále vyhláška 601/2006 nařízení 
vlády řešící minimální poţadavky na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích č. 
591/2006. Vyhláška 192/2005 zrušila některé části vyhlášky č. 48/1982 Sb. Podrobné 
poţadavky na pracoviště a na pracovní prostředí řeší nařízení vlády 101/2005 Sb.. 
Dále budou dodrţeny všechny technologické postupy provádění dle doporučení 
dodavatelů jednotlivých materiálů a stavebních prvků. Tyto další vyhlášky je nutno 
při provádění respektovat. 

1.3. Postup výstavby a pouţité materiály 

Výstavba bude realizována v jedné etapě - viz projektová dokumentace. Toto musí 
být zohledněno při návrhu jednotlivých částí odborných firem a v dalších stupních 
projektové dokumentace.  

Všechny pouţité výrobky, materiály a technologické postupy musí odpovídat 
platným předpisům a jejich vlastnosti musí být ověřeny certifikací nebo schvalováním 
výrobků dle platných zákonů. 
Odpady vzniklé při stavebních pracích budou tříděny dle jednotlivých druhů a 
kategorií a budou odstraněny na zařízeních k tomu určených. O nakládání s odpady 

vč. přepravy bude vedena evidence (§39 a 40 zák.č.185/2001 o odpadech  
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v platném znění), která bude ihned po dokončení výstavby předloţena referátu 
ţivotního prostředí. 
V případě nejasností či dohadů musí neprodleně kontaktovat projektanta, aby 
nedošlo ke vzniku škod vlivem projektu. Dodavatel je povinen upozornit zpracovatele 

dokumentace na případné diskoordinace v projektu a vyzvat projektanta k řešení 
před jejich realizací tak, aby nedošlo ke vzniku škod vlivem projektu. Stavbu musí 
provádět stavební firma se značnými zkušenosti v tradičních technologiích 
v kombinaci s nejmodernějšími materiály a postupy (chemie, ...). Svým charakterem 
se jedná o jedinečnou stavbu. Stavební firma si přizve dostatečné mnoţství 
specialistů na dané konstrukce – technologie – výrobní dokumentace. 
Materiály pouţité jako finální je nutné nechat vţdy odsouhlasit autorem projektu před 
jejich samotnou aplikací. 

1.4. Vliv stavby na ţivotní prostředí 

V objektu se nenachází ţádný zdroj, který by nedovoleně znečišťoval svoje okolí 
škodlivinami. Výstavbou nového objektu nedojde ke zhoršení ţivotního prostředí v 
okolí stavby. Vznikající odpady budou likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb. – zákon o odpadech, dále zákonem č. 477/2001 Sb. – zákon o obalech a 
obalových odpadech a vyhláškou MŢP č. 383/2001 – o podrobnostech nakládání 
s odpady. 

Výstavba a stavební práce budou probíhat tak, aby omezily nepříznivé vlivy 
prašnosti a hluku na své okolí. Ke kolaudačnímu řízení budou přiloţeny doklady o 
zneškodnění a zlikvidování vzniklých odpadů. Doklady budou potvrzeny příjemcem 
odpadu. 

Odpady budou skladovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. – zákon o 
odpadech, dále zákonem č. 477/2001 Sb. – zákon o obalech a obalových 
odpadech a vyhláškou MŢP č. 383/2001 – o podrobnostech nakládání s odpady. 

2. STAVEBNÍ ČÁST 

2.1. Konstrukční a statické řešení 

Základní konstrukční řešení je dáno poţadovanými prostorovými nároky a 
optimalizací konstrukčního řešení obvodových a nosných stěn dle poţadavku 
projektu a schválených technologií dle dohody s investorem a architektem. Pro 

realizaci stavby objektu je zvolena tradiční technologie výstavby. Stavba je navrţena 
jako monolitická do bednění, částečně do ztraceného bednění, stropní konstrukce 
prefabrikovaná z předpjatých panelů. Spodní stavba počítá s vyuţitím stávajících 
základů a části stávajících stěn z původní budovy. 
 

2.2. Bourací práce 

V rámci tohoto objektu se jedná o odstranění budovy č. p. 365 nacházející se 
v obvodu dráhy v ţelezniční stanici Choceň, pro kterou je vydáno rozhodnutí o 
povolení k odstranění stavby vydané dráţním úřadem v Praze pod č. j. DUCR-
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76629/15/Bn. Uvedený dům je v současné době nevyuţívaný a nachází se ve velmi 
špatném stavebně-technickém stavu. 

Demoliční práce budou probíhat dle dokumentace bouracích prací. Z budovy se 

zachovají pouze kamenné podpěrné zdi kleneb a podlaha v suterénu. 
Dle předpokladu bude vyuţito stávajících základových konstrukcí a navazujících stěn 
do výšky přibliţně 1,0m nad stávající podlahu. Stávající stěny budou dodatečně 
podříznuty a izolovány. Tento předpoklad musí být přímo na stavbě odsouhlasen 
statikem před zahájením navazující části stavby - stěn a stropní konstrukce. Dále 
bude odbourán stávající základ pod nově navrţené vstupní portály. 

Bourání musí probíhat s ohledem na výše uvedený předpoklad. Dle domluvy se 
statikem musí být vyznačena úroveň, ve které bude bourání ukončeno a k této 
úrovni je nutné provést bourací práce se zvýšenou opatrností (doporučuje se ruční 
bourání) tak, aby nedošlo k porušení konstrukcí, které mají být zachovány. 

3. NOSNÉ KONSTRUKCE 

3.1. Výkopy, zemní práce 

Objekt bude zaloţen na stávajících základech a stávajících částech nosných stěn. 
Po demolici horní části stavby bude kolem objektu odkopána zemina pod úroveň 
plánovaného podříznutí stavby s ohledem na okolní terénní úpravy (vstupy do 
zázemí pro úschovu kol a průchod pro pěší kolem objektu na jiţní straně). 

Zemní práce musí probíhat pod dohledem odborného geologa a statika. Před 
zahájením horní části stavby je nutné provést průzkumy stávajícího stavu 
základových konstrukcí původní budovy. 
 

Stávající suterénní stěny budou odkopány a za jiţní bude stávající zemina nahrazena 
štěrkem, který se bude po vrstvách hutnit a mezi jednotlivé vrstvy budou vkládány 

geomříţe, které zajistí, aby nově budovaná suterénní stěna nebyla namáhána 

zemním tlakem. Dále budou hloubeny výkopy pro nové základy pod čelní stěny 
objektu (geometrie dle výkresu základů). 
Projekt předpokládá, ţe podzemní voda nebude nepříznivě ovlivňovat průběh 
stavby, neboť se předpokládá, ţe ustálená hladina spodní vody se nachází v 
dostatečné hloubce pod základovou spárou. V případě výskytu spodní vody ve 

výkopech pro základové pasy je nutno vyzvat projektanta k prohlídce objektu a k 

posouzení vlivu spodní vody na další průběh prací a k posouzení jejího vlivu na 
zakládání objektu. 

Přebývající zemina pocházející ze zemních prací bude vyuţita k novým násypům a 
zásypům a při úpravách terénu okolo objektu po dokončení stavebních prací. Lze 
předpokládat, ţe těţené zeminy neposkytují materiál vhodný do náročnějších 
násypů nebo zásypů. Vytěţenou zeminu je nutné odvézt na předem určenou skládku 
nebo deponii, na staveništi se ponechá jen zemina určená na zpětné zásypy. 
Při zvoleném způsobu zakládání je nutno dbát, aby zeminy vycházející v základové 
spáře nebyly dlouhodobě vystaveny povětrnostním a mechanickým vlivům, zvláště 
zamokření sráţkami, načechrání zemními stroji apod. Základové pasy se v 
předpokládaných základových poměrech doporučuje betonovat přímo do 

nepaţených výkopů, stabilních krátkodobě ve svislých stěnách. Zamezí se tak 
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nepříznivým účinkům povětrnostních vlivů a kumulaci sráţkových vod ve zpětných 
zásypech a druhotnému zhoršování přetvárných vlastností zemin v podzákladí. 

Před zahájením výkopových prací je nutno vytýčit podzemní sítě, jejich existenci 
potvrdit kopanými sondami.  

Násypy v rámci půdorysu budovy jsou součástí stavebního objektu a budou 
provedeny v kvalitě podkladu pod vodorovnými nosnými a podlahovými 
konstrukcemi. 

Výkopové práce a paţení dle ČSN 73 3050. Před započetím výkopových prací 
vytýčit veškeré sítě a jejich ochranná pásma. 

 

3.2. Základové konstrukce 

- ZEMNÍ PRÁCE MUSÍ PROBÍHAT POD DOHLEDEM ODBORNÉHO GEOLOGA A STATIKA 

- K PŘEVZETÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY BUDE PŘIZVÁN PROJEKTANT STAVBY, STATIK A ODBORNÝ 
GEOLOG 

- PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ BUDOU VYTÝČENY VEŠKERÉ PODZEMNÍ SÍTĚ, VYTÝČENÍ  
PROVEDE JEJICH SPRÁVCE, SÍTĚ BUDOU VÝRAZNĚ OZNAČENY, OVĚŘENÍ JEJICH VEDENÍ  BUDE   
PROVEDENO KOPANÝMI SONDAMI, PŘI VÝKOPOVÝCH PRACÍCH JE NUTNÉ DODRŢOVAT   
STANOVENÉ ODSTUPY OD NICH, V PŘÍPADĚ, ŢE PŘI VÝKOPOVÝCH PRACECH BUDOU NALEZENY 

DALŠÍ SÍTĚ, STAVBA NEPRODLENĚ KONTAKTUJE JEJICH PRAVDĚPODOBNÉHO SPRÁVCE 

 

- NÁVRH TVARU A VYZTUŢENÍ ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ JE PROVEDEN V SAMOSTATNÉ ČÁSTI 
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE D.1.2. - PŘI PROVÁDĚNÍ NUTNÉ KOORDINOVAT S TOUTO ČÁSTÍ 
DOKUMENTACE 

- PODÉLNÉ ZÁKLADOVÉ PASY, VČETNĚ VNITŘNÍHO, JSOU STÁVAJÍCÍ (PŘEDPOKLÁDANÁ ŠÍŘKA 
1000 MM, HLOUBKA 1100 MM POD ÚROVEŇ NOVĚ NAVRŢENÉ PODLAHY), TOTO JE NUTNÉ 
OVĚŘIT STATIKEM A GEOLOGEM V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU PŘED ZAHÁJENÍM NOVÉ STAVBY 

- POD NOVĚ NAVRŢENÉ VSTUPNÍ PORTÁLY BUDOU PROVEDENY ŢELEZOBETONOVÉ PASY ŠÍŘKY 

800 MM A VÝŠKY 1000 MM Z BETONU C20/25 XC2, VYZTUŢENY BUDOU PRUTOVOU VÝZTUŢÍ 
4XR20 PŘI OBOU POVRŠÍCH A TŘMÍNKY R10/250 Z OCELI B500 B (PRO TYTO ZÁKLADOVÉ PASY JE 

NUTNÉ ODBOURAT STÁVAJÍCÍ ZÁKLAD), TYTO ZÁKLADOVÉ PASY MUSÍ BÝT FIXOVÁNY DO 
STÁVAJÍCÍ PONECHANÉ KONSTRUKCE ZÁKLADŮ (VLEPENÍM ZÁVITOVÉ TYČE) 
- ŠÍŘKY ZÁKLADŮ JSOU NAVRŢENY PRO ÚNOSNOST ZEMINY V ZÁKLADOVÉ SPÁŘE RDT=200 KPA 

(VIZ D.1.2.) 

- KOLEM JIŢNÍ STĚNY OBJEKTU BUDE PROVEDENA DRENÁŢ V ÚROVNI MIN. 150 MM POD 

VODOROVNOU HYDROIZOLACÍ, KTERÁ BUDE NAPOJENA NA SYSTÉM ODVODNĚNÍ V RÁMCI 
ŘEŠENÉHO TERMINÁLU (VIZ SITUACE STAVBY) 

 

- JE NAVRŢENA VODOROVNÁ HYDROIZOLACE Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ, MODIFIKOVANÝ 
ASFALTOVÝ PÁS TL. 4,0 MM (NAPŘ. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL) CELOPLOŠNĚ NATAVEN, 

VČETNĚ PENETRAČNÍHO NÁTĚRU 

- DÁLE SVISLÁ HYDROIZOLACE BUDE PROVEDENA Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ, MODIFIKOVANÝ 
ASFALTOVÝ PÁS TL. 4,0 MM (NAPŘ. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL) CELOPLOŠNĚ NATAVEN, 
VČETNĚ PENETRAČNÍHO NÁTĚRU 

- NAVRŢENÁ HYDROIZOLACE BUDE CHRÁNĚNA GEOTEXTÍLIÍ V CELÉ PLOŠE 

- V PATĚ OBVODOVÝCH STĚN (U ZÁKLADU I U PŘECHODU STÁVAJÍCÍ STĚNY NA NOVOU) BUDE 

PROVEDEN NÁBĚHOVÝ KLÍN Z PROSTÉHO BETONU (NA CELOU ŠÍŘKU PŘESAHU ZÁKLADOVÉHO 
PASU/STĚNY) A HYDROIZOLACE BUDE UKONČENA AŢ NA SVISLÉ ČÁSTI ZÁKLADOVÉHO PASU 

- SPÁRA POD NOVĚ NAVRŢENÝMI ČELNÍMI STĚNAMI BUDE OŠETŘENA KRYSTALIZAČNÍM 
NÁTĚREM (VHODNÝ ZPŮSOB NUTNÉ KONZULTOVAT S VYBRANÝM DODAVATELEM NÁTĚRU) 
 

- K PŘEVZETÍ VÝZTUŢE MUSÍ BÝT PŘIZVÁN STATIK A HLAVNÍ PROJEKTANT STAVBY 
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- ORNICE BUDE SEJMUTA V CELKOVÉ MOCNOSTI 150 MM (SEJMUTÍ BUDE PROVEDENO 

V RÁMCI OBJEKTU SO101), ZEMINA  BUDE  POUŢITA  K TERÉNNÍM  ÚPRAVÁM, ZEMINA BUDE V 

PRŮBĚHU STAVBY SKLADOVÁNA V DEPONIÍCH PŘÍMO NA STAVBĚ,   POKUD KAPACITA PROSTOR 

BUDE NEDOSTATEČNÁ, TAK JE NUTNÉ PŘEBYTEČNOU ZEMINU ODVÉZT NA SKLÁDKU 

- NOVÉ NÁSYPY (NÁSYP MEZI ZÁKLADOVÉ PASY POD PODKLADNÍ VRSTVY PODLAHY, NÁSYPY 
OKOLO OBJEKTU ) - HUTNITELNÁ ZEMINA - HLINITOPÍSČITÉ HUTNITELNÉ ZÁSYPY MEZI ZÁKLADY A 

OKOLO OBJEKTU HUTNIT NA ID > 0,67 

- PŘED BETONÁŢÍ ZÁKLADŮ ZKOORDINOVAT  LEŢATÉ ROZVODY, VEŠKERÉ PROSTUPY CHRÁNIT 
OCELOVOU CHRÁNIČKOU DLE PŘÍSLUŠNÉHO  PROFILU NEBO OBETONOVÁNÍM - PODROBNĚJI 
ŘEŠENO V SAMOSTATNÝCH ČÁSTECH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE D.1.4.X 

- V ZÁKLADECH JE NUTNÉ VYNECHAT PROSTUPY PRO VEDENÍ INSTALACÍ, JEDNOTLIVÉ PROSTUPY 
MUSÍ BÝT KOORDINOVÁNY S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ PŘÍSLUŠNÝCH PROFESÍ 
- ZÁKLADOVÁ SPÁRA NESMÍ ROZBŘEDNOUT, V PŘÍPADĚ ROZBŘEDNUTÍ NUTNO TUTO VRSTVU 

ODEBRAT 

- PŘED BETONÁŢÍ ZÁKLADŮ BUDE PROVEDENA KONTROLA HLOUBKY ZÁKLADOVÉ SPÁRY A BUDE 
POŘÍZENA FOTODOKUMENTACE 

 

3.3. Komplexní konstrukční systém 

Konstrukční systém je tvořen nosnými zdmi po obvodě a vnitřními nosnými stěnami. 
Vodorovné konstrukce jsou prefabrikované ţelezobetonové. 

3.4. Svislé nosné konstrukce 

Ze stávajících podélných suterénních stěn (dvě obvodové a středová) se ponechá 
spodní kamenná část, cca 1,0m nad stávající podlahu. Při průzkumu bylo toto zdivo 
prohlédnuto a ukazuje se jako vhodné pro náš záměr. Na tomto spodním soklu 
budou nově zhotoveny ţelezobetonové stěny. Toto je nutné ověřit v rámci demolice 
stavby přímo na místě. 

Jiţní stěna a oba portály budou z pohledového betonu C 30/37 XC3, XD3, XF2. 
Návrh tvaru a vyztuţení monolitických konstrukcí je proveden v samostatné části 
projektové dokumentace D.1.2. - při provádění nutné koordinovat s touto částí 
dokumentace. 

Středová a severní stěna bude ze ztraceného bednění tl. 400mm, které bude 
vyplněno také betonem C30/37. 

Propojení spodní kamenné části a nové betonové bude provedeno vlepováním 
prutové výztuţe 4R16/m. Podle moţnosti pouţití v kamenném zdivu bude zvolena 
vhodná kotva. 

Středová stěna ze ztraceného bednění bude svisle vyztuţena 4R12/m ve středu 
tvarovky, vodorovně se bude do kaţdé spáry vkládat výztuţ 2xR8. Severní stěna z 
tvarovek bude vyztuţena 4xR12 při obou površích a do kaţdé vodorovné spáry se 
bude vkládat výztuţ 2xR8. 

Stěna jiţní z pohledového betonu obsahuje podélná okna, nad kterými probíhá 
monolitický průvlak vyztuţený 3+3xR16 a třmínky R8/150. Okna budou uprostřed 
rozponu doplněna ocelovými sloupky JÄKL200/200/5. 

Stěny musí být navzájem provázány rohovou výztuţí, které se bude stykovat v 
podélnou v obou směrech stěn. 



 

Stavba: Terminál v zeleni, Choceň            Technická zpráva – DZS 

 

   

                 7 
 

Portálové vstupy z pohledového betonu budou také vyztuţeny prutovou výztuţí – 

R12/200. 

 

Před provedením betonáţe bude výztuţ zkontrolována (projektantem, stavebním 
dozorem,..). Viz výkresy tvaru a výztuţe. 

3.5. Vodorovné nosné konstrukce 

Zastropení úschovny kol bude pomocí předepnutých ţelezobetonových panelů tl. 

250mm, na kterých bude zřízeno parkoviště pro osobní automobily. Panely budou 

doplněny o zálivkovou výztuţ R8. Minimální uloţení panelů je 100mm. V místě uloţení 
panelů na zdivou bude proveden ŢB ztuţující věnec, který bude provázán se 

zálivkovou výztuţí. Panely se musí ukládat na podbetonávku min. 50mm. 

Před samotným provádění navrhne dodavatel panelů jejich skladbu. 

PANELY JSOU NAVRHNUTY NA PLOŠNÉ ZATÍŢENÍ 5,0KN/M2 A LOKÁLNÍ BŘEMENO 

20KN/NÁPRAVA. PŘI FINÁLNÍ ÚPRAVĚ ASFALTOVÉ PLOCHY NAD PANELY NESMÍ BÝT 

POUŢIT STROJ O VYŠŠÍ PROVOZNÍ HMOTNOSTI NEŢ 5T A NESMÍ BÝT POUŢITO 
VIBROVÁNÍ. 

Musí být zabráněno vtékání agresivní vody do prostoru panelů, proto budou z vrchní 
strany chráněny vrstvou betonu, která bude v celé ploše ukončena vhodnou 

elastickou izolační vrstvou. 

Pro příjezd na parkovací střechu se bude vyuţívat ţelezobetonový portál, který bude 

uloţen na příčné stěně úschovny a přilehlé opěrné stěně. Rozpon je 5m a šířka 4,0m. 

Beton bude pouţit C 30/37 XC3, XD3, XF2 a vyztuţen 7xR16/m při spodním povrchu a 

7xR12/m při horním. 

3.6. Schodiště a vnitřní rampy, ţebříky 

Nevyskytuje se. 

3.7. Konstrukce krovu 

Nevyskytuje se. 

3.8. Komíny 

Nevyskytuje se. 

3.9. Výtahy  

Nevyskytuje se. 

4. KOMPLETAČNÍ KONSTRUKCE 

4.1. Obvodové fasádní pláště 

Obvodový plášť je tvořen stávající kamennou stěnou do úrovně cca 1,0m nad 
stávající podlahu a dále monolitickými ţelezobetonovými stěnami. 
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Stávající kamenné stěny, které budou zachovány pro novou stavbu, se očistí a nově 
vyspárují. Dle stavu původních spár ve zdivu bude provedeno proškrábnutí a nové 
spárování pro pohledové zdivo. Takto vyspárovaná stěna se ošetří transparentním 
hydrofobizačním nátěrem z obou stran. 

Monolitické stěny jsou navrţeny v pohledové kvalitě odpovídající třídě PB3. Před 
zahájením přípravy bednění pro tyto stěny musí být s dodavatelem domluven a 
odsouhlasen způsob realizace bednění s ohledem výslednou strukturu pohledových 
částí stavby. 

Pohledový beton bude z obou stran opatřen transparentním hydrofobizačním 
nátěrem. 

4.2. Pergoly, markýzy, předsazené konstrukce 

V projektu se nevyskytují. 

 

4.3. Střešní pláště 

Hydroizolace musí být provedeny v souladu s normou ČSN 73 06 06, 73 19 01, 73 06 
00. Skladby střech jsou čitelné z jednotlivých výkresů v PD. Střecha je navrţena jako 
plochá. 

Na ţelezobetonové prefabrikované panely je navrţena spádová vrstva betonu (viz. 
D.1.2.), dále bude provedena hydroizolace pomocí asfaltových natavitelných pásů 
v celé ploše. Tyto pásy budou po obvodu vytaţeny na atiku do výšky minimálně 200 
mm nad úroveň pojíţděné plochy a budou ukončeny kotvící a krycí lištou včetně 
dotěsnění bitumenovým tmelem. Horní souvrství je tvořeno litým asfaltem  a 
asfaltovým betonem pro obrusné vrstvy (viz skladba v PD). V rámci provedení střešní 
izolace musí být zajištěno napojení na izolace navazujících konstrukcí (svislá stěna na 
jiţní straně a mostní konstrukce na východní straně objektu).  

4.4. Výplně otvorů 

Pásové okno na severní straně je navrţeno bez okenní výplně pouze s výplní z 
tahokovu (typ: FILS 21, oko: 45 x 13,4 - 5 x 1,5 mm tloušťka, propustnost: 33 %). 

Vstupní portál je navrţen jako skleněná stěna se zabudovanými posuvnými dveřmi 
(jedná se o systémové řešení, které zaručuje dodání celého portálu jako jednoho 
výrobku). 

4.5. Dělící konstrukce 

V projektu se nevyskytují. 

4.6. Podhledové konstrukce 

V projektu se nevyskytují. 

4.7. Skladby podlah 

Skladby podlah jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Jedná se leštěný 
drátkobeton. 
Navrţené podlahy musí být provedeny tak, aby odpovídaly poţadavkům ČSN 74 
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4505 Podlahy – společná ustanovení. 

Dilatace nášlapných vrstev (i objektová dilatace) bude řešeno proříznutím spáry a 
vyplněno akrylovým tmelem. Dilatace budou provedeny dle technologických 
předpisů výrobce a před prováděním bude jejich umístění konzultováno 
s architektem. 

Jednotlivé nášlapné vrstvy budou před poloţením vţdy odsouhlaseny investorem a 
architektem. 

 

4.8. Parozábrany 

V projektu se nevyskytují. 

4.9. Izolace 

4.9.1. Izolace proti spodní vodě a zemní vlhkosti 

- JE NAVRŢENA VODOROVNÁ HYDROIZOLACE Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ, MODIFIKOVANÝ 
ASFALTOVÝ PÁS TL. 4,0 MM (NAPŘ. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL) CELOPLOŠNĚ NATAVEN, 
VČETNĚ PENETRAČNÍHO NÁTĚRU 

- SVISLÁ HYDROIZOLACE BUDE PROVEDENA Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ, MODIFIKOVANÝ 
ASFALTOVÝ PÁS TL. 4,0 MM (NAPŘ. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL) CELOPLOŠNĚ NATAVEN, 
VČETNĚ PENETRAČNÍHO NÁTĚRU 

- NAVRŢENÁ HYDROIZOLACE BUDE CHRÁNĚNA GEOTEXTÍLIÍ V CELÉ PLOŠE 

- V PATĚ OBVODOVÝCH STĚN (U ZÁKLADU I U PŘECHODU STÁVAJÍCÍ STĚNY NA NOVOU) BUDE 

PROVEDEN NÁBĚHOVÝ KLÍN Z PROSTÉHO BETONU (NA CELOU ŠÍŘKU PŘESAHU ZÁKLADOVÉHO 
PASU/STĚNY) A HYDROIZOLACE BUDE UKONČENA AŢ NA SVISLÉ ČÁSTI ZÁKLADOVÉHO PASU 

- SPÁRA POD NOVĚ NAVRŢENÝMI ČELNÍMI STĚNAMI BUDE OŠETŘENA KRYSTALIZAČNÍM 
NÁTĚREM (VHODNÝ ZPŮSOB NUTNÉ KONZULTOVAT S VYBRANÝM DODAVATELEM NÁTĚRU) 
- STÁVAJÍCÍ PONECHANÉ KAMENNÉ ZDIVO BUDE DODATEČNĚ PODŘÍZNUTO A IZOLOVÁNO 
PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

4.9.2. Izolace tepelné  

Objekt není zateplen.  

4.9.3. Izolace zvukové 

Objekt není zvukově izolován. 

4.9.4. Ochrana proti radonu 

Není předmětem PD. 

Bude provedena plynotěsná a vodotěsná izolace z modifikovaných asfaltových 
pásů v tloušťce minimálně 4 mm.  
 

5. DROBNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE 

5.1. Klempířské konstrukce 

Veškeré klempířské prvky oplechování budou provedeny v souladu s příslušnou 
normou ČSN. Parapety u oken provedeny před omítkami, ukončení standardní 
klempířské, nebo pomocí ukončovacích lišt. 
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Plechy budou zhotoveny na míru. Všechny spojovací a upevňovací konstrukce musí 
vyprojektovat zhotovitel a musí je provést tak, aby byl umoţněn tichý a neomezený 
pohyb částí vzájemně mezi sebou i vůči konstrukci budovy (zamezení vznikání 
zvukových efektů při objemových změnách konstrukcí z různých materiálů 
způsobené teplotními výkyvy). Všechny prvky budou dodány včetně kotvících prvků, 
ţlaby a svody včetně objímek a ţlabových háků, hrdel, kotlíků a čel. Setkají-li se různé 
materiály, musí být vloţením mezivrstvy zamezeno kontaktní korozi. Spojovací díly 
musí být nekorodující. 

 

Tvarové řešení typových klempířských konstrukcí bude provedeno dle ČSN 73 3610. 
Součástí dodávky je zpracování schvalovací dokumentace, včetně detailů 
atypických konstrukcí a předloţení vzorků generálnímu projektantovi a také 
zpracování dílenské dokumentace vytvořené na základě zaměření přesných 
rozměrů na stavbě. 

Veškeré klempířské prvky budou provedeny z lakovaného FeZn plechu v souladu s 

příslušnou normou  ČSN. 

5.2. Zámečnické konstrukce 

Jedná se především o vnější výplň pásového okna z tahokovu (typ: FILS 21, oko: 45 x 

13,4 - 5 x 1,5 mm tloušťka, propustnost: 33 %). Povrchová úprava ţárově zinkováno, 
nátěr antracit. 

Dále o ocelové zábradlí kolem střechy/střešního parkoviště viz výpis zámečnických 
výrobků. Povrchová úprava ţárově zinkováno, nátěr antracit. 

5.4. Úpravy povrchů 

5.4.1. Omítky 

5.4.1.1. Vnitřní omítky 

Jedná se o jádrové vápenocementové omítky a o omítky štukové na vnitřních 
stěnách ze ZB. Stěny budou opatřeny difůzně prodyšnou vnitřní malbou. 

5.4.1.2. Venkovní omítky 

Není předmětem PD. 

5.4.2. Obklady 

5.4.2.1. Vnitřní obklady 

Není předmětem PD. 

5.4.2.2. Venkovní obklady 

Není předmětem PD. 

5.5. Zpevněné vnější povrchy a terasy 

Řešeno v rámci dopravní situace. 
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5.6. Oplocení  

Není předmětem PD. 

6. VŠEOBECNÉ POŢADAVKY A UPOZORNĚNÍ 
Rozměry konstrukcí a schémat výrobků jsou uvedeny ve skladebných rozměrech a 
všechny otvory pro výrobky je třeba přeměřit a přepočítat jejich počet před jejich 
výrobou. 
Při provádění stavby je nutné účinně vnitřní prostory stavby větrat, neprodyšně 
neuzavírat, aby byl zajištěn odvod páry z vysychajících stavebních konstrukcí. 

7. PROVOZNÍ OPATŘENÍ A ÚDRŢBA 

Stavbu i jednotlivé prostory je moţno uţívat jen běţným způsobem pouze k takovým 
účelům, kterým byla určena projektem. V období zahájení vyuţívání objektu je nutno 

zajistit zvýšené větrání vnitřních prostor, aby bylo dosaţeno dokonalé vyschnutí 
stavebních konstrukcí a nastavení běţných parametrů úrovně vlhkosti vnitřního 
prostředí. 
V rámci dotvarování, konečného sednutí a vysychání stavby se mohou objevit po 

dokončení a předání díla v některých místech drobné vlasové trhliny, které nejsou na 
závadu funkčnosti a bezpečnosti stavby. 

8. BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY 

V průběhu realizace budou dodrţena veškerá nařízení a vyhlášky týkající se 
bezpečnosti práce. Je nutné rovněţ respektovat jednotlivá nařízení a podmínky 
uvedené ve stavebním povolení a v jednotlivých částech projektu. 

K řešení problematiky zabezpečení dodrţování předpisů BOZP a PO musí dodavatel 
v souladu s příslušnými celostátně platnými předpisy zpracovat vlastní firemní 
směrnice, které budou zajišťovat jejich rozpracování a aplikaci pro tuto stavbu spolu 
se stanovením způsobů a odpovědností za prokazatelné seznámení všech 
pracovníků dodavatele i jeho poddodavatelů s technologickými postupy, 
havarijními a poţárními plány a s příslušnými pasáţemi předpisů a vyhlášek. 

Dílo, nebo jeho části, musí být prováděny na základě technologického postupu. Na 
staveniště mohou vstupovat pouze zaměstnanci dodavatele nebo jím pověřené či 
zmocněné osoby. Všechny otvory a jámy, kde hrozí pád osob musí být zakryty, 
pokud se v nich pracuje, musí být ohrazeny. 

Materiál bude dopraven na staveniště pouze v nezbytném mnoţství, jeho uloţení 
nebude kumulované a bude provedeno jeho okamţité zabudování. Po uvolnění 
plochy je moţno provést další dopravu materiálu. 

Provoz sousedních domů nebude stavbou nikterak narušen. Ve všech prostorách 
vyuţívaných stavební firmou bude zajištěn důsledný úklid. Provoz dopravních 
prostředků a mechanizmů musí být pouze v nezbytnou dobu. 

Vypracoval:  Ing. Jan Ropek 
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