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Prohlaseni:

Ve vSech pripadech, kdy zadavaci dokumentace vcetné projektové dokumentace
pro provedeni stavby, ¢i jakakoliv jina Cast zadavacich podminek, zejména
technické podminky, obsahuji pozadavky nebo odkazy na obchodni firmy, nazvy
nebo jména a pfijmeni, specifickd oznaceni zbozi a sluzeb, které plati pro urcitou
osobu, popf. jeji organizacni sloZzku za pfiznacné, patenty na vynalezy, uzitné vzory,
primyslové vzory, ochranné znamky nebo oznaceni plvodu, umozZnuje zadavatel
pro plnéni vefejné zakazky pouZiti i jinych, kvalitativné a technicky obdobnych FeSeni.

Zakladni tdaje, vychozi podklady

Pfedmétem této dokumentace je vyména zafizeni stavajici plynové kotelny
v bytovém domé Baranova 678/40, Praha 3 a s tim spojené Upravy. Okrskova
kotelna zaijistuje teplo a TV pro objekty Baranova 40, Taboritska 15/22, Taboritska
16/24 a Taboritska 17/26. Celkem pro 211 bytl a 28 nebytovych prostor. V nedavné
dobé byly objekty revitalizovany, soucasti bylo zatepleni plasté budovy a vyména
oken. Potrubi pro rozvod tepla je z oceli izolovdno vlaknitou izolaci. V roce 2003
doSlo k napojeni plynové kotelny na centralni dispeCink a v roce 2012 probéhla
repase plynovych kotld a vyména tlakovych hofaku.

Vyména zafizeni bude provedena v prostorach puvodni plynové Kkotelny
v objektu Baranova 40. Vznikne tak plynova kondenzacni kotelna, ktera bude mit
nizSi spotfebu zemniho plynu, nizsi emise Skodlivin, plynule regulovatelny vykon a
nové zabezpedeni provozu. Po stavebnich Upravach (viz PD vykresova &ast), které
obsahuji zejména Upravu podlahy v kotelné, opravu omitky zdi a stropu, provedeni
protipoZarnich opatfeni, vznikne vhodna mistnost pro technologii kotelny.

Plynova kotelna se instalovanym vykonem fadi dle CSN 07 0703 ke kotelné& II.
kategorie. Pro zpracovani projektové dokumentace byly predlozeny stavebni
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pudorysy domu, pozadavky na vytapéni a pfipravu teplé vody stanovené
zadavatelem PD a zjisténi skute¢ného stavu na misté stavby.

Technologie kotelny byla instalovana vroce 2003 (s obménou pfipravy TV
deskovymi vyméniky s akumulaci topné vody v roce 2012) a je v opotfebovaném
technickém stavu. Pfiprava TV deskovymi vyméniky bude repasovana, akumulace
topné vody je v dobrém stavu a zUstane stavajici.

D1.2. TECHNIKA PROSTREDI STAVEB
D.1.2.a. Zafizeni pro vytapéni stavby

1. Rozsah demontazi

Demontovany budou stavajici plynové kotle, ob&hova Cerpadla, armatury,
odkoureni kotli v kotelné a expanzni automat. Rozdélova¢ a sbérace Ustfedniho
vytapéni budou ponechany stavajici, pouze dojde k jejich repasi. Ocelové instalacni
konstrukce v kotelné budou ¢asteéné ponechany. Pfiprava TV deskovymi vyméniky
bude repasovana, akumulace topné vody je v dobrém stavu a zustane stavajici,
Rozvody vody v kotelné budou nahrazeny nerezovym potrubim.

Na zaveér bude v kotelné demontovano veskeré nefunkéni zafizeni. PFilehlé prostory
budou vycistény a upraveny tak, aby byly bezpeéné.

V priibéhu provozovani kotelny byla néktera zafizeni obnovovana a jsou tudiz
neopotfebena. Tato zafizeni (obéhova cerpadla a dalSi) budou odborné
demontovdna a nepoSkozena predana provozovateli k ndslednému pouziti jako
nahradni dily.

Demontaze stavajici technologie bude probihat postupné, s ohledem na
pfipravu teplé vody, tak aby odstavka pfipravy teplé vody byla kratka (pfedpoklad 10
dni)

ZpUsob provedeni provizorniho napojeni viz nasledujici body a vykresova ¢ast:

V prvni &asti vystavby nové technologie plynové kotelny bude nejdfive
demontovén jeden ze stavajicich kotli De Dietrich o vykonu 986 kW (blize k oknu) a
nahrazen dvéma novymi stacionarnimi plynovymi kotli napf. C230 Evo 210, v této
Casti bude vystavba povazovana jako provizorni.

V druhé Casti vystavby bude demontovan druhy stavajici kotel De Dietrich o
vykonu 754 kW a nahrazen dvéma novymi stacionarnimi plynovymi kotli napf. C230
Evo 210.

e Pro provizorni dodavku tepla se nejprve pouzije jeden stavajici kotel (vpravo).

e Stavajici kotel vlevo se demontuje v€etné odkoureni, provede se Uprava soklu a
instaluje se kaskada dvou novych stacionarnich plynovych kotld napf. C230 Evo
210 v&etné odkoufeni a vybaveni viz schéma. Na trubni vyvody z kotle se pfipravi
potrubni rozvody.

¢ Provede nova instalace v plynomérné v co mozna nejvétsi mife na projektovany
stav.

e V povolené odstavce se provedou Upravy na stanici ohfevu TV s deskovymi
vymeéniky, dokonci se plynoinstalace na projektovany stav a nova kaskada dvou
kotll se pfipoji rozdélovac a sbéra€ a tim i na akumulaéni zasobnik ToV. M+R
zajisti provizorni ohfev TV.

e Druhy puvodni kotel se demontuje v€etné potrubi, odkoufeni a nepotfebného
zafizeni. Provedou se zbylé stavebni Upravy.
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¢ Instaluje se nové zarfizeni do projektovaného stavu, provede se napojeni na
rozvody UT rozdélovadi a sbéradi UT.

¢ Provede se dokompletace MaR.

¢ Provede se spusténi a uvedeni do provozu, nastaveni parametra.

e Provede se oprava vymalby mistnosti.

PFi vyméné puvodni technologie za novou je dllezita koordinace vSech profesi.

2. Vykonové bilance a stanoveni minimalniho vykonu plynové
kondenzaéni kotelny

Na zakladé dohody se zadavatelem byl proveden vypoéet tepelnych ztrat dle CSN
EN 12 831 obalky stavajiciho bytového domu Taboritska 15/22, Taboritska
16/24,Taboritska 17/26, Praha 3 (dale jen objekt Taboritska) a stavajiciho bytového
domu Baranova 678/40, Praha 3. Cilem tohoto dokumentu je stanovit potfebny vykon
kondenzaéni plynové kotelny.

Podklady:
¢ Puvodni stavebni dokumentace na zatepleni objektl; fa d plus, projektova a
inzenyrska a.s.
¢ Plivodni schéma vytapéni; Ing. Alois Malek z 10/2007
¢ Prlkaz energetické naro¢nosti budovy; Ing. Tomas Krasny z 05/2024

a) Vypoéet tepelnych ztrat dle CSN EN 12 831 obalky budovy
Na zakladé predloZzené dokumentace byl proveden vypocet tepelnych ztrat dle CSN
EN 12 831 obalky budovy. Tepelné ztraty objektu Taboritska jsou 533 kW (® top1).
Tepelné ztraty objektu Baranova 40 jsou 93 kW (® rtop2). Celkova tepelna ztrata
v8ech vytapénych objektl je 626 kW (@ top). Protokoly vypoctu jsou v pfiloze tohoto
dokumentu.

b) Stanoveni vykonu pro pripravu teplé vody (TV)
PoZadovany vykon pro pfipravu TV vychazi ze skute€ného méfeni max. spotieby TV
pro oba objekty. Z informaci z CDK je maximalni spotfeba TV za jeden den 28 mé.
Dle nomogram( byl stanoven dostateCny vykon na ohfev TV. VCetné& pokryti
tepelnych ztrat v rozvodech je nutné na ohfev TV rezervovat vykon 250 kW (® v).

¢) Stanoveni vykonu pro vzduchotechnicka zafizeni (VZT)
V objektu nejsou aktivné zapojena VZT zafizeni a ani se v budoucnu se zapojenim
VZT nepocita. Tepelny vykon VZT zfizeni je 0 kW (Pver)

d) Stanoveni pfipojného tepelného vykonu dle normy CSN 06 0310
Vzhledem ke kolisani priibéhu denni teploty i kolisani odbéru tepla vlivem riizného
provozu vytapéného objektu, neni maximalni poZadovany vykon nainstalovaného
zafizeni prostym soucétem vSech instalovanych vykon( spotfebi¢t tepla. Potfeba
tepla pro vytapéni i pro pfipravu teplé vody béhem dne kolisa a zaroven se i
uplatfiuje akumulacni schopnost rozvodnych siti i vlastniho zafizeni.

Dvé metody posuzovani:

a) Vytapéni objektu s pferuSovanym vétranim a pfipravou teplé vody
70 % potreby tepla pro vytapéni (@ rop) +70 % potieby tepla pro vétrani (Pver) +100
% potfeby tepla pro pfipravu teplé vody (@ tv):
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@Dperip = 0,7P 1op + 0,7 Pyer +P 1v
®prip = 0,7 .626 KW + 0,7 . 0 kW + 250 kW = 688,2 kW

b) Vytapéni a pfiprava teplé vody prutoénym zpusobem s prfednostnim
ohifevem TV
Pfipojny tepelny vykon je roven vysSi hodnot z potieb tepla pro vytapéni nebo pro
pfipravu TV.

(DPRHD =626 kW

Porovnanim vyplyva, ze u metody a) je vy3Si pozadovany minimalni vykon kotelny a
dal tedy pocitame s miniméalnim vykonem kotelny 688,2 kW.

K zajisténi spolehlivosti provozu tepelné soustavy je nutno volit pfiméfenou zalohu ve
vykonu zdroje tepla. Velikost zalohy zavisi na charakteru provozu a voli se u kotelen
tak, aby pfi poruse nejvétSiho kotle, bylo zbyvajicimi jednotkami dosazeno 60 %
maximalniho provozniho vykonu zafizeni.

add a) ®pripsow = 688,2 . 0,6 = 413 kW

V pfipadé, Ze jeden kotel s nejvétSim vykonem vypadne do poruchy, musi byt
souctovy vykon ostatnich kotld minimalné 413 kW.

Zdroj tepla

Zdrojem tepla jsou Ctyfi stacionarni plynové kotle napf. C230 Evo 210, kazdy o
jmenovitém tepelném vykonu 217 kW pfi 50/30 °C (celkem 868 kW, pfi 80/60 °C je
vykon kotelny 800 kW). Kotle jsou nejnovéjsi generace a jsou vybaveny tepelnym
vyménikem z prvkl vyrobenych ze slitiny hliniku s hof€ikem odolné proti korozi.

Nova sdruzena regulace plynu a vzduchu zajistuje pomoci autokalibraniho systému

IMS (integrovany smésSovaci systém) konstantni, optimalizované spalovani v celém

regulaénim rozsahu (18 - 100 %) a pfesné prizpusobovani vykonu potfebam

soustavy.

Kotel typu C230 Evo 210 splfiuje 6. emisni tfidu a ma parametry:

* Dosahuje se normovaného stupné vyuziti vzdy podle teploty topného systému, az
109,0 %.

* Velmi nizké emise Skodlivin: NOx < 50 mg/kWh, CO < 20 mg/kWh.

» Velmi nizk& hladina hluku (ve vzdalenosti 1 m od kotle) s hodnotou do 59 dB (A).

* Nizky elektricky pfikon: v rozmezi od 48 do 306 W vzdy podle vykonu kotle.

Kazda sestava dvou kotli bude odkoufena samostatnym koufovodem
vyusténym nad stfechu budovy.

3. Topné okruhy

Kotlovy okruh bude pfipojen na stavajici upraveny rozdélovaé a sbéraé UT,
kazdy kotel bude mit vlastni obéhové Cerpadlo a uzaviraci klapku s el. pohonem.
Zpusob rozdélovani tepla a pocet okruht UT zistanou zachovany, ptivodni okruh
VZT bude zruSen a zustava jako rezerva.

Okruhy pfipojené na rozdélovace a sbérace UT jsou funkéné rozdéleny podle vyuZiti:
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. X Pfiblizny teplotni
Okruh Nazev Pratok (m3/h) spad (°C)
1 Baranova 40 8,1 60/50
Téaboritska 15/22,
2 16/24, 17/26: 46,5 60/50
3 rezerva - -
TV Akumulace tepla 17 65/50

X Kotlovy (primarni) okruh,

Vystupni teplota topné vody z kotll je fizena dle nejvy$Siho teplotniho
pozadavku okruhu vytapéni nebo ohfevu TV (fizeni podrobné popsano v Casti
pozadavkll na M+R. Akumulaéni nadrz pro pfipravu TV je celoro¢né natapény na
teplotu 65°C (mimo poZadavek na desinfekci potrubi, kdy mize byt teplota az 80 °C.
S ohledem na havarijni stav lezatych rozvod( teplé vody v topném kanale objektu
Taboricka, se nedoporucuje takto vysokou teplotu k desinfekci pouzivat). Kazdy kotel
je vybaven obé&hovym Cerpadlem, které je fizeno z regulace kotle.

X Vytapéni domu Baranova 40

Teplota topné vody bude upravovana ekvitermné s pfibliznym teplotnim spadem
60/50°C (pfi te -12°C), pomoci smésovaciho tficestného ventilu. Na okruhu UT bude
nové osazen vyvazovaci ventil.

Tlakova ztrata rozvodu otopné soustavy objektu je uvaZzovana do 20 kPa. Pro
prepravu tepla slouzi obéhové ¢erpadlo s nastavenou proporciondlni
charakteristikou.

X Vytapéni objektu — Taboritska 15/22, 16/24, 17/26

Teplota topné vody bude upravovana ekvitermné s pfibliznym teplotnim
spadem 60/50°C (pfi te -12°C), pomoci smésovaciho tficestného ventilu. Na okruhu
UT bude nové osazen vyvazovaci ventil.

Tlakova ztrata rozvodu otopné soustavy objektu je uvazovana do 40 kPa. Pro
prepravu tepla slouzi obé&hové €erpadlo s nastavenou konstantni charakteristikou.

X Okruh VZT

Tento okruh je zruSen, budou pouze osazeny nové uzavéry se zaslepkami a
okruh na rozdélovaci bude slouZzit jako rezerva.

A& Okruh centralni pfipravy teplé vody okrskové kotelny
Na stavajici rozdélovac a sbéra¢ UT je pfipojena pfiprava TV.

Tepla voda se bude i nadale pfipravovat pfes vyménikovou stanici KPS
pritokoveé pres dva deskové vymeéniky, teplo potfebné k pfipravé TV se bude ukladat
ve stavajici akumulaéni nadrzi o objemu 3000 I, ktera bude nabijena na minimalni
teplotu 65°C a na max. teplotu 85°C. Tepla voda se i nadale bude pfipravovat pres
repasovany modul pfipravy TV pritokové pfes dva deskové vymeéniky (2x50%).
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Mnozstvi ohfivané vody bylo stanoveno na zakladé podrobnych informaci z CDK,
kde 1/4 hodinova $pi¢ka byla = 0,7 m3, jednohodinova $picka pak = 2,3 m3hod,
tfihodinova $picka pak = 4,9 m3, primérné Spickové jednohodinové spotreby teplé
vody byly = 1,4 m3. Denni maximalni spotfeby TV byly naméfeny = 28 mé3.

Parametry vyménikové stanice:

Primar TUV
Vykon 640 kW
Vypoétova teplota: 85/30-65/30 °C 55/10 °C
Konstrukcni teplota: 85 °C 55°C
Vypoctovy tlak: 500 kPa 900 kPa
Konstrukeni tlak: PN6 PN10
Dynamicky tlak: -5/-5 kPa -

PFi maximalnim vykonu je vyménikova stanice schopna ohfat az 12 300 | vody za
hodinu. Toto mnoZstvi nékolikrat pfevySuje maximalni odbéry teplé vody, které
mohou nastat a v pfipadé potfeby je mozné vykon stanice, zvySenim teploty UT,
navysit nebo snizenim teploty UT snizit.

oo

4. Principielni funkce regulace soustavy vytapéni a pripravy TV

Regulace kotelny je feSena samostatnym projektem M + R a ELI.
Provoz kotelny bude rozdélen na letni a zimni provoz.

Kaskada kotlt (Ffizena kotlovou regulaci) — plynule regulovatelny vykon v rozsahu
39 az 800 kW pfi teplotnim spadu 80/60 °C. Druhy kotel se pfidava, pokud prvni
kotel pracuje na vykon 40 % jmenovitého vykonu, oba kotle pak pracuji na vykon
20 %. Treti kotel se pfidava, pokud prvni dva kotle pracuji na vykon 30% (kazdy
kotel pak pracuje opét na 20%), Ctvrty kotel se pfidava, pokud tfi kotle pracuji
kazdy na vykon 28% (kazdy kotel pak pracuje opét na 20%). Kaskada jako celek
je fizena ekvitermné dle poZzadavku nejvysSi teploty okruhu + pfidavek na teplotu,
ktery se méni podle poctu kotl( v provozu.
Celkovy vykon kotelny je 800 kW (100 %) a fizeni je od teploty.
Vykon kotld K1, K2, K3, K4 je proménny, prutok topné vody kotli je také
proménlivy s maximem 32,8 m®h. Po urcitétm mnozstvi motohodin se poradi
spousténi kotlll prohodi. Kaskada jako celek je fizena dle pozadavku nejvyssi

V pfipadé, ze kotel K1 popf. K2, K3 ,K4 neni v provozu, je vypnuto obéhové
gerpadlo CK; popf. CK,, CKs, CKs Cerpadla budou vypinana s jednominutovym
zpozdénim po vypnuti hofaku kotle.

Okruhy UT jsou Fizeny ekvitermné& pomoci smésovaci klapky, venkovni ¢&idlo je
umisténé na venkovni sténé budovy (neoslunéna fasada).

Princip funkce akumulace tepla pro pfipravu TV: V pfipadé poZadavku nabijet
akumulacni nadrze (Cidlo v AKU) sepne obéhové Cerpadlo nabijeni AkuTV az po
dosazeni teploty topné vody 65°C. Teplota topné vody je snimana Cidlem teploty
na pfivodnim potrubi u rozdélovade. Pfi dosaZeni pozadované teploty topné
vody v AKU, skonli pozadavek na natapéni akumula¢ni nadrze a obé&hové
Cerpadlo nabijeni AkuTV se vypne.

Cirkulace TV — bude moznost naprogramovani chodu cirkulaéniho &erpadla.
Méfeni tepla

— Pro objekt Taboritska bude na misto stavajiciho nové osazen méfiC tepla
spotfeby domu vE. 2xPt Cidel a pratokoméru montaz na zpétné potrubi.
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— Pro objekt Baranova bude na misto stavajiciho nové osazen méfic tepla
spotfeby domu v¢. 2xPt Cidel a pritokoméru montaz na zpétné potrubi.

— Pro ohfev TV zustane stavajici méfi¢ tepla spotieby vE€. 2xPt Cidel a
pritokoméru montaz na zpétné potrubi.

— V bojlerovné se nachazi i 2x rozdilové méfidlo spotfeby teplé vody pro objekty
Baranova a Taboritskd. Méfice tepla v€. 2xPt Cidel a pritokoméru budou
zachovany a budou chranén pred zni¢enim pfi stavebné-montaznich pracich.

7. Plynomér bude stavajici a zGstane vybaven zafizenim umoznujicim elektronicky
odecet aktualni spotfeby zemniho plynu.

8. Meéreni spotfeby teplé vody a vody dopousténé do soustavy UT. Stavajici méreni
studené vody do kotelny je na pfivodu SV (v prostoru bojlerovny). Je pro méfeni
pfipravy TV, pro méfeni dopliiovani vody do soustavy a pro méfeni potieby
kotelny. Vodomér bude ponechan stavajici.

5. Havarijni a poruchové stavy

Poruchové stavy a jejich signalizace zéavisi na typu poruchy. Kotelna je
z plynarenského hlediska kotelnou Il. kategorie. Signalizace stavli a poruch véetné
dominantnich jsou hlaSeny na dispecink provozovatele kotelny (DK). Kotelna bude
vybavena pro nasledujici poruchové stavy:

Stop tlacitko — pfed vstupem do kotelny Dominantni porucha

Nizka/vysoka teplota prostoru kotelny (7/40 °C). Pfi poklesu teploty pod 7 °C
nebo pfi pfekroceni teploty nad 35 °C bude tato informace hlaSena na CDK

pfi narlstu teploty vzduchu v kotelné nad mezni hodnotu 45 ‘C Dominantni
porucha, dojde k vypnuti kotelny.

Hlidani tlaku otopného systému — predpokladany minimalni tlak v otopném
systému je 35 mv.s.

Unik plynu — v koteln& u stropu nad kotli a v plynomérné& pod stropem bude
umisténo ¢idlo uniku plynu. Dominantni porucha

Hlidani vyskytu oxidu uhelnatého - v kotelné u stropu nad kotli bude umisténo
¢idlo oxidu uhelnatého. Dominantni porucha

PrekrocCeni teploty TV (65 °C)

Zaplaveni prostor kotelny. Dominantni porucha

PFi dominantnich poruchach bude blokovan chod kotll, vypnut pfivod plynu do
kotelny a bude aktivovana akusticka signalizace na CDK

¥ X X X X XX

6. Zabezpec€ovaci a expanzni zafizeni

Kotle jsou zabezpeceny pojistnymi ventily s oteviracim pfetlakem 550 kPa.
Deskové vyméniky TV jsou zabezpec€eny pojistnym ventilem s oteviracim pretlakem
1,0 MPa.

Jako expanzni zafizeni slouzi expanzni automat firmy Olymp s odplyfovanim v
beztlaké nadobé a doplfiovanim prfes systém bez moznosti pfistupu vzduchu k vodé
soustavy. Na expanzni systém bude napojeno pfimo doplfiovani vody do topného
systému. Expanzni nadoba je izolovana tepelnou izolaci.

Pro zabezpecleni zdroje tepa je ke kazdému kotli (4ks) instalovana expanzni nadoba
0 objemu 25 1.

7. Napojeni kotelny na stavajici otopnou soustavu

Pfipojeni na stavajici rozdélova¢ a sbérac (topna soustava) bude provedeno
v kotelné. PFi svafovani novych rozvodu zoceli je potfeba ucinit pfislusna
protipoZarni opatfeni. LeZaté rozvody kotlového okruhu v kotelné budou vymeénény,
¢ast lezatych rozvodu v kotelné budou dle potfeby pfelozeny. Soustava potrubnich
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rozvodl a jejich napojeni je patrna z vykresové ¢&asti. Potrubi je upevnéno na
stropnich zavésech, pfipadné na ocelovych podpulrnych konstrukcich.

Nad vySku 180 cm nad podlahou osazovat odvzduSnéni nejvy$Sich bodu
rozvod(l pfes sestavu: odvzdu$novaci banka s 3/8“ odvzduSnovacim potrubnim
svodem k podlaze s uzavérem ve vysce 150 cm nad podlahou.

Po provedeni montdZe bude upravovana otopna soustava (kromé KkotlQ,
expanze a pojistného ventilu) natlakovana na tlak 780 kPa (1.3 nasobek otv. pretlaku
poj. ventilu). Tlak nesmi vyrazné klesnout po dobu 12 hodin po natlakovani. Pfed
spusténim a uvedenim do provozu bude tlak vody v soustavé snizen na provozni
hodnotu.

8. Pozadavky na kvalitu topné vody

Uprava topné vody se v PD neprovadi. Provozovatel kotelny byl seznamen
s pozadavky na kvalitu topné vody. Za kvalitu topné vody odpovida provozovatel
kotelny, ktery ma vlastni postup Upravy topné vody.

Pro ochranu vyménikd zdroju tepla se provede instalace odkalovaciho
magnetického filtru s filtracni vlozkou. Tento typ filtru obsahuje vestavény magnet
(12000 G), ktery je ur€en pro zachytavani vSech kovovych necistot, v€etné kovovych
kall. Zbylé nekovové necistoty jsou zachyceny na filtraéni vlozce, s doporucenou
filtracni jemnosti 100 mikrond.

Upozornéni: Po uvedeni do provozu bude nutna ¢astéjsi kontrola a pfipadné Cisténi
filtrd i nékolikrat denné/tydné. Po postupném vycisténi se Cetnost snizi na 2x za rok

Pro zajisténi odpovidajici kvality provozni vody se doporuéuje napoustéci vodu
upravit pomoci demineraliza¢ni jednotky tak, aby splfiovala pozadované klicové
provozni parametry — tvrdost, vodivost, pH, korozni indexy. Na zakladé pozadavku
investora bude otopnad soustava v jednotlivych domech (odbérnych mistech)
uzavrena. Pfedpoklada se, Zze bude vypusténo a doplnéno do otopné soustavy pres
demineralizaCni zafizeni cca 5 m3 demineralizované vody (nikoliv cely obsah
soustavy tj. 21 m3).

Tepelna soustava bude napusténa topnou vodou splfiujici normu VDI 2035, list 1 a
dalsi pfislusné normy a pfedpisy, dale bude splhovat zejména:

Kyselost (neupravena voda) pH 6,5 az 8,5
Kyselost (upravena voda) pH 7,0 az 9,0
Vodivost < 200 uS/cm pfi teploté vody 25°C
Obsah chlérydu < 150 mg/I
Ostatni pfisady <1 ppm
Tvrdost vody

U kotll o jmenovitém vykonu do 200 kW a vystupni teploté az 90°C je
max. tvrdost 1,50 mmol/l

U kotld o jmenovitém vykonu nad 200 kW a vystupni teploté az 90°C je
max. tvrdost 0,1-0,50 mmol/l

Pfed instalaci kondenzacnich kotll do stavajici otopné soustavy musi byt
soustava dukladné proplachnuta a celd topna soustava kontrolovana v souvislosti
s kvalitou topné i dopoustéci vody.

Kontrola parametrt topné vody se bude provadét minimalné 1x ro¢né. O tomto
Ukonu bude sepsan zapis do provozniho deniku kotelny véetné uvedeni vysledku a
opatreni.
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9. PoZadavky na ostatni profese

Pro potrubni rozvody budou provedeny potfebné prirazy a po montazi jejich
zacCisténi. Rozvody jsou v pfevazné mife situovany tak, aby bylo vyuzito stavajicich
prostupl zdivem. Dale viz. PD stavebni Gpravy.

Pozadavky MaR

-pokud nebude vyhovovat stavajici snimac tlaku na sbéraci, pak ve sbéracdi topného
systému vytvofit vyvod s manometrovou smyckou ukonéenou zkusebnim kohoutem
(s moznosti odpusténi tlaku ze snimace), zavit vnitfni G1/2“ — ur€eno pro snimac
tlaku, ktery bude v dodavce MaR

-pro osazeni snimacu teploty do jimky G1/2“ pfipravit na potrubi navarek, vnitini zavit
Gl/2"

- modul pro pfipravu teplé vody osadit navarkem a jimkou pro kabelovy snimac
teploty (Ni1000, 6180ppm, v nerezovém pouzdru se stopkou g6 x 87mm se zavitem
G1/2")

Pozn.

U stavajiciho potrubi/zafizeni budou pouzity stavajici jimky, navarky a kovové
mezikusy pokud vyhovuiji.

10. Ochrana proti korozi

Nové i stavajici rozvody UT v rdmci kotelny budou chranény dvojim natérem.
Podplirné konstrukce budou chranény 1 x zakladnim natérem a dvéma vrchnimi
natéry.

11. Izolace potrubi

v

Tloustka izolace odpovida vyhlasce €. 193/2007 Sb. Ve smyslu pozadavki
vyhl. mpo ¢&.193/2007 sb. byl proveden pro vybranou fadu dimenzi potrubi
optimalizaéni vypoCet pro stanoveni tloustky tepelné izolace. Kritériem bylo
neprekro€eni limitni mérné tepelné ztraty 1 m potrubi 0,35 W/(m.K). Pfi vypoctu byla
uvazovana tepelnd izolace se soucinitelem tepelné vodivosti 0,040 W/(m.K). Tento
parametr je proto nutné u pouzité izolace bezpodminecné dodrzet!! VeSkeré potrubi
a armatury budou dle moznosti izolovany vlaknitou izolaci Rockwool 800, izola¢nimi
trubicemi polepené vyztuzenou hlinikovou folii s vypoctovou hodnotou soucinitele
tepelné vodivosti A = 0,035 W.m1.K1. Spoje tepelnych izolaci budou provadény
hlinikovou samolepici lepenkou.

Pro vySe uvedené podminky bude tepelna izolace rozvod(l tepla provedena v
nasledujicich tloustkach:
POTRUBI TOPNE VODY DO 90°C :

DN 10 az DN 25 ... min. 20 mm
DN 32 ... min. 30 mm
DN 40 az DN 65 ... min. 40 mm
DN 80 az DN 100 ... min. 50 mm
DN 125 az DN 150 ... min. 60 mm
POTRUBI TEPLE VODY 60°C :
DN 10 az DN 25 ... min. 20 mm
DN 32 ... min. 30 mm
DN 40 az DN 65 ... min. 40 mm
DN 80 ... min. 40 mm
DN 100 ... min. 50 mm
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12. Manipulac¢ni cesta

Manipulace s odpadem vzniklym z Gprav mistnosti a montaze zafizeni i vlastni
zavazka materialu bude probihat z ulice stavajicimi dvefmi v kotelné.

Dodavatelska firma, ktera bude novou kotelnu budovat, omezi ¢astec¢né slepou
ulici pfed kotelnou, kde bude proveden zabor.

13. Zaveér

Po provedeni nové kotelny doloZenim vSech revizi, tlakovych zkou$ek, spusténi
a uvedeni do provozu zafizeni, dojde k zaregulovani soustavy na vypoctové
parametry.

Fyzicka Zivotnost nové repasované plynové kotelny je 15 let.

D.1.2.b. Zafizeni pro ochlazovani stavby
Neni potfeba Fesit.
D.1.2.c. Zafizeni vzduchotechniky
Vétrani kotelny

Vétrani kotelny je ponechano stavajici, je navrzeno v souladu s TPG — G908 02
jako pfirozené.

Pfivod vzduchu z venkovniho prostfedi je proveden stavajicim vzduchovym
kanalem v podlaze pfes anglicky dvorek obvodovou zdi o rozméru 1500x450 mm a
v kotelné zakonéen ocelovym pochozim roStem. Pfivod je opatfen venkovnim
stavajicim pochozim roStem.

DalSi pfivod vzduchu zvenkovniho prostfedi je proveden z venkovniho
prostfedi VZT otvory 2x 400x400 mm v kotelné zakoncené neuzaviratelnou mfizkou.
PFivod je opatfen venkovni protideStovou Zaluzii.

Odvod vétraciho vzduchu je veden VZT potrubim v kotelné pod stropem a
prostupem ve zdi vyveden do venkovniho prostfedi. Odvod je opatfen
neuzaviratelnou mfizkou pod stropem 1200x500 mm a venkovni protidestovou
Zaluzii. VZT potrubi pod stropem bude demontovano, mfizky budou ponechany
stavajici.

DalSi odvod vétraciho vzduchu je veden stavajicim kominovym praduchem
pramér 450 mm v kotelné pod stropem a vyveden do venkovniho prostfedi. Odvod je
opatfen neuzaviratelnou mfizkou pod stropem 500x500 mm.

Vétrani plynomérny je zajisténo z obvodové zdi pfivodem vzduchu pomoci
VZT potrubi. Z divodu zmény podminek, bude VZT potrubi demomtovano a na
uvolnénych prostupech budou instalovany protidesStoveé zaluzie a z vnitfni strany
vétraci mfizky. Odvod vétraciho vzduchu je vedeno pfes horni prostupy do
venkovniho prostfedi. Odvody jsou opatfeny neuzaviratelnymi mfizkami a
protidesStovymi zaluziemi.

Potfebny objem vétraciho vzduchu je dan mnozstvim spalovaciho vzduchu (dle
vykonu kotld) a tim, aby v kotelné byla zajiSténa minimalné poloviéni vyména
vzduchu objemu kotelny za hodinu za vSech provoznich podminek. Dale je navrh
vétrani kotelny proveden pro uc€elny odvod tepelnych ziska.

Vyména vzduchu v kotelné a pfivod spalovaciho vzduchu je doloZena
vypoctem, ktery je uveden v pfiloze.
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D.1.2.d. Zafizeni pro méfeni a regulaci

Re$eno v samostatné PD MaR.

D.1.2.e. Zafizeni zdravotné technickych instalaci
1. Z&kladni tdaje, vychozi podklady

Pfedmétem této dokumentace je napojeni nové vzniklych odpadu v kotelné na
stavajici systém kanalizace. Rozvody studené vody a teplé vody v kotelné/bojlerovné
budou vymeénény v celém rozsahu za nerezové potrubi s atestem pro pitnou vodu.
Bude proveden novy pfivod studené vody pro expanzni automat. Podkladem bylo
zjisténi skute¢ného stavu v mistech realizace Uprav.

2. Demontéaze

Demontaze se tykaji stavajicich rozvodl vody (napojeni expanze a Upravny
vody) a kanalizace ve stavajici kotelné. Vznikly odpad bude roztfidén a ekologicky
zlikvidovan.

3. Priprava TV
Vizbod1.3a14

4. Potrubni rozvody vody

Rozvody vody v rAmci kotelny jsou navrzeny z nerez oceli s atestem pro pitnou
vodu. Potrubi vody je pfevazné zavéSeno pod stropem a na sténach v uchytech.

TlouStka tepelné izolace potrubi odpovida vyhlasce €. 193/2007 Sb.

5. Cirkulace teplé vody
Stavajici dva okruhy cirkulace budou zachovany.

Pro cirkulaci TV Baranova (CCIRK1) je pouZito nové nerezové ob&hové &erpadlo
napf. Grundfos MAGNA3 40-120 F N

Pro cirkulaci TV Taboritska (CCIRK2) je pouZito nové nerezové obéhové
Cerpadlo napf. Grundfos MAGNA3 40-120 F N

6. Kanalizace

V souc€asné dobé jsou v prostoru kotelny a funkéni podlahové vpusti, které
budou vyc¢istény a pfipadné repasovany. Na nékteré bude napojeno odkanalizovani
nového zafizeni, viz. vykres. Rozvody kanalizace budou provedeny z plastového
potrubi fady HT a budou vedeny nad podlahou. V prachozich profilech bude
kanalizace vedena pod ochrannym pfechodovym plechem. Kanalizace je spadovana
minimalné ve 2 % smérem do bodu napojeni.

7. Pozadavky na stavebni pfipomoce

Pro potrubni rozvody budou provedeny potiebné prurazy a po montazi jejich
zacisténi
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D.1.2.f. Plynova zafizeni

1. Zakladni udaje, vychozi podklady

Do plynomérny v kotelné je pfivedena STL plynovodni pfipojka z oceli DN 100,
ktera je napojena z ulice ze stfedotlakého plynovodu spole¢nosti PP a.s. V mistnosti
plynomérny je osazena funkéni pfirubova klapka a filtr. V plynomérné je osazen HUP
kotelny s plynomérem kotelny ROOTS METER 2 G250 DN 100 s maximalnim
pritokem 450 m3/h a prepocitava¢ ELCOR-94 a redukéni sestava. Rozvod plynu je
déle veden do kotelny.

Jako HUP kotelny bude slouzit novy uzavér DN 100 instalovany pfed kotelnou,
jako havarijni uzavér slouzi klapka s pohonem DN 100 instalovany pfed kotelnou.

Nedilnou soudasti této PD jsou technické podminky pfipojeni k distribuéni
soustavé, vydané spravcem plynarenské soustavy PPD a.s.

Pozadovany odbér je mozné realizovat ze stavajici stfedotlaké plynovodni pfipojky z
PE o vnéjSim priméru dn 110, napojené ze stfedotlakého plynovodu z PE o vnéjSim
priméru dn 110 v ulici Baranova.

Kopie TP je uvedena v pfiloze.

2. Rozsah demontazi plivodnich rozvodu a instalace novych

Po odstranéni zafizeni v kotelné budou demontovany pfipojky puvodnich kotlu
na akumulator, zbyvajici rozvody v kotelné, regulator tlaku plynu pro kotle). P¥Fi
vstupu do akumulatoru bude demontovana havarijni klapka s pohonem DN 125 a
klapka DN 125 v kotelné. Stavajici akumulator plynu bude demontovan

Stavaijici rotaéni plynomér Roots G 250 v.€.9616247 bude odebran. Stavajici
prepocitavaC mnozstvi plynu maxiElcor v.€. 1608001202 bude pfipojen k novému
plynoméru (dale viz bod 5. Méreni). Pro regulaci tlaku plynu bude osazena dvoijita
regula¢ni fada, kde odfuky plynu budou odvedeny pfed kotelnu do venkovniho
prostoru. Regulaéni fada bude o téchto parametrech:

Vstupni tlak zemniho plynu 100,0 kPa
Vystupni tlak zemniho plynu 2,5 kPa
Minimalni prutok plynu pfi 2 kPa 4,0 m3/hod
Maximalni pratok plynu pfi 2 kPa 86,8 m3/hod

Novy rozvod plynu bude veden z plynomérny (napojeno za novou regulacéni
fadou plynu pro kotle) pfed kotelnu, kde pfed vstupem do kotelny bude osazen novy
HUP DNB8O0 kotelny a havarijni elektrick& klapka (HEK) DN 80. Plynovod bude déle
veden do mistnosti regulace, kde pod stropem vstupuje do kotelny a pres nové
akumulatory jsou pfipojeny nové kotle. Hofakové armatury plynovych kotll jsou
napojeny pomaoci odpojovaciho Sroubeni z ddvodu snadné demontaze. Pfed kazdym
kotlem bude 2x kulovy uzavér a plynovy filtr. Na kazdé pfipojce kotle bude za filtrem
instalovan manometr a vzorkovaci kohout v€éetné odboc¢ky odvzdusnovaciho potrubi,
které bude napojeno na stavajici potrubi a je vyvedeno do venkovniho prostredi.

Veskery plynovod v plynomérné a v kotelné bude uzemnén k zemnicimu bodu
budovy.

Kazdy kotel je z vyroby nastaven na pfipojovaci pfetlak plynu 2 kPa.
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3. Puvodni instalované plynové spotiebice

Plynovy kotel De Dietrich GTE 513, 1ks vykon 754 kW 81 m%h
Plynovy kotel De Dietrich GTE 517, 1ks vykon 986 kW 106 m%h
Celkem celkovy vykon 1740 kW 187 m3h

4. Nové instalované plynové spotiebice

Kotel K1 napf. C230-210 ECO vykon 200 kW 4,3 - 21,7 m3h
Kotel K2 napf. C230-210 ECO vykon 200 kW 4,3-21,7 m%h
Kotel K3 napf. C230-210 ECO vykon 200 kW 4,3-21,7 mh
Kotel K4 napf. C230-210 ECO vykon 200 kW 43-21,7m3h
Celkem vykon 800 kW 86,8 m%h

Maximalni hodinova spotieba zemniho plynu nové kotelny je 86,8 m3h.
Ro¢éni spotieba zemniho plynu nové kotelny je cca 190 000,0 m3/rok.

Kotle budou nastaveny na jmenovity vykon.

5. Méreni spotieby plynu, plynomérna

Méreni odbéru plynu bude realizovano rotaénim plynomérem G 65, DN 50, PN
16, rozte€ 171 mm (plus dvé tésnéni z kazdé strany), osazenym s obtokem na STL
vstupu z mistni sité. Rozméry plynoméru jsou 171 x 175 x 420 mm (v x § x h).
Plynomér bude osazen svisle se vstupem shora. Pfed plynomérem bude osazen
pfirubovy kompenzator DN 50, PN 16 alespon s jednou otoCnou pfirubou. Jako
uzavéry pfed a za plynomérem budou pouzity Soupata se stoupajicim vietenem,
nebo Soupata s oznacenim sméru otevieno a zavieno. Dale bude pred plynomérem
osazen filtr, ukazovaci tlakomér 0-160 kPa (nebo 0-400 kPa) s trojcestnym
kohoutem a za plynomérem ukazovaci teplomér -30 az +50°C. Ve vzdalenosti cca 2
DN za plynomérem bude vyvaren Sikmo vzhiru (cca. 45°) navarek s vnitinim zavitem
M 20x1,5 a zatkou, dlouhy 50 mm, pro teplotni &idlo prepoéitavade. Ciselnik
plynoméru bude v max. vySce 1,5 m nad podlahou. Nové podle nafizeni viady €.
190/2022 Sb., nafizeni vlady o vyhrazenych technickych elektrickych zafizenich a
pozadavcich na zaji$téni jejich bezpecnosti, bude dodan protokol o vnéjSich vlivech
co se tyCe prostoru umisténi plynoméru, a to z divodu osazovani bateriovych
zafizeni, slouzici pro realizaci dalkovych odectd plynoméra.

Stavajici rotaéni plynomér Roots G 250 v.£.9616247 bude odebran. Stavajici
prepocCitava¢ mnozstvi plynu maxiElcor v.€. 1608001202 bude pfipojen k novému
plynoméru. Dale viz TP v pfiloze.

6. Odvod spalin

Kazda dvojice kotld bude odkoufena samostatnym plastovym potrubim
(koufovodem) o praméru 250 mm v provedeni pro kondenzacni kotle tj. plynotésné a
vodotésné. Potrubi bude svisle vyvedeno stavajicim kominovym priduchem nad
stfechu budovy. Kazda spalinova cesta bude osazena kontrolnim otvorem. Ug&inna
vySka kazdého komina je 27 m.

Navrh spalinové cesty odpovida pozadavkim CSN 73 4201 Kominy a
koufovody — Navrhovani, provadéni a pfipojovani spotfebicl paliv.
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7. Mezni indikované parametry

Kotelna svym vykonem 800 kW spada do Il. kategorie, bude vybavena
dvoustupriovym detekEnim systémem — signalizace bude vyvedena na dispecink
kotelny (DK). Pfi pfekro¢eni mezni hodnoty 5% dolni meze vybusnosti ZP dojde
k informovani na DK, pfi dosazeni 10% dolni meze vybusnosti ZP nebo pfi narlstu
teploty vzduchu v kotelné nad mezni hodnotu 45 °C, popf. aktivace STOP tlacitka,
bude uzavien elektroventil, vypne se pfivod napdajeni do hofakl kotll a dojde ke
spusténi signalizace na DK. U vstupnich dvefi kotelny (zven&i nebo zevnitf) bude
umisténo STOP tladitko.

8. Montaze

Nové rozvody budou provedeny z trubek ocelovych se zaru€enou svafitelnosti
jakost materialu 11 353.0, spojovanych svafovanim, vedeny v 0,5% spadu ke
spotfebi€i po zakotvenych podporach L, na které bude pfichycen pomoci tfmend.

V mistech prostupt sténou bude potrubi vedeno v ocelové ochranné trubce,
ktera musi mit pfesah min 10 mm na kaZdou stranu a z obou stran utésnéna napf.
tmelem.

Rozvody plynu nesmi byt vedeny pod rozvody vody a UT, ale vzdy nad nimi
nebo vedle nich.

Hlavnim uzavérem plynu kotelny je navrzena mezipfirubova klapka umisténa
pfed vstupem do kotelny.

Po provedeni montaze plynovodu bude na zafizeni vykonana tlakova zkouska a
vystavena revize plynovodu.

Nova plynoinstalace jako celek bude provedena ve smyslu TPG 93401,
70401, 60901, CSN EN 1775, CSN 734201 a jejich novel.

Veskeré svareCské prace sméji vykonavat pracovnici, ktefi maji
odpovidajici zkouSku.

Protikorozni ochrana

Potrubi v zemi je izolované dle CSN 42 0022.5. Podminky jsou stanoveny
v CSN 05 1310. Volné vedeny plynovod bude chranén ve smyslu TPG 704 01
z&kladnim natérem a poté dvakrat natfen syntetickym natérem zluté barvy.

Cisténi potrubi
Dodavatel je povinen trubky, tvarovky a armatury pfed sestavenim pro
svarovani vycistit..

Nova plynoinstalace jako celek bude provedena ve smyslu TPG 93401,
70401, 60901, CSN EN 1775, CSN 734201 a jejich novel.

9. Zkousky

Zkouska pevnosti a tésnosti svara se provede vzduchem o pretlaku 150 kPa
podle CSN EN 1775

Tlakova zkouSka bude provedena vzduchem o pretlaku 170-225 kPa. Prubéh
a podminky jsou uvedeny v CSN EN 1775. Doba trvani zkousky pro kazdych i
zapocatych 250 | objemu je nejméné 30 min pfi pouziti deformacniho tlakoméru.

Elektrojiskrova zkouska izolace potrubi jiskrovym detektorem na hodnotu
odolnosti proti el. prirazim napéti min. 25 kV

Funkéni zkousky celého plynového zafizeni budou provedeny dle technickych
podminek vyrobcli a bude provedena vychozi revize zafizeni. Po Uspésné
provedenych zkouskach bude vypracovan zapis o provedenych zkouSkach a vychozi
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revizni zprava. Pro provoz stfedotlakého plynovodu bude vypracovan
provozovatelem provozni fad.

VeSkeré svareCské prace sméji vykonavat pracovnici, ktefi maji
odpovidajici zkousky.

10. Pozadavky na ostatni profese

Rozvody jsou v pfevazné mife situovany tak, aby bylo vyuzito stavajicich
prostupli zdivem. Po instalaci vétrani a plynovodu dojde k zacisténi omitek a
k vybileni. Dale viz. PD stavebni Gpravy.

11. Ochrana proti korozi

Potrubi plynového rozvodu bude provedeno z ocelovych trubek se zaru¢enou
svafitelnosti. Podminky jsou stanoveny v CSN 05 1310. Volné& vedeny plynovod bude
chranén ve smyslu TPG 704 01 zakladnim natérem a poté dvakrat natfen
syntetickym natérem Zluté barvy.

12. Vybaveni kotelny

- pfenosny hasici pfistroj CO; s hasici schopnosti minimalné 55 B

- pénotvorny prostfedek, nebo vhodny detektor pro kontrolu tésnosti spoju
- Iékarnicka pro prvni pomoc

- bateriova svitilna

- pfenosny detektor uniku plynu a CO

- mistni provozni fad

13. Podminky pro uvedeni kotelny do provozu a pro obsluhu

revizni zprava plynu

revizni zprava elektro

revizni zprava koufové cesty

odzkouSeni havarijnich funkci kotelny

zaSkoleni obsluhy kotld a zajisténi jejich proSkoleni podle vyhl. 91/1993
(topicské opravnéni)

obsluha kotelny bude ob&asna a bude ji vykonavat 1 pracovnik

uvedeni kotle do provozu autorizovanym servisem

14. Provoz plynovodu

Na plynovodu musi provozovatel provadet 1 x rocné kontroly a 1 x za tfi roky
provozni revize dle vyhl. CUBP 85/78, 1x ro¢né posudek koufové cesty,

Pozn.: Seznam pozadovanych dokladd po vyméné technologie kotelny je uveden ve
vykazu vymér.

D.1.2.g. Zarizeni silnoproudé elektrotechniky

Reseno v samostatné PD MaR.

D.1.2.h. Zafizeni slaboproudé elektrotechniky
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Re$eno v samostatné PD MaR.

D 1.2. 2. VYKRESOVA CAST
1. SITUACE
STAVEBNI PROSTOR
PUDORYS KOTELNY - STAVEBNi UPRAVY
PUDORYS KOTELNY — STAVAJICI STAV
KOTELNA — PROVIZORNI STAV
PUDORYS KOTELNY - NOVY STAV
SCHEMA ZARIZENi
POHLED NA TECHNOLOGI!
IZOMETRIE PLYNU
. DVOURADE REGULACNI ZARIZENI STL-NTL
. MERENi SPOTREBY PLYNU
. SBERAC CTV AROZDELOVAC TV

© o N o o ~ w D

=
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D 1.2. 3. PRILOHY

1. Vypocet vétraciho vzduchu
2. Vypocet spalinové cesty

3. Technické podminky pripojeni k distribuéni soustavé PPD a.s.
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