
Označení Profil Délka (mm)
Poškození                                                                      

(nutná výměna m)

Vzor.               

detail
Poznámka

přepl. D/4

PO/19 240/240 7500 výměna 3,1m, ošetření

PO/20 240/240 4750 ošetření dřevěného trámu

PO/21 240/240 4750 nutná výměna 3,6m, ošetření

PO/22 240/240 4750 nutná výměna 3,7m, ošetření

PO/23 240/240 4750 nutná výměna 

PO/24 240/240 4750 nutná výměna 

PO/25 240/240 4750 nutná výměna 

PO/26 240/240 4800 nutná výměna 

PO/27 240/240 5850 nutná výměna 3,8m, ošetření

PO/28 240/240 5200 ošetření dřevěného trámu

PO/29 240/240 6000 ošetření dřevěného trámu

PO/30 240/240 1550 ošetření dřevěného trámu

PO/43 240/240 6250 nutná výměna 2,0m, ošetření

PO/44 240/240 4760 ošetření dřevěného trámu

PO/45 240/240 4750 kontrola u spoje s poškozeným prvkem

PO/46 240/240 4750 ošetření dřevěného trámu

U pozednic je nutné počítat navíc s 

výměnou cca 50% celkové délky bez 

označení výměny.  Konkrétní místa budou 

zpřesněna při rozkrytí.

Zámek Choceň - oprava krovu                 I. ETAPA                                                      Pozednice                      

Pozednici ve styku se zdivem podložit 

asfalt. pásem; pozednici d. 1500 mm 

ukotvit do zdiva proti klopení. Spoje 

přeplátovat.



Označení Profil Délka (m)
Poškození                                                                      

(nutná výměna)

Vzor.               

detail
Poznámka

PO/47 240/240 4750 nutná výměna 1,0m, ošetření Přeplátovat

PO/48 240/240 2850 nutná výměna

PO/49 240/240 2550 nutná výměna

Zámek Choceň - oprava krovu                          I. ETAPA                                             Pozednice                      

Pozednici ve styku se zdivem podložit 

asfalt. pásem; pozednici d. 1500 mm 

ukotvit do zdiva proti klopení. Spoje 

přeplátovat.

U pozednic je nutné počítat navíc s 

výměnou cca 50% celkové délky bez 

označení výměny.  Konkrétní místa budou 

zpřesněna při rozkrytí.


