
Označení Profil
Délka mm 

dvorní část

Délka mm 

vnější část

Poškození                                                                      

(nutná výměna)

Vzor.               

detail
Poznámka

KR/81 160/180 není 1450 ošetření

KR/82 160/180 není 2270 "

KR/83 160/180 není 3170 "

KR/84 160/180 není 4430 "

KR/85 160/180 není 5370 "

KR/86 160/180 není 6300 "

KR/87 160/180 není 7100 "

KR/88 160/180 není 8200 "

KR/89 160/180 750 8230 "

KR/90 160/180 1700 8230 "

KR/91 160/180 2650 8250 "

KR/92 160/180 3600 8250 "

KR/93 160/180 4600 8250 "

KR/94 160/180 5500 8250 "

Zámek Choceň - oprava krovu                       II. ETAPA                                                             krokve

D/2 spoj vždy při obnově části trámu viz statika

REZERVA II. ETAPY předpoklad vým. - 4ks krokví   

á 8,4m k výměně dle zhodnocení stavu po odkrytí 

střešní krytiny



Označení Profil
Délka mm 

dvorní část

Délka mm 

vnější část

Poškození                                                                      

(nutná výměna)

Vzor.               

detail
Poznámka

KR/95 160/180 6500 8230 ošetření

KR/96 160/180 7650 8230 "

KR/97 160/180 8570 8230 výměna 2m (pošk. u komínového tělesa)

KR/98 160/180 8570 8230 ošetření

KR/99 160/180 8600 8230 "

KR/100 160/180 8620 8230 "

KR/101 160/180 8630 8230 "

KR/102 160/180 8630 8250 "

KR/103 160/180 8630 8250 "

KR/104 160/180 8600 8250 "

KR/105 160/180 8600 8250 "

KR/106 160/180 8600 8260 "

KR/107 160/180 8600 8250 "

KR/108 160/180 8550 8250 "

KR/109 160/180 8550 8250 "
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D/2 spoj při obnově části trámu



Označení Profil
Délka mm 
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Vzor.               

detail
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KR/110 160/180 8500 8200 ošetření

KR/111 160/180 7600 7900 "

KR/112 160/180 6500 8250 "

KR/113 160/180 5100 8250 "

KR/114 160/180 3500 8250 "

KR/115 160/180 2100 8250 "

KR/116 160/180 700 8250 "

KR/117 160/180 není 7300 "

KR/118 160/180 není 5800 "

KR/119 160/180 není 4200 "

KR/120 160/180 není 2300 "

D/2 spoj při obnově části trámu
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