
Projekt kWp kWh cena bez dph cena s dph

Hoštálková ČOV 14 11,6 575 230,00 Kč       696 028,30 Kč        

Hoštálková DPS 18,5 11,6 627 870,00 Kč       759 722,70 Kč        

Hoštálková MŠ 50 11,6 1 121 400,00 Kč    1 356 894,00 Kč     

Hoštálková OÚ 16,5 11,6 564 530,00 Kč       683 081,30 Kč        

Celkem výkon 99 46,4

Celkem bez DPH 2 889 030,00 Kč     

Celkem s DPH 21% 3 495 726,30 Kč     

Cenová kalkulace Obec Hošťálková



název položky m.j. množství j.materiál j.montáž cena celkem

 half cut monokrystalický solární panely (celkem 14 kWp) ks 28 2 160,00 Kč      -  Kč                60 480,00 Kč        

odpojovač panelů ks 28 650,00 Kč         50,00 Kč            19 600,00 Kč        

konstrukce ks 1 74 250,00 Kč    45 000,00 Kč    119 250,00 Kč      

doprava, plošina ks 1 -  Kč                1 650,00 Kč      1 650,00 Kč          

hybridní měnič min. AC 20 kW ks 1 70 200,00 Kč    30 000,00 Kč    100 200,00 Kč      

baterie o min. využitelné kapacitě 11.6kWh ks 1 99 900,00 Kč    -  Kč                99 900,00 Kč        

kabeláž DC včetně montáže m 100 35,00 Kč            10,00 Kč            4 500,00 Kč          

kabeláž AC včetně montáže m 50 120,00 Kč         10,00 Kč            6 500,00 Kč          

rozvaděč DC/AC včetně montáže ks 2 15 000,00 Kč    5 000,00 Kč      40 000,00 Kč        

přepěťové a jistící ochrany ks 1 10 000,00 Kč    -  Kč                10 000,00 Kč        

úprava rozvaděčě pro připojení fve hod 5 2 500,00 Kč      750,00 Kč          16 250,00 Kč        

úprava hlavního rozvaděče dle podmínek DS ks 1 25 000,00 Kč    -  Kč                25 000,00 Kč        

připojení FVE na uzemnění hod 6 -  Kč                550,00 Kč          3 300,00 Kč          

ostatní práce spojené s montáží hod 12 -  Kč                550,00 Kč          6 600,00 Kč          

revize, oživení, zaškolení hod 6 -  Kč                750,00 Kč          4 500,00 Kč          

realizační dokumentace stavby ks 1 -  Kč                10 000,00 Kč    10 000,00 Kč        

dokumentace skutečného provedení ks 1 -  Kč                10 000,00 Kč    10 000,00 Kč        

SP, statický posudek budovy zatížené FVE ks 1 -  Kč                15 000,00 Kč    15 000,00 Kč        

PBŘ, požární úseky, kabelové trasy, prostupy, hašení ks 1 -  Kč                20 000,00 Kč    20 000,00 Kč        

zajištění UTP ks 1 -  Kč                2 500,00 Kč      2 500,00 Kč          

Celkem bez DPH 575 230,00 Kč      

DPH 21% 120 798,30 Kč      

Celkem s DPH 696 028,30 Kč      

Cenová kalkulace ČOV  14 kWp



název položky m.j. množství j.materiál j.montáž cena celkem

 half cut monokrystalický solární panely (celkem 18.5 kWp) ks 37 2 160,00 Kč        -  Kč               79 920,00 Kč      

odpojovač panelů ks 37 650,00 Kč           50,00 Kč           25 900,00 Kč      

konstrukce ks 1 101 250,00 Kč   45 000,00 Kč   146 250,00 Kč   

doprava, plošina ks 1 -  Kč                 1 650,00 Kč     1 650,00 Kč        

hybridní měnič min. AC 20 kW ks 1 70 200,00 Kč      30 000,00 Kč   100 200,00 Kč   

baterie o min. využitelné kapacitě 11.6kWh ks 1 99 900,00 Kč      -  Kč               99 900,00 Kč      

kabeláž DC včetně montáže m 1000 35,00 Kč             10,00 Kč           45 000,00 Kč      

kabeláž AC včetně montáže m 30 120,00 Kč           10,00 Kč           3 900,00 Kč        

rozvaděč DC/AC včetně montáže ks 2 15 000,00 Kč      5 000,00 Kč     40 000,00 Kč      

přepěťové a jistící ochrany ks 1 10 000,00 Kč      -  Kč               10 000,00 Kč      

úprava rozvaděčě pro připojení fve hod 1 2 000,00 Kč        500,00 Kč         2 500,00 Kč        

úprava hlavního rozvaděče dle podmínek DS ks 1 500,00 Kč           250,00 Kč         750,00 Kč           

připojení FVE na uzemnění hod 6 -  Kč                 550,00 Kč         3 300,00 Kč        

ostatní práce spojené s montáží hod 12 -  Kč                 550,00 Kč         6 600,00 Kč        

revize, oživení, zaškolení hod 6 -  Kč                 750,00 Kč         4 500,00 Kč        

realizační dokumentace stavby ks 1 -  Kč                 10 000,00 Kč   10 000,00 Kč      

dokumentace skutečného provedení ks 1 -  Kč                 10 000,00 Kč   10 000,00 Kč      

SP, statický posudek budovy zatížené FVE ks 1 -  Kč                 15 000,00 Kč   15 000,00 Kč      

PBŘ, požární úseky, kabelové trasy, prostupy, hašení ks 1 -  Kč                 20 000,00 Kč   20 000,00 Kč      

zajištění UTP ks 1 -  Kč                 2 500,00 Kč     2 500,00 Kč        

Celkem bez DPH 627 870,00 Kč   

DPH 21% 131 852,70 Kč   

Celkem s DPH 759 722,70 Kč   

Cenová kalkulace DPS  18.5 kWp



název položky m.j. množství j.materiál j.montáž cena celkem

half cut monokrystalický solární panely (celkem 50 kWp) ks 100 2 160,00 Kč        -  Kč                 216 000,00 Kč       

odpojovač panelů ks 100 650,00 Kč           50,00 Kč             70 000,00 Kč         

konstrukce ks 1 67 500,00 Kč      121 500,00 Kč   189 000,00 Kč       

doprava, plošina ks 1 -  Kč                 1 650,00 Kč        1 650,00 Kč           

hybridní měniče min. AC 50 kW ks 1 180 000,00 Kč   45 000,00 Kč      225 000,00 Kč       

baterie o min. využitelné kapacitě 11.6kWh ks 1 99 900,00 Kč      -  Kč                 99 900,00 Kč         

kabeláž DC včetně montáže m 2500 35,00 Kč             10,00 Kč             112 500,00 Kč       

kabeláž AC včetně montáže m 150 120,00 Kč           10,00 Kč             19 500,00 Kč         

rozvaděč DC/AC včetně montáže ks 2 35 000,00 Kč      5 000,00 Kč        80 000,00 Kč         

přepěťové a jistící ochrany ks 1 25 000,00 Kč      -  Kč                 25 000,00 Kč         

úprava rozvaděčě pro připojení fve hod 1 2 000,00 Kč        500,00 Kč           2 500,00 Kč           

úprava hlavního rozvaděče dle podmínek DS ks 1 500,00 Kč           250,00 Kč           750,00 Kč               

připojení FVE na uzemnění hod 20 -  Kč                 550,00 Kč           11 000,00 Kč         

ostatní práce spojené s montáží hod 12 -  Kč                 550,00 Kč           6 600,00 Kč           

revize, oživení, zaškolení hod 6 -  Kč                 750,00 Kč           4 500,00 Kč           

realizační dokumentace stavby ks 1 -  Kč                 10 000,00 Kč      10 000,00 Kč         

dokumentace skutečného provedení ks 1 -  Kč                 10 000,00 Kč      10 000,00 Kč         

SP, statický posudek budovy zatížené FVE ks 1 -  Kč                 15 000,00 Kč      15 000,00 Kč         

PBŘ, požární úseky, kabelové trasy, prostupy, hašení ks 1 -  Kč                 20 000,00 Kč      20 000,00 Kč         

zajištění UTP ks 1 -  Kč                 2 500,00 Kč        2 500,00 Kč           

Celkem bez DPH 1 121 400,00 Kč    

DPH 21% 235 494,00 Kč       

Celkem s DPH 1 356 894,00 Kč    

Cenová kalkulace MŠ 50 kWp



název položky m.j. množství j.materiál j.montáž cena celkem

half cut monokrystalický solární panely (celkem 16.5 kWp) ks 33 2 160,00 Kč     -  Kč               71 280,00 Kč      

odpojovač panelů ks 33 650,00 Kč         50,00 Kč           23 100,00 Kč      

konstrukce ks 1 74 250,00 Kč   45 000,00 Kč   119 250,00 Kč   

doprava, plošina ks 1 -  Kč               1 650,00 Kč     1 650,00 Kč        

hybridní měnič min. AC 20 kW ks 1 70 200,00 Kč   30 000,00 Kč   100 200,00 Kč   

baterie o min. využitelné kapacitě 11.6kWh ks 1 99 900,00 Kč   -  Kč               99 900,00 Kč      

kabeláž DC včetně montáže m 100 35,00 Kč           10,00 Kč           4 500,00 Kč        

kabeláž AC včetně montáže m 50 120,00 Kč         10,00 Kč           6 500,00 Kč        

rozvaděč DC/AC včetně montáže ks 2 15 000,00 Kč   5 000,00 Kč     40 000,00 Kč      

přepěťové a jistící ochrany ks 1 10 000,00 Kč   -  Kč               10 000,00 Kč      

úprava rozvaděčě pro připojení fve hod 5 2 400,00 Kč     700,00 Kč         15 500,00 Kč      

úprava hlavního rozvaděče dle podmínek DS ks 1 500,00 Kč         250,00 Kč         750,00 Kč           

připojení FVE na uzemnění hod 6 -  Kč               550,00 Kč         3 300,00 Kč        

ostatní práce spojené s montáží hod 12 -  Kč               550,00 Kč         6 600,00 Kč        

revize, oživení, zaškolení hod 6 -  Kč               750,00 Kč         4 500,00 Kč        

realizační dokumentace stavby ks 1 -  Kč               10 000,00 Kč   10 000,00 Kč      

dokumentace skutečného provedení ks 1 -  Kč               10 000,00 Kč   10 000,00 Kč      

SP, statický posudek budovy zatížené FVE ks 1 -  Kč               15 000,00 Kč   15 000,00 Kč      

PBŘ, požární úseky, kabelové trasy, prostupy, hašení ks 1 -  Kč               20 000,00 Kč   20 000,00 Kč      

zajištění UTP ks 1 -  Kč               2 500,00 Kč     2 500,00 Kč        

Celkem bez DPH 564 530,00 Kč   

DPH 21% 118 551,30 Kč   

Celkem s DPH 683 081,30 Kč   

Cenová kalkulace OÚ 16.5 kWp
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