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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

 
a) Charakteristika pozemku, stavebního pozemku a průběhu liniové trasy, 
zastavěné a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem 
území, dosavadní využití a zastavěnost území 
 
Zeměpisná poloha: 49° 14´ 47´´ zeměpisné šířky a 15° 45´ 58´´ zeměpisné délky 
Nadmořská výška: 479,435 metrů nad mořem 
kód ZÚJ: 591301 
Rozloha (2 katastrální území - Okříšky a Nové Petrovice): 656,7 ha 
- z toho: 388,5 ha zemědělská půda, 156,4 ha lesní půda, 6,6 ha vodní plochy, 24,5 
ha zastavěné plochy a 80,7 ha ostatní plochy 
Počet obyvatel: 2 041 
- z toho: 1 023 mužů a 1 018 žen 
Počet domů: 562 
- z toho: 524 rodinných domů a 38 bytových domů, 492 domů trvale obydlených 
Počet obydlených bytů: 792 
- z toho: 263 v bytových domech 
 
 
Základní koncepce stavby a její zdůvodnění 
Účelem stavby je vyřešení současného stavu v odvádění odpadních a dešťových vod 
tak, aby nový stav odpovídal zákonu č. 150/2010  Sb. vodní zákon, zákonu 
č.254/2001  Sb. o vodovodech a kanalizacích a nařízení vlády, kterým se stanoví 
napojení ostatních subjektů na veřejnou kanalizaci ihned nebo ve výhledu. Ve 
výpočtu je uvažováno s výhledovým rozšířením obyvatel. Je částečně uvažováno se 
svozem splaškových vod z okolních obcí. 
Projektová dokumentace řeší stokovou síť splaškové kanalizace. Přípojky jsou 
řešeny individuálně s tím, že se předpokládá montáž odbočných tvarovek  pro 
domovní přípojky přímo při montáži kanalizačních stok, pokládka veřejné části 
potrubí DN150/200, ukončena revizní šachtou DN 300. Přípojky splaškové 
kanalizace musí být napojeny před septikem. Investor provede zápis o zrušení 
septiku u každé nemovitosti.  
Uvedenou koncepci díla s oddílnou kanalizací bude možné spolehlivě zajistit plnění 
limitů znečištění vypouštěné odpadní vody z ČOV.  
Kanalizace je navržena podle stávajících platných technických norem, tj. zejména 
ČSN 756101 Stokové sítě a kanalizační přípojky a podle ČSN 736005 Prostorové 
uspořádání sítí technického vybavení a dalších platných předpisů.. 
Navržená koncepce je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací kraje 
Vysočina. 
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b) Údaje o souladu s UPD, s cíli a úkoly UP včetně informace o vydané UPD 
 
Návrh byl proveden dle ÚP Městyse Okříšky 

Zhotovitel ÚP:    DIS projekt s.r.o. 

Havlíčkovo nábřeží 37, 674 01 Třebíč 

Projektant ÚP:    Ing. Arch. M.Grygar, Ing. Lukáš Petr 

     Bc. Jan Grygar 

Datum schválení ÚP:   11/2019 

Datum nabytí účinnosti ÚP:   

 

Citace z UP: 

Územní plán stanovuje koncepci likvidace odpadních vod a koncepci likvidace 

dešťových vod:  

a) územní plán respektuje stávající systém likvidace odpadních vod. Městys má 

vybudovanou jednotnou kanalizační síť. Většina splaškových odpadních vod je 

odváděna na stávající čistírnu odpadních vod (k.ú. Petrovice u Třebíče). Část sítě je 

zaústěna do Okříšského potoka. Probíhá výstavba jednotné kanalizace v 

rozvojových lokalitách;  

b) všechny stavby (pokud jsou producenty splaškových odpadních vod) budou 

napojeny na centrální systém odvádění a čištění odpadních vod (územní plán 

zajišťuje podmínky pro dostavbu kanalizační sítě v zastavitelných plochách);  

c) stavby (pokud jsou producenty splaškových odpadních vod), které v době jejich 

realizace nemohou být, nebo nebudou moci být z technických nebo ekonomických 

důvodů napojeny na systém odvádění a čištění splaškových vod musí řešit likvidaci 

splaškových vod individuální výstavbou bezodtokových jímek na vyvážení, 

domovními ČOV nebo ekvivalentními technologiemi čištění odpadních vod, které 

jsou, nebo v době realizace budou v souladu s platnou legislativou;  

d) odpadní vody z výrobních nebo zemědělských provozů budou skladovány v rámci 

těchto provozů a likvidovány v souladu s platnou legislativou, žádné z těchto 

odpadních vod nesmí zatížit čistírnu odpadních vod;  

e) dešťové vody budou likvidovány napojením na systém jednotné kanalizace nebo 

zasakováním a využitím na vlastních pozemcích staveb v zastavěném území. 
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Navrhovanou stavbu lze zařadit mezi stavby přípustné pro tuto oblast. 

 
 
 

Cíle územního plánování 

(1) Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro 

udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro 

příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 

společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, 

aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. 

Předmětný projekt předpokladům a cílům vyhovuje 

 

(2) Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území 

soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového 

uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a 

soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a 

hospodářský potenciál rozvoje. 

Předmětný projekt předpokladům a cílům vyhovuje 

 

(3) Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují 

veřejné i soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující 

rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících z tohoto 

zákona a zvláštních právních předpisů. 

Veřejné a soukromé záměry jsou v souladu 

 

(4) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a 

civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a 

archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku 

prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje 

podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu 

nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se 
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vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného 

území. 

Předmětný projekt předpokladům a cílům vyhovuje, není v kolizi s uvedeným 

 

(5) V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, 

zařízení, a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, 

těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a 

technickou infrastrukturu, přípojky a účelové komunikace, pro snižování 

nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich 

důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky 

jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické 

stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra; doplňková funkce 

bydlení či pobytové rekreace není u uvedených staveb přípustná. Uvedené 

stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně 

souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, 

pokud je územně plánovací dokumentace z důvodu veřejného zájmu výslovně 

nevylučuje. 

Předmětná stavba je navržena v zastavěném území 

 

(6) Na nezastavitelných pozemcích lze výjimečně umístit technickou 

infrastrukturu způsobem, který neznemožní jejich dosavadní užívání. 

Předmětná stavba není navržena na nezastavitelných pozemcích 

 

Úkoly územního plánování 

(1) Úkolem územního plánování je zejména: 

a) zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační 

hodnoty, 

Předmětný projekt předpokladům a cílům vyhovuje 

 

b) stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s 

ohledem na hodnoty a podmínky území, 
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Předmětný projekt předpokladům a cílům vyhovuje 

 

c) prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich 

provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné 

zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou 

infrastrukturu a na její hospodárné využívání, 

Předmětný projekt předpokladům a cílům vyhovuje 

 

d) stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání 

a prostorové uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, 

uspořádání a řešení staveb a veřejných prostranství, 

Předmětný projekt předpokladům a cílům vyhovuje 

 

e) stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro 

umístění a uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty 

území a na využitelnost navazujícího území, 

Předmětný projekt předpokladům a cílům vyhovuje 

 

f) stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci), 

Etapizace není navržena 

 

g) vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a 

přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a to především přírodě 

blízkým způsobem, 

Předmětný projekt předpokladům a cílům vyhovuje 

 

h) vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých 

hospodářských změn, 

Předmětný projekt předpokladům a cílům vyhovuje 

 

i) stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury, pro kvalitní 

bydlení a pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu, 
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Předmětný projekt neřeší 

 

j) prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání 

prostředků z veřejných rozpočtů na změny v území, 

Předmětný projekt neřeší 

 

k) vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany, 

Předmětný projekt neřeší 

 

l) určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území, 

Předmětný projekt neřeší 

 

m) vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů,  

před negativními vlivy záměrů na území a navrhovat kompenzační opatření, 

pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, 

Předmětný projekt neřeší 

 

n) regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů, 

Předmětný projekt neřeší 

 

o) uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního 

plánování a ekologie a památkové péče. 

Předmětný projekt předpokladům a cílům vyhovuje 

 
 
c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků 
na využívané územíí 
Nejsou. 
 
 
 
d) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 
Podmínky jsou v samostatné příloze projektové dokumentace „DOKLADOVÁ ČÁST“ 
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e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod 
Podklady: 
 Podrobná prohlídka lokality 2021 
 Zaměření lokality – polohopis a výškopis, předané investorem 
 Zákres katastrálních hranic do mapového podkladu  
 Zákres inženýrských sítí do mapového podkladu, předaný Cetin a.s., 
Gridservice a.s., E-On distribuce s.r.o., VAS a.s., Městys Okříšky   
 Fotodokumentace lokality 
 Mapa 1:5000 
 Informace o parcelách 
 
Průzkumy: 
podrobný stavebně technický průzkum : ano 
podrobný stavebně historický průzkum : ne 
podrobný archeologický průzkum  : bude prováděn v rámci stavby 
podrobná fotodokumentace  : ano 
podrobný geologický průzkum  : ne 
zhodnocení radonového rizika  : ne 
podrobný geotechnický průzkum  : ne 
podrobný hydrogeologický průzkum : ne 
podrobný biologický průzkum  : ne 
podrobný krajinářský průzkum  : ne 
energetický audit    : ne 
 
 
 
f) Ochrana území podle jiných právních předpisů 
Nevyskytuje se. 
 
f.1 Obecně 
Stavba musí být prováděna tak, aby byly co nejméně narušeny životní podmínky. 
Stavební dozor investora musí zajistit, aby jednotlivé úseky stavby byly uvedeny do 
původního nebo smluvního stavu.  
Vozovky, chodníky, zelené pásy a veřejná prostranství budou po dokončení stavby 
uvedeny do původního stavu. 

f.2  Kácení porostů 
Stavba je navržena tak, že kanalizační stoky jsou v maximální míře situovány 
v komunikacích a volných plochách, mimo stávající zeleň. Pokud dojde k přiblížení 
trasy kanalizace ke stávajícím porostům, postupuje zhotovitel následovně: 
 
Při realizaci stavby bude zajištěna ochrana dřevin před poškozením a ničením dle § 
7 zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o ochraně přírody“). Dodržena bude ČSN 83 9061 Technologie 
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vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních pracích, a to zejména: 
 
Ochrana stromů před mechanickým poškozením  
Všechny stromy, které by mohly být ohroženy stavební činností, budou před 
poškozením chráněny pevným oplocením s výškou alespoň 1,5 m, případně instalací 
ochrany kmenů (kmeny budou vypolštářovány bedněním z fošen vysokým nejméně 2 
m, které bude připevněno tak, aby nedošlo k poškození stromů a nebylo osazeno 
přímo na kořenové náběhy). Koruny stromů je nutné chránit před poškozením stroji a 
vozidly, popřípadě vyvázat ohrožené větve vzhůru (místa uvázání je nutno rovněž 
vypolštářovat). 
 
Ochrana kořenové zóny při navážce zeminy 
V kořenové zóně* dřevin nebude prováděna žádná navážka zeminy nebo jiného 
materiálu. 
 
Ochrana kořenového prostoru při hloubení 
Výkopy se nesmějí provádět v kořenovém prostoru*. Pokud se tomu nelze v 
jednotlivých případech vyhnout, musí být výkop v kořenovém prostoru prováděn 
ručně a nesmí se přitom vést blíže než 2,5 m od paty kmene. Při hloubení výkopů 
nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Případná poranění je 
nutno ošetřit. Kořeny je možné přerušit pouze řezem a řezná místa zahladit. 
 
Obnažené kořeny je nutné chránit před vysycháním a účinky mrazu 
 
 

f.3 Odpadové hospodářství 
Z hlediska sbírky zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a katalogu odpadů č. 
381/2001 Sb. budou při výstavbě a provozu produkovány následující odpady: 

a) přebytečná zemina vytlačená uloženým potrubí 
č. odpadu:   17 05 04 
název odpadu:  Výkopová zemina nebo kameny 
původ:   pozemní a inženýrské stavitelství 
Kategorie odpadů  0 – ostatní odpad 

b) vybouraný povrch asfaltových vozovek a chodníků 
č. odpadu:   17 03 02 
Název odpadu:  materiál z demolic vozovky – asfalt bez dehtu 
Kategorie odpadů:  O – ostatní odpad 

c) vybouraný betonový povrch 
č. odpadu:   17 01 01 
Název odpadu.  Materiál z demolic. Vozovky 
Původ:   Pozemní a inženýrské stavitelství 
Kategorie odpadů:  O 

d) vybourané konstrukční vrstvy z komunikace 
č. odpadu:   17 09 04 
Název odpadu:  materiál z demolic vozovky 
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Původ:   Pozemní a inženýrské stavitelství 
Kategorie odpadů:  0 

e) Další materiály, které je možno opětovně použít při obnově povrchů budou 
uloženy na skládkových plochách v prostoru staveniště. Jedná se o: 

 Vybouraná dlažba z vozovek 
 Vybourané dlažby z chodníků 

 

f.4 Údaje o ochranných pásmech 
Ochranná pásma mají následující objekty: 

- Vodovod ve správě VAS a.s. Třebíč – dojde k dotčení ochranného pásma 
- Sdělovací kabely ve správě CETIN a.s. – dojde k dotčení ochranného pásma 
- Silové kabely NN a VN ve správě E-od distribuce a.s. – dojde k dotčení 

ochranného pásma 
- STL plynovod ve správě Gridservice a.s. – dojde k dotčení ochranného pásma 

 
Ochranné pásmo nového kanalizačního řadu činí v souladu s § 23 odst. 3 zák. č. 
274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích 1,5 m pro toky do DN 500 a 2,5 m 
pro stoky nad DN 500. Ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od 
vnějšího líce stěny kanalizační stoky na každou stranu. 
Ochranné pásmo mezi čerpací stanicí do 500 m3/den a souvislou zástavbou je dle 
TNV 75 6011 5,0 m. 

f.5 Ochrana ovzduší 
Navržené části stavby kanalizace neprodukuji při svém provozu žádné emise do 
ovzduší. Pouze zaústění výtlaku V3 do šachtice RŠ-B-09 představuje reálné 
nebezpečí úniku zápachu do okolí. Zápach bude tedy eliminován osazením biofiltru v 
šachtici RŠ-B-09.  
V období provádění stavby představuje dočasnou realizace stavebních prací zátěž 
pro dotčenou lokalitu. Zde se předpokládá zdroj emisí z provozu stavebních 
mechanismů a nákladní dopravy, především prašnost (tuhé znečišťující látky) a 
emise ze spalovacích motorů stavebních strojů, tj. oxidy dusíku, oxidy uhlíku a 
organické látky (uhlovodíky). 
Toto zatížení bude vždy krátkodobé, s minimálním dopadem na celkovou imisní 
situaci, celkově je možno říct, že vliv stavby na kvalitu ovzduší je zanedbatelný. 
 
 
 
g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod 
Stavba se nevyskytuje v poddolovaném nebo záplavovém území. 
 
h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 
Pouze v období provádění stavby lze očekávat určitý vliv na životní prostředí. 
Hlavními emitovanými škodlivinami bude prach ze stavebních prací a spaliny ze 
spalování pohonných hmot stavebních mechanismů. Zatížení tohoto typu bude 
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pouze dočasné, vztahující se na vlastní realizaci stavby a lze jej považovat za 
obvyklé při podobných akcích, časově omezené  a v širší oblasti za únosné. 
K negativnímu působení hlukové zátěže bude docházet pouze v období vlastní 
realizace stavby. S tím může souviset i dočasně narušený faktor pohody 
obyvatelstva. Stejně jako u vlivu emisí na ovzduší je možno tento vliv hodnotit jako 
dočasný, obvyklý při realizaci podobných záměrů a únosný.  
Vzhledem k poměrně malému množství produkovaných odpadů při realizaci stavby 
se nepředpokládá ani v této oblasti závažný vliv na kvalitu životního prostředí, 
zhotovitel stavby zajistí zneškodnění odpadů mimo plochu provádění stavby.  
Celkově lze stavbu hodnotit jako přínos v oblasti vodního hospodářství a ochrany 
životního prostředí. Dojde ke zlepšení kvality životního prostředí v zájmové lokalitě, 
zejména ke zlepšení sociálně-zdravotních a hygienických podmínek obyvatel. 
 
 
Ochranné pásmo památkové zóny 
V zájmovém území stavby není vyhlášeno ochranné pásmo zóny. 
 
Chráněná oblast přirozené akumulace vod 
V zájmovém území stavby není vyhlášena chráněná oblast přirozené akumulace 
vod. 
 
Pásmo hygienické ochrany vodního zdroje II. stupně 
Výstavbou nedojde k dotčení pásma hygienické ochrany vodních zdrojů. 
 
Ochranné pásmo železnice 
Výstavbou nedojde k dotčení ochranného pásma železnice. 
 
 
 
i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Nejsou 
 
j) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory ZPF nebo pozemků 
určených k plnění funkcí lesa 

Zábory zemědělského půdního fondu 
Stavbou nedojde k záboru ZPF. 

Zábory lesního půdního fondu  
Stavbou nedojde k záboru, ani k dotčení lesního půdního fondu. 
 
 
k) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na dopravní a 
technickou infrastrukturu 
 
Návrh řešení dopravy v klidu 
Charakter navrhované stavby nevyžaduje samostatné řešení dopravy v klidu. 
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Návrh řešení dopravy během výstavby 
Během výstavby kanalizace musí být pracoviště řádně zabezpečeno a označeno 
výstražnými znameními. Použije se výstražných dopravních značek „Pozor na silnici 
se pracuje“ a osadí se červenobílá zábrana s červenými odrazovými skly. Za snížené 
viditelnosti (v době noční, v mlze) je nutno navíc osadí svítidly s červenými skly. 
Svítidla musí být zabezpečena tak, aby během noci nezhasly. Skla lamp se musí 
udržovat čistá a nerozbitá. Výstražná znamení se postaví po obou stranách 
pracoviště ve vzdálenosti po 10 metrech. Není-li možno tuto vzdálenost dodržet, 
osadí se výstražná znamení v bezprostřední blízkosti pracoviště. Výstražná znamení 
musí být čistá, nepoškozená a dobře znatelná, pracující musí mít oblečené 
bezpečnostní oranžové vesty. 
 
 
l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Nevyskytují se. 
 
 
m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a 
provádí, seznam pozemku podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 
nebo bezpečnostní pásmo 
 
 
n) Meteorologické a klimatické údaje 
 
Neuvádí se. 
 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

(a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Navrhovaná stavba je nová. 
 

(b) Účel užívání stavby 

Kanalizační síť je navržena jako oddílná s tím, že je napojena do stávající ČOV. 
Geografické rozložení obce umožňuje svedení odpadních vod gravitačním způsobem 
do ČOV.  
 
Účelem stavby je vyřešení současného stavu v odvádění odpadních vod tak, aby 
nový stav odpovídal zákonu č. 150/2010  Sb. vodní zákon, zákonu č. 254/2001  Sb. o 
vodovodech a kanalizacích a nařízení vlády, kterým se stanoví napojení ostatních 
subjektů na veřejnou kanalizaci ihned nebo ve výhledu. Ve výpočtu je uvažováno 
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s výhledovým rozšířením obyvatel. Je částečně uvažováno se svozem splaškových 
vod z okolních obcí. 
Projektová dokumentace řeší stokovou síť splaškové kanalizace. Přípojky jsou 
řešeny individuálně s tím, že se předpokládá montáž odbočných tvarovek  pro 
domovní přípojky přímo při montáži kanalizačních stok, pokládka veřejné části 
potrubí DN150/200, ukončena revizní šachtou min. DN300. Poloha domovních 
přípojek může být upřesněna za spoluúčasti majitelů nemovitostí, investora popř. 
provozovatele kanalizace. Přípojky splaškové kanalizace musí být napojeny před 
septikem. Investor provede zápis o zrušení septiku u každé nemovitosti.  
Vzhledem ke skutečnosti, že prostorové podmínky k obci jsou značně stísněné a 
s přihlédnutím k finanční náročnosti realizace díla projektant přistoupil k řešení nové 
oddílné splaškové kanalizace kombinací gravitačních a tlakových stok.  
Uvedenou koncepci díla s oddílnou kanalizací bude možné spolehlivě zajistit plnění 
limitů znečištění vypouštěné odpadní vody z ČOV.  
Kanalizace je navržena podle stávajících platných technických norem, tj. zejména 
ČSN 756101 Stokové sítě a kanalizační přípojky a podle ČSN 736005 Prostorové 
uspořádání sítí technického vybavení a dalších platných předpisů.. 
Navržená koncepce je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací kraje 
Vysočina. 
 
 

(c) Trvalá nebo dočasné stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

 

(d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky a technických 
požadavků na bezbariérové stavby 

Nevyskytují se. 

 

(e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Podmínky dotčených orgánů jsou zohledněny v této PD. 

 

(f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Není. 

 

(g) Navrhované parametry stavby 
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STAVBA I      

  PŘEHLED PROJEKTOVANÝCH KAPACIT 
ODDÍL STAVEBNÍ OBJEKT OZN. DN POČET m.j. m.j. MATERIÁL 

D.I.1 SO-101 KANALIZACE SPLAŠKOVÁ   940,34 m   

  GRAVITAČNÍ STOKA  B 250 403,50  m PP plnostěnný SN10 280/250 

  GRAVITAČNÍ STOKA  B-1 250 80,00  m PP plnostěnný SN10 280/250 

  GRAVITAČNÍ STOKA  C 250 242,24  m PP plnostěnný SN10 280/250 

  GRAVITAČNÍ STOKA  D 250 200,10  m PP plnostěnný SN10 280/250 

  VÝTLAK Z ČS 3   100 14,50  m PE100 SDR11 PN16 110*10 

D.I.2 SO-102 ODBOČENÍ KANALIZACE - PŘÍPOJKY       

  ODBOČENÍ GRAVITAČNÍ   150   m PP plnostěnný SN10 DN150 

  ODBOČENÍ GRAVITAČNÍ   200   m PP plnostěnný SN10 DN200 

  ODBOČENÍ TLAKOVÉ   50   m PE100 RC SDR11 PN16 63*5,8 

  DOMOVNÍ ČS       ks   

D.I.3 
SO-103 OPRAVY 
KOMUNIKACÍ           

       
STAVBA II      

  PŘEHLED PROJEKTOVANÝCH KAPACIT 
ODDÍL STAVEBNÍ OBJEKT OZN. DN POČET m.j. m.j. MATERIÁL 

D.II.1 SO-201 KANALIZACE SPLAŠKOVÁ   2 999,80 m   

  GRAVITAČNÍ STOKA  A 250 1 228,00  m PP plnostěnný SN10 280/250 

  GRAVITAČNÍ STOKA  A-1 250 24,50  m PP plnostěnný SN10 280/250 

  GRAVITAČNÍ STOKA  A-2 250 3,40  m PP plnostěnný SN10 280/250 

  GRAVITAČNÍ STOKA  A-3 250 12,00  m PP plnostěnný SN10 280/250 

  GRAVITAČNÍ STOKA  A-4 250 4,80  m PP plnostěnný SN10 280/250 

  GRAVITAČNÍ STOKA  A-5 250 12,00  m PP plnostěnný SN10 280/250 

  GRAVITAČNÍ STOKA  A-6 250 7,50  m PP plnostěnný SN10 280/250 

  GRAVITAČNÍ STOKA  A-7 250 9,50  m PP plnostěnný SN10 280/250 

  GRAVITAČNÍ STOKA  A-8 250 27,00  m PP plnostěnný SN10 280/250 

  GRAVITAČNÍ STOKA  A-9 250 158,20  m PP plnostěnný SN10 280/250 

  GRAVITAČNÍ STOKA  A-9-1 250 34,00  m PP plnostěnný SN10 280/250 

  GRAVITAČNÍ STOKA  A-10 250 494,00  m PP plnostěnný SN10 280/250 

  GRAVITAČNÍ STOKA  A-10-1 250 72,00  m PP plnostěnný SN10 280/250 

  GRAVITAČNÍ STOKA  A-10-2 250 98,00  m PP plnostěnný SN10 280/250 

  GRAVITAČNÍ STOKA  A-11 250 292,50  m PP plnostěnný SN10 280/250 

  GRAVITAČNÍ STOKA  A-11-1 250 11,30  m PP plnostěnný SN10 280/250 

  GRAVITAČNÍ STOKA  A-11-2 250 174,60  m PP plnostěnný SN10 280/250 

  GRAVITAČNÍ STOKA  A-12 250 94,00  m PP plnostěnný SN10 280/250 

  GRAVITAČNÍ STOKA  A-13 250 140,50  m PP plnostěnný SN10 280/250 

  GRAVITAČNÍ STOKA  A-14 250 76,00  m PP plnostěnný SN10 280/250 

  GRAVITAČNÍ STOKA  A-15 250 6,00  m PP plnostěnný SN10 280/250 

  PŘELOŽKA VODOVODU PV 100 20,00  m PE100 SDR11 PN16 110*10 

D.II.2 SO-202 ODBOČENÍ KANALIZACE - PŘÍPOJKY       

  ODBOČENÍ GRAVITAČNÍ   150   m PP plnostěnný SN10 DN150 

  ODBOČENÍ GRAVITAČNÍ   200   m PP plnostěnný SN10 DN200 

  ODBOČENÍ TLAKOVÉ   50   m PE100 RC SDR11 PN16 63*5,8 

  DOMOVNÍ ČS       ks   

D.II.3 
SO-203 OPRAVY 
KOMUNIKACÍ           
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(h) Základní bilance stavby 

Neuvádí se. 

(i) Základní předpoklady stavby 

Základní podmínkou je dodržení správného technologického postupu ukládání 
materiálu stok a způsobu hutnění zásypu. V případě, že se ve vykopané rýze objeví 
spodní voda, je bezpodmínečně nutno provést odvedení vody drenážním systémem, 
detaily uložení potrubí a způsob hutnění jsou uvedeny ve výkresové části této PD. 

(j) Orientační náklady stavby 

 
Celkový náklad stavby je cca 40 mil. Kč. 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 
 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 
Řešení bezpečnosti práce 
Veškeré stavební a montážní práce mohou být zahájeny teprve na základě vydaného 
povolení odpovědných pracovníků. Uvedení pracovníci vydají pracovně 
bezpečnostní podmínky a vydají pokyny pro průběh montážních prací. Bez shora 
zmíněných opatření nesmí být s montáží započato. Veškeré montážní práce musí 
být prováděny pracovníky, vlastnícími příslušná montážní oprávnění. 
Všeobecně pro bezpečnost a ochranu zdraví platí tyto zásady:  
- vybavit zaměstnance vhodným nářadím a ochrannými pomůckami potřebnými 

k zabezpečení výkonu práce podle profese, kterou vykonávají  
- stavbyvedoucí je povinen seznámit zaměstnance se všemi předpisy a vyhláškou 

o ochraně zdraví při prací a před každou nově započatou prací provést školení 
zaměstnanců. V případě technologicky náročných prací je dodavatel stavby 
povinen vypracovat technologický postup prací. 

- o průběhu prací vést provozní deník  
 
Stavební práce bude firma provádět v odděleném prostoru, do kterého bude 
zamezen přístup nepovolaných osob. 
Bezpečnost práce pracovníků bude zajištěna především bezvadným stavem všech 
technologických zařízení a dodržováním jednotlivých provozních řádů. Jednotlivé 
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provozní řády budou předepisovat termíny a rozsah provádění kontrol a revizí z výše 
uvedených hledisek, způsobilost k obsluze. 
 
Bezpečnost při užívání objektu je řešena  v několika směrech: 
- Ochrana proti nebezpečnému dotykovému napětí dle ČSN 33 2000-4-41, 

základní: se samočinným odpojením od zdroje, zvýšená: proudovými chrániči, 
ochranné pospojování 

- Manipulace se zařízeními elektrických rozvodů musí provádět pouze oprávněná 
osoba 

- Na podlahách jsou navrženy krytiny s protiskluzovou úpravou se součinitelem 
tření dle vyhlášky č. 137/1998 Sb.§33,§34, ČSN 744507 

- Okraje stávajících pochůzných ploch s nebezpečím pádu jsou ukončeny dle 
vyhlášky č. 137/1998 Sb.,§38,ČSN 743305 

- Dodržováním provozních řádů pro jednotlivá technologická zařízení, návodů na 
obsluhu, údržbu, systémem provádění kontrol a revizí 

- Požární ochrana – zajištěním součinností a funkcí požárně technických zařízení 
- Zpracováním plánů únikových cest, evakuačního plánu, plánu nasazení 

požárníků 
Dodržováním provozního řádu pro zásobování a zásad bezpečné manipulace při 
skladování 
 

Řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob 
Vstupní poklopy revizních šachet jsou navrhovány jako uzamykatelné pomocí 
zajištění pružnou západkou, uzamčení mechanickým zámkem či jiným způsobem 
zajištění. 
 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 
Členění na stavební objekty a provozní soubory: 
 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Viz samostatné technické zprávy jednotlivých SO 
 
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Neřeší se. 
 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Neřeší se. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby 
Pro provozování a kanalizace je nutno vypracovat manipulační a provozní řád, který 
obsahuje provozní a zákonné předpisy. Pracovník v tomto provozu je vystaven 
nebezpečí fyzického zranění nebo nákazy, je proto povinen dodržovat provozní řád, 
zákoník práce a všechny předpisy, směrnice a normy zajišťující bezpečný provoz. 
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Zaměstnavatel je povinen zajistit aby pracovníci obsluhy absolvovali teoretické a 
praktické předpisy pro obsluhované zařízení, bezpečnostními a protipožárními 
předpisy a poskytováním první pomoci. Pracovníci musí být dále vybaveni 
odpovídajícím ochranným oděvem a ochrannými pomůckami. 
 
 
B.2.11 Zásady ochrany před negativními účinky vnějšího prostředí 
Povodně 
Informace o částech, stavby, které jsou umístěny v záplavovém území pro Q100 jsou 
uvedeny v textové části této PD. 
Stavba se nenachází v záplavovém území. 
 
Sesuvy půdy 
Stavba se nenachází v území ohroženým sesuvem půdy. Při provádění je nutné, aby 
výkopové práce byly prováděny v pažených rýhách nebo stavebních jámách. 
 
Poddolování 
Stavba se nenachází v poddolovaném území. 
 
Seizmicita 
Území se nenachází v oblasti zvýšené seizmicity. 
 
Radon 
Výskyt radonu se nepředpokládá. Charakter stavby nevyžaduje ochranu proti 
radonu. 
 
 
 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
Napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu, přeložky, křížení se stavbami 
TDI a souběhy s nimi 
Neřeší se 
 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 
 
 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
Neřeší se 
 
 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 
OCHRANA 
U navrhované stavby se nepředpokládá žádný negativní vliv na krajinný ráz, stavba 
se nedotkne žádných významných krajinných prvků. 
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B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
Ve fázi provádění stavby lze předpokládat zvýšenou úroveň hluku a to, v důsledku 
dopravy a dále stavebních prací. Hluk je závislý na stavu a úrovní techniky, na 
způsobu a rozsahu prováděných prací. Jedná se o běžné stavební činnosti, jejich 
dopad bude opět krátkodobý a bude soustředěn opět do místa dané lokality. Běžně 
se hladina zvuku 1 m od zdroje pohybuje u stavebních mechanismů kolem 80 - 90 
dB. Lze předpokládat, že stavební práce budou prováděny v denní době od 6,00 hod 
a maximálně do 20,00 hod. Negativní vliv hluku bude tedy pouze krátkodobý a 
z dlouhodobého hlediska zanedbatelný. 
 
 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
Stavba bude prováděna jako dva samostatné celky – stavba I a stavba II. Nejprve 
bude vybudována splašková kanalizace s přípojkami kanalizace na veřejném 
prostranství. Po uvedení do předčasného užívání budou provedeny přípojky na 
soukromých částech a dopojeny jednotlivé nemovitosti. 
Zařízení staveniště je uvažováno na pozemcích investora. 
Plochy pro skládku materiálu a přebytečné zeminy je možné umístit na obecních 
pozemcích. Před zahájením stavebních prací bude umístění skládek materiálu a 
zařízení staveniště projednáno mezi dodavatelem stavby a obecním úřadem a 
vlastníky dotčených pozemků. 
Pro skladování materiálu – PP trub a žb šachtic budou použity pozemky další 
pozemky ve vlastnictví obce Okříšky. Dočasně uskladněný materiál bude provizorně 
oplocen. 
 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
Bude vybudována nová splašková stoková sítě, která bude zaústěna do stávající 
ČOV. Na novou splaškovou kanalizaci mohou být připojeny pouze splaškové vody od 
obyvatel, stávající kanalizace bude ponechána beze změn jako dešťová. 
 
 
 


