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Nutné provést očištění krovu před 
provedením sanace krovu

LEGENDA
NOSNÉ ZDIVO

Stávající zdivo, tloušťka zdi dle kótování

Veškeré výrobní rozměry je nutné přeměřit a oměřit před objednáním na stavbě.

Kótováno ve výrobních rozměrech bez povrchových úprav.

Konstrukce, systém nebo jednotlivé subsystémy budou provedeny podle technických a technologických listů a postupů výrobce. Budou 
vždy použity certifikované systémy nebo materiály. Při použití jiných materiálů musí být prokázáno výrobcem, že materiály lze kombinovat 
a zabudovávat. Finální povrchové úpravy budou vyvzorkovány a předloženy architektovi a investorovi k odsouhlasení.

BOURANÉ PRVKY

Demontované prvky, vyznačené viz. půdorys

Před provedením zateplení podlahy 3.NP se provede sanace stropu.

Postup sanace
Příprava: Dřevo se nejprve pečlivě očistí od prachu a nesoudržného podkladu. 
Kontrola a výměna: Prověří se stav krovu a případně se vymění části, které jsou již nevratně 
poškozené. 

Chemická aplikace:
Injektáž: Hloubková aplikace přípravku pod tlakem do napadených míst (např. chodbiček 
tesaříka). 

Postřik/Nátěr: Nanesení ochranného a impregnačního prostředku na povrch dřeva, případně 
pomocí vysokotlakého nástřiku (Airless). 
Další opatření (dle potřeby): V případě masivního napadení může být nutná i termosanace, kdy se 
dřevo ohřívá na vysokou teplotu, aby se zlikvidoval veškerý hmyz, včetně jeho vajíček a larev.
 
Závěrečné ošetření: Po chemické aplikaci se provede finální ošetření. V případě přezimujícího 
hmyzu se může využít vykuřovací jednotka k odstranění všech zbylých škůdců. 

Před provedením výše uvedených prací je nutné, aby technik provedl zhodnocení stavu krovu a 
zvolil vhodný postup provedední prací.
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