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1 Obsah a déleni ¢asti — D.1.4.4 — Plynova zafizeni

Textova cast

D.1.4.4.01 Technicka zprava

Vykresova cast

D.1.4.4.02 Pudorys 2NP 1:50
D.1.4.4.03 Schéma zapojeni -

2 Identifika€ni udaje stavby

Snizeni energetické naroc¢nosti,

Nazev stavby: Skolni jidelna Flignerova 147, Chocen

Flgnerova 147, Chocen,

Misto stavby:
parcela €. 2351/8 a st. 1629, k. 0. Chocen
Kraj: Pardubicky

o Mésto Chocen, Jungmannova 301, 565 01 Chocer
Stavebnik a investor:

IC: 002 78 955

Dodavatel stavby: Bude urcen stavebnikem na zakladé vybérového Fizeni

Projektant: KvMont Chocen, s.r.o., Vraclavska 285, 566 01 Vysoké Myto,
IC: 259 16 483, http://www.kmont.cz

Katastralni tzemi: Chocen (685 674)

Ugel: Uprava rozvodu plynu

Stupen PD: Dokumentace pro stavebni povoleni a provedeni stavby

3 Uvod

Projektova dokumentace byla vypracovana za uc¢elem vydani stavebniho povoleni, vybéru
dodavatele a nasledné realizace stavby. Jejim pfedmétem je rekonstrukce stavajici plynové
kotelny Ill. kategorie v objektu Skolni jidelny. Po rekonstrukci dojde ke snizeni vykonu a uz
se nebude jednat o plynovou kotelnu. VesSkeré plynové spotiebice v plynové kotelné budou
demontovany. V byvalé kotelné budou nové umistény dva zavésné plynové kotle, kazdy o
tepelném pfikonu 46,3 kW. Pro vytapéni zdzemi bude vymeénén stavajici plynovy kotel za
novy kondenzacni s integrovanym zasobnikem teplé vody o tepelném pfikonu 23,1 kW.

4 Vychozi podklady

Projektova dokumentace je zpracovana na zakladé pozadavka CSN EN 1775, CSN 07
0703, TPG 934 01, TPG 609 01, TPG 908 02, vyhlaska &. 91/1993 Sb. a souvisejicich
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normativnich dokumentl a pravnich predpisd. Zatfidéni spotfebi€d z hlediska jejich
provedeni a pfipojeni je ur€eno dle TPG 800.00.

Vychozimi podklady jsou déle:
- Stavebni podklady a doméreni na misté stavby
- PoZadavek investora na zpusob vytapéni objektu
- Pozadavek stavby na provedeni odtahtd spalin

5  Udaje o spotiebi¢ich a odbéru zemniho plynu

Pfedmétem plynofikace bude zména plynového odbérného mista za uCelem pfipravy
topné vody pro potfeby vytdpéni, ohfevu TUV a vzduchotechniku. Stavajici NTL plynova
pripojka DN 65 je ukoncena HUP OPZ v plechové skfini u feSeného objektu. V této skfini je
umisténo fakturani méreni. Stavajici plynové kotle a plynové ohfivace v kotelné budou
odpojeny a demontovany. Pro vytapéni zazemi bude vyménén stavajici plynovy kotel za
novy kondenzacni. Nové bude odbérné misto obsahovat tyto spotiebice:

Spotiebic Vykon ks Prikon
Plynovy kotel (demontovany) 45,0 kW 4 49,4 kW
Plynovy kotel (demontovany) 12,0 kKW 1 13,0 KW
Plynovy ohfiva¢ (demontovany) 29,0 kW 2 30,0 kKW
PIyn(,)vy kondenzacéni kotel 6,0 — 47,9 kW (80/60 °C) > 48,9 kW
(novy) 6,6 — 49,9 KW (50/30 °C)

Plynovy kondenzaéni kotel 6,6 — 22,5 kW (80/60 °C) 1 231 kW
(novy) 7,3 — 23,6 KW (50/30 °C) ’
Plynové svpotreblce v kuchyni 167,0 KW
(beze zmeny)

Ma°1X|maI,n| hodinovy odbér tepla 437.6 KW
(phvodni)

MaX|lmaIn| hodinovy odbér tepla 087.9 kW
(novy)

Minimalni hodinovy odbér plynu 0,8 m¥nh
Maﬂxmal’m hodinovy odbér plynu 46,7 m¥h
(pGvodni)

Maximalni hodinovy odbér plynu 32,4 m¥h

(novy)

Veskeré ostatni plynové spotfebice v objektu zustanou beze zmény. Projednani
s plynarenskou spole¢nosti ohledné zmény na odbérném misté si zajisti investor.

6 Meéreni a regulace tlaku plynu

Bude ponechéano stavajici.
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7 Rozvod zemniho plynu

Rozvod zemniho plynu se Fidi ustanovenim EN 1775. Od stavajiciho HUP kotelny budou
veSkeré rozvody plynu ke spotfebi€im v kotelné demontovany vc&etné bezpecnostniho
uzavéru plynu. Nové rozvody se napoji za HUP kotelny, kde novy rozvod DN 40 vystoupa
pod stop a bude veden az k novym plynovym kotlim u kterych klesne na uroven cca 0,8 m
nad podlahou.

Pfed spotfebi¢em bude plynovod veden v dimenzi DN 20 s UP spotfebice DN 20. Na
konci plynového potrubi bude osazen manometr 0-6 kPa a odvzdusfovaci kohout DN 15 se
zatkou. Odvzdu$néni plynovodu bude pomoci hadice do venkovniho prostoru. Manometr
bude osazen tak, aby byl viditelny a pfistupny pro obsluhu.

Veskery rozvod v objektu je navrzen z ocelovych bezeSvych zavitovych trub. Cely rozvod
plynu musi byt svafovan, jen nejnutnéjsi spoje pro pfipojeni armatur, méficich a zkuSebnich
elementl a zafizeni mohou byt pfirubové nebo zavitové. PFi prostupu zdi se potrubi ulozi do
ocelové ochranné trubky a na obou koncich utésni. Po montazi a tlakové zkouSce bude
potrubi opatfeno syntetickym natérem (2x) odstin — Zluta.

8 Tlakova zkouska

Tlakové zkousSky potrubi musi byt provedeny v souladu s EN 1775 a TPG 704 01. Na
kompletné smontovaném Useku potrubi od stavajiciho HUP kotelny bude provedena
zkouska pevnosti a zkouska tésnosti pod zkuSebnim pfetlakem po dobu nutnou ke zjisténi,
kdy se vhodnym zpusobem zjisti, zda na plynovodu nevznikly zadné trhliny, resp. po dobu,
kterou stanovi za zkouSku odpovédna osoba (revizni technik plynového zafizeni). Pfi
vpousténi plynu se povéfena osoba musi presvédgCit o tésnosti spoju.

Médium Vzduch
Zkouska pevnosti 600 kPa
Doba trvani 30 min
Vypoctovy tlak 2,1 kPa
Zkouska tésnosti 10,0 kPa
Doba trvani (upfesni revizni technik podle okolnosti) 30 min

O provedenych zkouskach bude vyhotoven protokol povéfenou osobou.

9 Typy a umisténi spotrebici

Systém rozdéleni spotfebi¢l na plynna paliva stanovuje TPG 800.00. Na zakladé tohoto
tfidéni se dale pfistupuje k problematice zpusobu pfivodu vzduchu, bezpeéného odvodu
spalin a vétrani prostorl se spotrebici.

Dva plynové kondenzacni kotle o pfikonu 48,9 kW jsou umistény kotelné m. €. 201.
Vzhledem k instalovanému vykonu uz se nebude jednat o kotelnu. Jedna se o samostatnou
mistnost a spotfebiCe jsou v provedeni Css tzn. spotfebi€ s uzavienou spalovaci komorou,
ktery odebira spalovaci vzduch z venkovniho prostoru a odvadi spaliny do venkovniho
prostoru koaxialnim odkoufenim @80/125 mm vertikalné nad stfechu.
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Plynovy kondenzaéni kotel o pfikonu 23,1 kW je umistén v Uklidové mistnosti ¢. 134.
Jedna se o samostatnou mistnost a spotiebic je v provedeni Cass tzn. spotfebi¢ s uzavienou
spalovaci komorou, ktery odebird spalovaci vzduch z venkovniho prostoru a odvadi spaliny
do venkovniho prostoru koaxialnim odkoufenim @80/125 mm vertikalné nad stfechu.

10 Uvedeni spotiebice do provozu

Plynovy spotfebi¢ maze byt uveden do provozu, pokud spalinova cesta svym provedenim
dle CSN EN 1443 a velikosti odpovida pFipojovanému spotfebiéi paliv. Spalinové cesta musi
zajistit bezpecny odvod spalin od pfipojovaného spotiebice paliv a musi byt kontrolovatelna a
Cistitelnd. Pfed uvedenim spotiebi€e do provozu musi byt vypracovana revizni zprava o
vysledku kontroly spalinové cesty podle CSN 73 4201.

V rdmci uvedeni spotfebiCe do provozu bude provedeno emisni méfeni s protokolarnim
vystupem, zaskoleni obsluhy a rovnéz kontrola kotelny, jejiho povinného vybaveni a
zabezpedeni v souladu s CSN 07 0703 a vyhlasky &. 91/1993 Sb.

11 Péce o bezpecnost prace technickych zarizeni

Pfed zahajenim stavby a v jejim pribéhu musi byt vSichni pracovnici pouceni o BOZP.
Soucasné se provede pouceni a seznameni v8ech pracovniki s podminkami na stavenisti a
upozornéni na mista, v nichz je zapotifebi mimoradné opatrnosti.

Pro jednotlivé pracovniky stavby plati veSkera bezpecnostni opatfeni vyplyvajici ze
zakona ¢. 309/2006 Sb., nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. a ostatnich souvisejicich pravnich
predpisu, kterymi se stanovuji zdsady k zajisténi BOZP. VSichni pracovnici musi pfi praci
pouzivat predepsané ochranné pracovni pomucky.

Dale pro BOZP plati veSkeré souvisejici predpisy pro prace napf. elektroinstalacni,
svare€skeé a dalSi o BOZP. VSichni pracovnici musi pfi praci pouzivat pfedepsané ochranné
pracovni pomucky. Zemni prace nebudou provadény.

Veskera elektrotechnickd zafizeni musi byt navrzena v souladu s platnymi
elektrotechnickymi predpisy, obzvlasté nutno dodrzet elekirické kryti pro dané navrzené
zafizeni. VeSkeré plynové potrubi, armatury budou uzemnény a vodivé pospojovany. Pred
uvedenim do provozu je nutno veskera technicka zafizeni podrobit zkouskam a revizim.

Béhem vystavby jsou povinni dodavatel a investor dodrzovat veSkera pozarni opatfeni,
zejména tam, kde se predpoklada zvy$ené pozarni nebezpeli. Za pozarni bezpecnost
odpovida dodavatel. V misté stavebniho dvora v pfipadé nebezpeli mohou byt pouZzity
ochranné pozarni prostfedky hasici pfistroje, voda a podobné.
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12 Zaveér

Veskeré zafizeni, armatury a rozvody budou instalovany dle montaznich navodu vyrobce,
montaznich pfedpisu a dle souvisejicich norem a vyhlasek.

Projektova dokumentace byla zpracovana na zakladé:
- podminek zadavatele projektové dokumentace

- citovanych norem a pravnich predpisu

Ve Vysokém Myté bifezen 2024 Ing. Michal Patek



