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1 Obsah a dělení části – D.1.4.4 – Plynová zařízení 

Textová část 

D.1.4.4.01 Technická zpráva  

Výkresová část 

D.1.4.4.02 Půdorys 2NP  1:50 

D.1.4.4.03 Schéma zapojení - 

2 Identifikační údaje stavby 

Název stavby: 
Snížení energetické náročnosti, 
školní jídelna Fügnerova 147, Choceň 

Místo stavby: 
Fügnerova 147, Choceň,  

parcela č. 2351/8 a st. 1629, k. ú. Choceň 

Kraj: Pardubický 

Stavebník a investor: 
Město Choceň, Jungmannova 301, 565 01 Choceň 

IČ: 002 78 955 

Dodavatel stavby: Bude určen stavebníkem na základě výběrového řízení 

Projektant: 
K Mont Choceň, s.r.o., Vraclavská 285, 566 01 Vysoké Mýto, 

IČ: 259 16 483, http://www.kmont.cz 

Katastrální území: Choceň (685 674) 

Účel: Úprava rozvodů plynu 

Stupeň PD: Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby 

3 Úvod 

Projektová dokumentace byla vypracována za účelem vydání stavebního povolení, výběru 
dodavatele a následné realizace stavby. Jejím předmětem je rekonstrukce stávající plynové 
kotelny III. kategorie v objektu školní jídelny. Po rekonstrukci dojde ke snížení výkonu a už 
se nebude jednat o plynovou kotelnu. Veškeré plynové spotřebiče v plynové kotelně budou 
demontovány. V bývalé kotelně budou nově umístěny dva závěsné plynové kotle, každý o 
tepelném příkonu 46,3 kW. Pro vytápění zázemí bude vyměněn stávající plynový kotel za 
nový kondenzační s integrovaným zásobníkem teplé vody o tepelném příkonu 23,1 kW. 

4 Výchozí podklady 

Projektová dokumentace je zpracována na základě požadavků ČSN EN 1775, ČSN 07 
0703, TPG 934 01, TPG 609 01, TPG 908 02, vyhláška č. 91/1993 Sb. a souvisejících 
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normativních dokumentů a právních předpisů. Zatřídění spotřebičů z hlediska jejich 
provedení a připojení je určeno dle TPG 800.00. 

 
Výchozími podklady jsou dále: 

- Stavební podklady a doměření na místě stavby 
- Požadavek investora na způsob vytápění objektu 
- Požadavek stavby na provedení odtahů spalin 

5 Údaje o spotřebičích a odběru zemního plynu 

Předmětem plynofikace bude změna plynového odběrného místa za účelem přípravy 
topné vody pro potřeby vytápění, ohřevu TUV a vzduchotechniku. Stávající NTL plynová 
přípojka DN 65 je ukončena HUP OPZ v plechové skříni u řešeného objektu. V této skříni je 
umístěno fakturační měření. Stávající plynové kotle a plynové ohřívače v kotelně budou 
odpojeny a demontovány. Pro vytápění zázemí bude vyměněn stávající plynový kotel za 
nový kondenzační. Nově bude odběrné místo obsahovat tyto spotřebiče: 

 

Spotřebič Výkon ks Příkon 

Plynový kotel (demontovaný) 45,0 kW 4 49,4 kW 

Plynový kotel (demontovaný) 12,0 kW 1 13,0 kW 

Plynový ohřívač (demontovaný) 29,0 kW 2 30,0 kW 

Plynový kondenzační kotel  
(nový)  

6,0 – 47,9 kW (80/60 °C) 
6,6 – 49,9 kW (50/30 °C) 

2 48,9 kW 

Plynový kondenzační kotel  
(nový) 

6,6 – 22,5 kW (80/60 °C) 
7,3 – 23,6 kW (50/30 °C) 

1 23,1 kW 

Plynové spotřebiče v kuchyni 
(beze změny) 

  167,0 kW 

Maximální hodinový odběr tepla 
(původní) 

  437,6 kW 

Maximální hodinový odběr tepla 
(nový) 

  287,9 kW 

Minimální hodinový odběr plynu   0,8 m3/h 

Maximální hodinový odběr plynu 
(původní) 

  46,7 m3/h 

Maximální hodinový odběr plynu 
(nový) 

  32,4 m3/h 

 
Veškeré ostatní plynové spotřebiče v objektu zůstanou beze změny. Projednání 

s plynárenskou společností ohledně změny na odběrném místě si zajistí investor.  

6 Měření a regulace tlaku plynu 

Bude ponecháno stávající. 
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7 Rozvod zemního plynu  

Rozvod zemního plynu se řídí ustanovením EN 1775. Od stávajícího HUP kotelny budou 
veškeré rozvody plynu ke spotřebičům v kotelně demontovány včetně bezpečnostního 
uzávěru plynu. Nové rozvody se napojí za HUP kotelny, kde nový rozvod DN 40 vystoupá 
pod stop a bude veden až k novým plynovým kotlům u kterých klesne na úroveň cca 0,8 m 
nad podlahou. 

Před spotřebičem bude plynovod veden v dimenzi DN 20 s UP spotřebiče DN 20. Na 
konci plynového potrubí bude osazen manometr 0-6 kPa a odvzdušňovací kohout DN 15 se 
zátkou. Odvzdušnění plynovodu bude pomocí hadice do venkovního prostoru. Manometr 
bude osazen tak, aby byl viditelný a přístupný pro obsluhu. 

Veškerý rozvod v objektu je navržen z ocelových bezešvých závitových trub. Celý rozvod 
plynu musí být svařován, jen nejnutnější spoje pro připojení armatur, měřících a zkušebních 
elementů a zařízení mohou být přírubové nebo závitové. Při prostupu zdí se potrubí uloží do 
ocelové ochranné trubky a na obou koncích utěsní. Po montáži a tlakové zkoušce bude 
potrubí opatřeno syntetickým nátěrem (2x) odstín – žlutá. 

8 Tlaková zkouška 

Tlakové zkoušky potrubí musí být provedeny v souladu s EN 1775 a TPG 704 01. Na 
kompletně smontovaném úseku potrubí od stávajícího HUP kotelny bude provedena 
zkouška pevnosti a zkouška těsnosti pod zkušebním přetlakem po dobu nutnou ke zjištění, 
kdy se vhodným způsobem zjistí, zda na plynovodu nevznikly žádné trhliny, resp. po dobu, 
kterou stanoví za zkoušku odpovědná osoba (revizní technik plynového zařízení). Při 
vpouštění plynu se pověřená osoba musí přesvědčit o těsnosti spojů. 

 

Médium  Vzduch 

Zkouška pevnosti 600 kPa 

Doba trvání  30 min 

Výpočtový tlak 2,1 kPa 

Zkouška těsnosti 10,0 kPa 

Doba trvání (upřesní revizní technik podle okolností) 30 min 

 
O provedených zkouškách bude vyhotoven protokol pověřenou osobou. 

9 Typy a umístění spotřebičů 

Systém rozdělení spotřebičů na plynná paliva stanovuje TPG 800.00. Na základě tohoto 
třídění se dále přistupuje k problematice způsobu přívodu vzduchu, bezpečného odvodu 
spalin a větrání prostorů se spotřebiči. 

Dva plynové kondenzační kotle o příkonu 48,9 kW jsou umístěny kotelně m. č. 201. 
Vzhledem k instalovanému výkonu už se nebude jednat o kotelnu. Jedná se o samostatnou 
místnost a spotřebiče jsou v provedení C33 tzn. spotřebič s uzavřenou spalovací komorou, 
který odebírá spalovací vzduch z venkovního prostoru a odvádí spaliny do venkovního 
prostoru koaxiálním odkouřením Ø80/125 mm vertikálně nad střechu. 
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Plynový kondenzační kotel o příkonu 23,1 kW je umístěn v úklidové místnosti č. 134. 
Jedná se o samostatnou místnost a spotřebič je v provedení C33 tzn. spotřebič s uzavřenou 
spalovací komorou, který odebírá spalovací vzduch z venkovního prostoru a odvádí spaliny 
do venkovního prostoru koaxiálním odkouřením Ø80/125 mm vertikálně nad střechu. 

10 Uvedení spotřebiče do provozu 

Plynový spotřebič může být uveden do provozu, pokud spalinová cesta svým provedením 
dle ČSN EN 1443 a velikostí odpovídá připojovanému spotřebiči paliv. Spalinová cesta musí 
zajistit bezpečný odvod spalin od připojovaného spotřebiče paliv a musí být kontrolovatelná a 
čistitelná. Před uvedením spotřebiče do provozu musí být vypracována revizní zpráva o 
výsledku kontroly spalinové cesty podle ČSN 73 4201.  

V rámci uvedení spotřebiče do provozu bude provedeno emisní měření s protokolárním 
výstupem, zaškolení obsluhy a rovněž kontrola kotelny, jejího povinného vybavení a 
zabezpečení v souladu s ČSN  07 0703 a vyhlášky č. 91/1993 Sb.  

11 Péče o bezpečnost práce technických zařízení 

Před zahájením stavby a v jejím průběhu musí být všichni pracovníci poučeni o BOZP. 
Současně se provede poučení a seznámení všech pracovníků s podmínkami na staveništi a 
upozornění na místa, v nichž je zapotřebí mimořádné opatrnosti. 

Pro jednotlivé pracovníky stavby platí veškerá bezpečnostní opatření vyplývající ze 
zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a ostatních souvisejících právních 
předpisů, kterými se stanovují zásady k zajištění BOZP. Všichni pracovníci musí při práci 
používat předepsané ochranné pracovní pomůcky.  

Dále pro BOZP platí veškeré související předpisy pro práce např. elektroinstalační, 
svářečské a další o BOZP. Všichni pracovníci musí při práci používat předepsané ochranné 
pracovní pomůcky. Zemní práce nebudou prováděny. 

Veškerá elektrotechnická zařízení musí být navržena v souladu s platnými 
elektrotechnickými předpisy, obzvláště nutno dodržet elektrické krytí pro dané navržené 
zařízení.  Veškeré plynové potrubí, armatury budou uzemněny a vodivě pospojovány. Před 
uvedením do provozu je nutno veškerá technická zařízení podrobit zkouškám a revizím. 

Během výstavby jsou povinni dodavatel a investor dodržovat veškerá požární opatření, 
zejména tam, kde se předpokládá zvýšené požární nebezpečí. Za požární bezpečnost 
odpovídá dodavatel. V místě stavebního dvora v případě nebezpečí mohou být použity 
ochranné požární prostředky hasicí přístroje, voda a podobně. 
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12 Závěr 

Veškeré zařízení, armatury a rozvody budou instalovány dle montážních návodů výrobce, 
montážních předpisů a dle souvisejících norem a vyhlášek. 

 
Projektová dokumentace byla zpracována na základě: 

- podmínek zadavatele projektové dokumentace 
- citovaných norem a právních předpisů 
 

Ve Vysokém Mýtě březen 2024                                                    Ing. Michal Pátek     


