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»Dokumentaci pro provadéni stavby (DPS)“ je feSena rekonstrukce technologického zafizeni ve
stavajici pfedavaci stanici (PS) C011 v ramci stavby ,,Pardubice, PS C011 — Rekonstrukce technologie
TeVaUTv PS“

Pfedmétem dokumentace je navrh celkové rekonstrukce technologie stavajici tlakové nezavislé PS, zejména
pripravy teplé vody (TeV) — obména stavajicich trubkovych vymeéniku tepla za novy deskovy vyménik tepla
(DVT):

- tepla topna voda (TTV) — tepla voda pro hygienické ucely (TeV)*

Stavajici stav

Stavajici PS C011 je napojena na horkovodni soustavu Centralizovaného zasobovani teplem a.s. Elektraren
Opatovice (CZT EOP) — vétve ,C*.

V prostoru PS je umisténa jedna samostatna PS:

- PS C011 — PS se soustavou ¢&tyftrubkovou — centralni regulace vytapéni a centralni pfiprava TeV

X i

- vystup 4 potrubi — 2 x TTV ,pIné“ regulovana + 2 x TeV

V severovychodnim rohu prostoru je vystup stavajicich potrubi HV 2xDN150 nad uroven podlahy, na ktery
navazuji sestavy pfivodu a zpateCky HV:
- sestava pfivodu HV

- hlavni ruéni uzaviraci ventil DN150

- filtr DN150

- havarijni uzaviraci ventil s el. pohonem DN100

- sestava zpatecky HV
- kalnik DN250
- regulator tlakové diference a pritoku DN65
- vodomér s méfi¢em spotieby tepla DN100
- hlavni ruéni uzaviraci ventil DN150

Pfed hlavnimi uzaviracimi ventily je proveden prohfivaci zkrat ze tfi uzaviracich ventild DN40.

V prostoru PS jsou umistény dva DVT Secespol, které jsou pfipojeny na potrubi HV.
Ve dvojici paralelné fazenych DVT je centralné pfipravovana ,plné“ regulovana TTV pro vytapéni
pfipojenych objektt v okrsku. Vykon DVT je regulovan pomoci regulaéniho ventilu na pfivodu HV.
Okruh TTV kromé DTV sestava z dvojice obéhovych Cerpadel na pfivodu, umisténych na zakladé a
z centralniho rozdélovace a sbérace, na kterém je déleni do jednotlivych potrubnich vétvi:
- potrubni vétev T1 — 2xDN150 - BD ¢.p.101-105, 118-123
- potrubni vétev T2 — 2xDN150 - BD €.p.106-117, 124-137, 141-144
Potrubi vétve T1 jsou pfi vychodni sténé zausténa pfimo do 1.NP BD &.p.101 a potrubi vétve T2 jsou pfi jizni
obvodové sténé zausténa pod uroven podlahy.

Ve dvojici v sérii fazenych trubkovych vymeénikil je centralné pfipravovana TeV (rychloohfev) pro zasobovani
TeV pfipojenych objektl v okrsku. Vykon trubkovych vyméniku tepla je regulovan pomoci dvojice
regulaéniho ventilu v kaskadé na pfivodu HV.

Na vystupu z trubkovych vyménikul tepla je osazena akumulaéni nadoba o obsahu 450 | a z ni je rozdéleni
rozvodu TeV do jednotlivych potrubnich vétvi.

Cirkulace TeV z jednotlivych vétvi je zausténa do potrubi SV prfed vstupem do trubkovych vymeéniku tepla.
V potrubi cirkulace TeV je osazena dvojice sériové fazenych cirkulaénich ¢erpadel typu NTV.

Po centralni pfipravé TeV je déleni potrubi TeV do jednotlivych potrubnich vétvi:

- potrubni vétev — tepla voda 2x@63, cirkulace 1xdJ50 - BD €.p.101-105, 118-123

- potrubni vétev — tepla voda DN100,cirkulace DN65 -BD ¢&.p.106-117, 124-137, 141-144
Potrubi vétve jsou pfi vychodni sténé zausténa pfimo do 1.NP BD €.p.101 a potrubi vétve jsou pfi jizni
obvodové sténé zausténa pod terén.

Na pfivodu SV do PS je osazen vodomér (fakturaéni méfeni). Z mista vodoméru je potrubi SV vedeno do
trubkovych vyménik({ tepla pouze pro pfipravu TeV.

Navrhovany stav — fe§eno v projektu UT

Demontaze

Postup demontaznich praci:

- zajiSténi provizorni pfipravy TeV stavajici sestavou trubkovych vymeéniku tepla pfimo primarni HV

- odpojeni pfivodnich potrubi HV z centralniho rozdélovace a sbérate HV — zaslepeni potrubi 2xDN125
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- provizorni pfipojeni potrubi HV na uzaviraci armatury 2xDN40 prohfivaciho zkratu

- dopojeni potrubi z prohfivaciho zkratu do sestavy pfipojeni trubkovych vyméniku tepla mimo stavajici
podzemni kanal (po urovni podlahy mimo stavajici podzemni kanal)

- kratkodoba odstavka pfipravy TeV (cca max. 2 dny)

- kompletni demontaZze zafizeni €asti netykajicich se pfipravy TeV:

- kompletni sestava pfivodu HV vcetné rozdélovace a sbérate az po pfipojeni stavajicich DVT TTV
- sestava doplfiovaci trati
- jeden pojistny ventil v misté doplfiovani (oteviraci pretlak 400 kPa)

- stavebni Upravy nového prostoru PS:
- oprava podlahy v budoucim zmenSeném prostoru PS
- oprava pasu svislych stén pfi podlaze v prostoru budouci zmensené PS

- kompletni zfizeni novych zafizeni PS kormé pFepojeni potrubnich rozvodl SV, TeV a CIRK
- nové sestavy pfivodu HV
- nova doplfiovaci trat primarni HV do sekundarni TTV
- zfizeni sestavy centralniho smésovani TTV pro vytapéni (centralni regulace vytapéni)
- zfizeni sestavy pfipravy TeV (DVT)

- po zfizeni sestavy pfipravy TeV — pfepojeni potrubnich rozvodl SV, TeV a CIRK na nové zafizeni pfipravy
TeV:

- propojeni stavajici pfemisténé akumulaéni nadoby

- osazeni novych cirkulac¢nich Cerpadel
- upravena privodu SV v&etné pfemisténi fakturacniho vodomeéru SV a v sérii fazeného 2. vodoméru SV (pro
ovladani chemické upravny vody)
- odstavka pfipravy TeV (cca max. 10 dni)
- az po zfizeni novych sestav ohfevu TTV a pfipravy TeV v novém upraveném uvolnéném prostoru
kompletni demontaz stavajicich zafizeni sestavy trubkovych vymeéniku tepla pro pfipravu TeV

Otopna soustava bude i po rekonstrukci technologie teplovodni dvoutrubkova s nucenym obé&hem teplé
topné vody (TTV) a uzaviena s automatickym doplfiovanim.

V pfedem upraveném uvolnéném prostoru budou nové osazena nasledujici zafizeni:

- nova sestava jednoho deskového vyméniku tepla (DVT) pro centralni pfipravu TeV

- DVT tepla topna voda (TTV) — tepla voda pro hygienické ucely (TeV)

- sestava bude napojena na sekundarni potrubni rozvody za DVT ,HV — TTV* — ,&aste€né&” regulované TTV
- pfed DVT bude regulace teploty TTV do DVT a tim vykonu DVT smé&3Sovanim (regulaéni smésovaci
tficestny ventil a obéhové Eerpadlo)

- za DVT bude osazen vodomér méfi¢e spotieby tepla pro pomérové méfeni tepla do pfipravy TeV

- sestava centralni regulace vystupni teploty pro vytapéni smésovanim

- sestava bude vloZzena do stavajicich sekundarni potrubni rozvody za DVT ,HV — TTV* — ,astecné®
regulované TTV

- regulace teploty TTV do otopnych soustav sméSovanim (regula¢ni smésovaci tficestny ventil a dvojice
stavajicich obéhovych Eerpadel; v chodu vzdy pouze jedno obéhova Cerpadla)

- stavajici obéhova Cerpadla GRUNDFOS CLM na stavajicim betonovém zakladku v&etné pfipojovacich
potrubi a armatur budou ponechana a vyuZita jako ve stavajicim stavu

- stavajici rozdélovac a sbérac¢ s délenim do jednotlivych vétvi bude ponechan beze zmény

Zaftizeni PS budou rozmisténa tak, aby mezi nimi byly pfedepsané manipulaéni a obsluzné prostory.
PFimo v prostoru PS u nové vyuzivaného vstupu do PS bude umistén rozvadé¢ méfeni a regulace (MaR), na
kterém bude soustfedéno ovladani zafizeni celé PS.

Prostor PS bude odvodnén stavajici podlahovou vpusti.

Zafizeni potrubi ZTI:
- nové budou provedeny potrubni rozvody pfipojeni nového DVT pfipravy TeV.
- upraveny pfivod potrubi SV
- nové propojeni potrubi TeV do stavajici akumulaéni nadoby TeV
- nova potrubi CIRK TeV vé&etné vymény cirkula&nich erpadel
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- pfemisténi zasobni nadrze kdynokoru
- potrubi déleni TeV a CIRK TeV do vétvi (2 x potrubni vétev) nebudou rekonstrukci dotéeny; pouze osazeni
novych uzaviracich armatur

V prostoru je nyni provozovana automaticka chemicka Upravna SV Euroclean jako do¢asné feSeni. Po jejim
premisténi do jiné PS bude dale vyuzivana stavajici chemicka upravna SV kdynokor.

Nova zarizeni pripravy TeV

V upraveném prostoru vlastni PS bude osazen novy DVT pro pfipravu TeV o celkovem vykonu 550 kW.
Soucasti dodavky UT v€etné napojeni primarni strany.

Demontaze na strané ZTlI:

Demontaz rozvodu studené vody od vstupu do PS az po vyméniky pro pfipravu teplé vody v€etné
vodomérné sestavy. Demontaz rozvodu teplé vody od vymeéniku pfes akumulaéni nadobu az po uzavéry na
vystupu z objektu jednotlivych vétvi. Demontaz rozvodu cirkulace od vétvi uzaveérl véetné az po napojeni na
rozvod studené vody véetné cirkulacnich ¢erpadel. V ramci demontaze potrubi jednotlivych rozvod SV, TeV
a CIR budou zdemontovany i vSechny armatury souvisejici s témito rozvody. Demontaz vyménikl viz.projekt
UT. Nadrz na chemii - Gpravna vody a akumulaéni nadrz 450l ziistanou zachovany pouze budou presunuty
do nové polohy.

Zafizeni sekundarni strany — potrubni rozvody ZTI (SV, TeV a CIRK) :

Stavajici poloha fakturani vodomérné sestavy nevyhovuje nové dispozici PS, proto bude zdemontovana a
pfesunuta do nové polohy. Poloha vstupu vodovodni pfipojky zachovana, vodomérna sestava ozrcadlena.
Vodomérna sestava nové vystrojena viz. vykresova dokumentace — sklada se Soupé, filtr, fakturacéni
vodomér (pfemistén ze stavajici polohy), Soupé&, vodomér s impulznim vystupem (pro davkovani chemie),
zpétna klapka a Soupé. Mezi vodoméry bude provedena odbotka DN25 pro pfipadného najemce volného
prostoru.

Od vodomérné sestavy bude rozvod studené vody pfiveden k novému DVT pro ohfev teplé vody. Kde bude
osazena sestava armatur-uzavéry, zpétny ventil, pojistny ventil, vypousténi viz schéma zapojeni. Na vystupu
z vymeéniku vypoustéci ventil a uzavér. Tepla voda bude od nového DVT vedena ke stavajici akumulacni
nadobé o objemu 450I, na kterou bude napojena pfes novy uzavér. Akumulaéni nadoba stavajici pouze
bude pfesunuta do nové polohy, bude proveden obtok akumulaéni nadoby. Na vystupu z akumulaéni
nadoby osazen uzavér a rozvod teplé vody pfiveden k jednotlivym vystupim 2xDN50,1xDN100. budou
vyméneény i jednotlivé armatury na vystupu teplé vody z vyméniku.

Cirkulace — stavajici cirkulacni ¢erpadla budou zdemontovany a instalovany nova cirkulaéni ¢erpadla
pfirubova nerezova DNG5 (parametry dle stavajicich Q=8.5 I/s, H=8.3m (230V,1.5kW,6.2A) osazeny v nové
poloze. Cirkulaéni Cerpadla osazena do série a pred Cerpadlem osazen uzaveér a za Cerpadlem zpétna
klapka a uzavér. Rozvod cirkulace je pfed DVT napojen do potrubi studené vody. Pfed vystupem cirkulaci
z objektu DN65 a DN40 budou nové osazeny uzavéry a na vétvi DN40 bude osazen cirkulaéni vyvazovaci
ventil pro vnitfni vodovodu DN32 (kvs=1.05-13.7m3/h).

Do rozvodu studené vody bude napojena Upravna vody (bude vyuZita stavajici nddoba pro chemikalie
vCetné davkovaciho €erpadla) pouze bude pfesunuta do nové polohy. Napojeni Upravny pfes dva uzavéry
DN20. Zda bude pouzita nadoba EUROCLEAN nebo bude pfivezena Upravna kdynokor upfesni investor pfi
provadeéni.

Dale na potrubi budou provedeny jimky dle pozadavku MaR pro snimani tlaku a teploty.

Uchyceni potrubi bude do stropni konstrukce (pfipadné ocel.kci k podlaze), armatury a potrubi pfed DVT
bude uchyceno pomoci ocelové konstrukce k podlaze. Vodomérna sestava, cirkulacni sestava uchycena
pomoci ocelové konstrukce do stény.

Material potrubi plastové polyfuzné svafované PPr (PN16) (zmé&na materidlu oproti vykresové dokumentaci —
poZadavek EOP) , tepelna izolace studena voda navlekova PE tl.13mm, na teplé vodé a cirkulaci - mineralni
vina + hlinikova félie tloustka izolace dle vyhlasky193/2007.

Kanalizace

Stavajici podlaha PS je odvodnéna stavajici podlahovou vpusti DN100, ktera bude procisténa. Odkap od
pojistovacich ventill u v8ech vyménik( (3ks) a odvodnéni rozdélovade UT bude sveden do plastové nalevky
(u kazdého vymeéniku a rozdélovace), ktera bude odvodnéna potrubim PPs DN50 po podlaze nad stavajici
kanaliza¢ni vpust.
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Zaveér

PFi navrhu bylo postupovano podle zasad stanovenych v CSN 755409 Vnitini vodovody.

Montaz vodovodniho potrubi bude provadéna dle montazniho pfedpisu vyrobce vodovodniho potrubi.
Potrubi pfed uvedenim do provozu proplachnout a provést tlakovou zkousku zku$ebni tlak min.1.5MPa po
dobu 60minut,max.pokles 0.02MPa.

Veskeré obchodni nazvy vyrobku jsou uvedeny jako pfiklad pozadovaného standardu a je mozné je nahradit
vyrobky srovnatelné kvalitativni urovné. VeSkeré zafizeni musi byt v ramci dodavky v kompletnim stavu,
ktery zajistuje jeho funkénost. Soucasti dodavky budou rovnéz pfislusné atesty pouzitych material(i, revizni
zpravy, provozni fady a vykresy skute¢ného provedeni. VSechny pouzité materialy a vyrobky budou
1.jakostni tfidy a musi odpovidat technickym pozadavkdm.

Zpusob zajisténi ochrany zdravi a bezpec¢nosti pracovnikd bude probihat zejména prostfednictvim
vytvafenim podminek, dodrzovanim a kontrolou dodrzovani pfislusnych zakond, vyhlasek a nafizeni
tykajicich se pozadavkl na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, zajiSténi bezpecénosti
prace a technickych zafizeni, podminek ochrany zdravi zaméstnanc( pfi praci a ochrany zdravi pred
nepfiznivymi ucinky hlukd a vibraci.
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