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Zakladni udaje o stavb _é

Tento projekt feSi pfistavbu, nastavbu a stavebni Gpravy objektu Hasi¢ského domu.

Objekt v soucasnosti slouzi jako hasi¢sky diim pro SDH, tento Gcel zustane navrZzenymi
Upravami nezméneén.

VyuZiti objektu zlstane stavajici.

Objekt je umistén na nékolika pozemcich investora.

Stéavajici objekt je tektonicky tvofen z nékolika rizné starych ¢asti.

NejstarsSi je caste¢né podsklepena ¢ast zabirajici plochu hlavni budovy, ma dvé podlazi a
podkrovi.

K ni byla dostavéna véz pro suSeni mokrych hadic (prakticky jedno podlazi s ochozem ve vySce
10m) a dvoupodlazni severni pfistavba s pultovou stfechou.

Nasledovala pfistavba pfizemni jizni garaze.

V roce 2016 byla dostavéna dvoupodlazni ¢ast ve vychodni strané vypliujici prostor mezi vézi
a garazi, kryta taktéz pultovou stfechou.

Pfistavba

K objektu bude na vychodni strané pfistaveno venkovni kryté schodiSté, nezateplené,
povazované jako venkovni prostor. Schodisté umozni nezavisly pfistup do prostoru nastavby ve 2.NP:
Prostor pod schodistém bude vyuzit pro umisténi elektrocentraly — dieselagregatu.

Nastavba

Projekt feSi doplnéni hmoty objektu dostavbou 2.NP nad jizni garazi. Vznikly prostor mize byt
provozné oddélen a fungovat jako nezavisla ¢ast objektu, kterd bude slouZzit pro jednani krizového
Stdbu mésta (napf. v pfipadé povodni). Prostor bude mit vlastni pfistup a hygienické zazemi.

Stavebni Gpravy

V souvislosti s havarijnim stavem dfevénych tram( stropu budou tyto odstranény véetné hmoty
nad nimi. DopIni se hmota objektu (nastavba), zastfeSi se novou stfechou (v€etné pristaveb na
vychodni strané), vyméni se krytina stfechy véze, vyméni se okna a fasada se zatepli. Dojde
k vyméné vnitfnich dvefi a souvrstvi podlah. Dojde k Upravé vnitfni dispozice v 1.NP, kde vznikne
Cistici z6na, ve 2.NP, kde dojde k zbudovani sprch, samostatnych WC a v souvislosti s nastavbou i ke
zfizeni krizového centra v€etné pfislusenstvi a vlastniho vstupu.

V podkrovi nové vzniknou dva sklady s povolenym zatizenim 200kg/m2 a prazdny mezilehly
prostor pady.

Prostory 1.PP zustanou dle pozadavku investora bez zasahu.
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V souvislosti s dispozi¢nimi Upravami budou nové feSeny vnitini rozvody vody a kanalizace,
pfidana jedna vétev topeni a vymeénén kotel, a budou nové feSené rozvody VZT a elektro.

Dulezité je zajistit po dobu vystavby neprfetrzity pohotovostni rezim, v kterém objekt nyni
funguje jak z aspektu SDH, tak i proto, Ze v objektu je umistén i dlilezity bod internetové sité mésta,
ktery musi byt zachovan v provozu.

V3echny prace musi byt provedeny v souladu s platnymi CSN.

Provedené pr_tzkumy

Byla provedena vizualni obhlidka objektu a pozemku za G¢asti investora, projektanta a statika
zaméfena na polohu pfivedenych vefejnych siti na pozemek, geometrické vazby a stav objektu.

Byl proveden stavebné technicky prizkum zaméfeny na stanoveni vihkostnich a mechanickych
vlastnosti materialu.

S uzivateli bylo navrzené feSeni prubézné konzultovano a revidovano.

Zéavéry prohlidky a prazkumu byly zapracovany do projektové dokumentace.

Pouzité mapové podklady

Pro potfeby vypracovani tohoto projektu bylo vyuZzito mapovych podkladd dostupnych
z internetu. Investor dodal vypis z katastru, na jehoz zakladé byli zjiSténi vlastnici sousednich
pozemk( a ovéfeny SirSi vztahy v okoli stavby.

Bylo zpracovano geodetické zamérfeni polohopisu a vySkopisu objektu i jehonejbliz§iho okoli
(Sasek, Pleticha, 03/2018)

V projektové dokumentaci byl uveden vySkovy systém relativni, jako 0 byla zvolena Groven Cisté
podlahy v 1.NP v prostoru hlavni podesty schodisté.

Priprava pro vystavbu

Pripravné prace spocivaji ve vyklizeni objektu od uskladnénych véci (prevazné prostor
podkrovi), dale sestéhovani nabytku a ostatnich véci do prostoru, které nebudou zasazeny stavbou,
pfipadné jejich do¢asné uskladnéni mimo objekt.

Objekt je nyni napojen na distribuéni soustavu NN pomoci kabele vedeného vzduchem. V
soucasné dobé se feSi kabelova pfipojka v zemi - feSi investor mimo ramec této PD. Zde zminéno
pouze proto, Ze zbudovani kabelové pfipojky vzemi je podminkou pro zahdjeni realizace
navrhovanych stavebnich praci.

Vzhledem k charakteru provozu objektu (pohotovostni sluzba) musi byt nékteré prostory,
zafizeni a napojeni objektu na systém zajiStény i v prabéhu realizace dila.

Detailni feSeni slouzici k zajisténi vySe zminénych potfebnych &innosti véetné zafizeni, ktera
musi zUstat v pohotovosti a jejich umisténi, pfipadné pfesunuti, bude projednano investorem,
uzivatelem a vybranym dodavatelem na schlzce pred zahajenim stavebnich praci.

Investorovi neni znamo, Ze by staveniStém prochazelo néjaké vedeni nebo potrubi, ¢i se zde
nachézely dalSi stavebni objekty, které by mohly vyrazné ovlivnit postup vystavby.

Architektonické, dispozi _€ni a stavebn é technické FeSeni
Tvaroslovi objektu vychazi z podoby objektu méstského Gfadu a je vedeno snahou objekty
vizualné citlivé sjednotit.

Navrzené stavebni Upravy lIze rozdélit do nékolika skupin.
-V 1.NP objektu dojde :
e dispoziéné k vytvofeni centra hrubé odcisty (sprcha, WC, Uklid) v misté dosud
nevyuzité severni pfistavby
* k nahradé plynového kotle za novy
ek zfizeni novych rozvod( ZTI, VZT, ELE v tomto prostoru
ek vytvofeni nového souvrstvi isté podlahy v tomto prostoru
» ke zméné velikosti a polohy oken a exteriérovych dvefi smérem na vychod
* kodstranéni a znovuvytvoreni interiérovych dvefi v celém objektu (kromé& 2 ks u
Satny)
ek odstranéni zabradli na schodisti a jeho ndhradé za nové
* k odstranéni stavajicich naslapnych vrstev (chodba, dilna) a omitek stén a stropl v
dilné
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k prefeSeni vnitfnich elektroinstalaci v dotéenych prostorech véetné zfizeni nového
rozvadéce pro DA

z vytvofeni nové skladby podlahy a Upravy vyrovnavacich schodd v chodbé a Cistici
zOny u vstupu do garazi

v chodbé a schodisti k vytvofeni otéruvzdorného natéru vSech stén vysky 1,5m

k zbudovani pfivodniho potrubi VZT v Satné

k SDK zakapotovani podvéSené kanalizace v garazi

k lokalni opravé omitek stén a stropl (10%) a vymalovani (100%) v garazich

k vytvofeni novych ZTI rozvodd a napojeni novych vétvi kanalizace na stavajici
leZatou kanalizaci

k vybudovani venkovniho nezatepleného krytého schodisté véetné umisténi
dieselagregatu pod jeho ramenem

V 2.NP objektu dojde:

k odstranéni stropni konstrukce (na hlavnim objektu vc€etné nosnych trdml, na
pristavbach véetné konstrukce krovu a ¢asti stén)

k odstranéni pultové stfechy nad garazi véetné vyzdivky Stitd

k vybourani vSech oken (kromé 1 ks), Upravé stavebnich otvord a osazeni novych
oken

k vybourani pficek véetné veskerych rozvodu v prostoru okolo WC a koupelny

k rozSifeni otvoru u jizniho okna

k vybourani ¢asti skladby ¢&isté podlahy v celém prostoru objektu (mimo 2 mistnosti) a
nahrazeni novym souvrstvim

k odstranéni pultové stfechy nad markyzou nad gardzemi

k vybourani a pfezdéni ¢asti stény u véze a u rozSifovaného otvoru na jihu

k vybourani a pfezdéni cihelného pilife

k odstranéni dfevéného obkladu stén ucebny (okolo celé mistnosti do vySky 1,5m)

k odstranéni v3ech interiérovych dvefi (kromé 1ks) a jejich nahrada za nové

k odstranéni zabradli na schodisti a jeho nahradé za nové

k novému dispozi¢nimu feSeni v prostoru u WC, technické mistnosti a koupelny

k novému dispozi¢nimu feSeni v pfistaveném prostoru nad garazi

k pfefeSeni kuchyriky

k posileni nosné konstrukce podlahy v prostoru u WC

k pFistavbé exter schodisté

k vytvofeni nové vétve rozvodl UT a novych rozvodl ZTl a VZT

k Upravé rozvodu silnoproudu a slaboproudu

k Upravé omitek stén ve vytipovanych mistnostech

v chodbé a schodisti k vytvofeni otéruvzdorného natéru vSech stén vysky 1,5m

k vytvofeni nové stropni konstrukce nad celym 2.NP

k vytvofeni SDK podhledu dle poZzadavku PBR - prakticky vude

k dopInéni markyzy u jizni gardze a oplechovani celé markyzy

k docasné ochrané a naslednému pfesunuti RACKu SLB

V podkrovi stavajiciho objektu dojde:

k odstranéni komplet vSech konstrukci véetné stfechy, krovu a komina

k zbudovéani vodorovné nosné konstrukce véetné souvrstvi podlah

k vzty€eni krovu a vytvoreni skladby stfeSniho souvrstvi, véetné stfeSnich oken
k zbudovani SDK pri¢ek

k instalaci vnitfnich domovnich rozvodi (NN, VZT a ZTI)

k osazeni zabradli schodisté

k vytvofeni omitek, Stukd, stérek na SDK a vymalovani

Bude provedeno zatepleni celého objektu (mimo schodisté a véze)
Bude provedena vyména vSech oken (az na jedno)

Bud provedena vyména vSech interiérovych dvefi (kromé 3ks)
Bude proveden novy strop nad 2.NP

Bude provedena nastavba hmoty objektu nad jizni garazi
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- Bude provedena nova stfecha v pozménéné geometrii

- DesStové svody budou doplnény, svedeny pod zem a napojeny do stavajici deStové
kanalizace

- Bude vytvofena pfistavba zakrytého exteriérového schodisté, do prostoru pod venkovni
schodisté bude instalovan dieselagregat

- Budou provedeny dispozi¢ni zmény v interiéru

- Budou provedeny vymény podlah v 2.NP

- Budou provedeny komplet nové rozvody vody a kanalizace

- Bude provedena nové vétev rozvodd topeni, bude vyménén kotel

- Bude provedena Gprava rozvodu silnoproudu a slaboproudu

- Budou provedeny dalSi drobné stavebni prace (nové zabradli na schodisti, opraveny
povrch stén a stropu, doplnéno VZT potrubi do Satny, ..)

VeSkeré stavebni prace budou provadény autorizovanymi stavebnimi firmami s potfebnou
odbornosti a v souladu s platnymi CSN.

Pfi navrhu a realizaci musi byt dodrzeny pfedpisy a ustanoveni Vyhlasky o obecnych
technickych pozadavcich na vystavbu.

Kapacita hmoty objektu a pozemku

Plocha hlavnich pozemkud celkem 2593 m2
Zastavéna plocha objektu 317,14 m2
Vyska hiebene stfechy/véze (od +-0,00) 10,93/12,85m

Veskeré stavebni prace budou provadény v souladu s platnymi CSN.

Dotéené normy a vyhlasky :
- Z&kon €. 50/1976 Sb. ve znéni pozdéjSich novel
- Vyhlaska ¢. 132/1998 Sbh. kterou se provadéji néktera ustanoveni stavebniho zékona -
Vyhlaska €. 137/1998 Sb. o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu
- Zékon €. 22/1997 Sh., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakon(, ve znéni pozdéjSich predpist
- Nafizeni vlady €. 163/2002 Sh., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni
vyrobky
- Zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakond ve znéni pozdéjSich
predpisu
Nafizeni vlady €. 502/2000 Sh. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci
Nafizeni vlady €. 88/2004 Sbh., kterym se méni nafizeni vlady €. 502/2000 Sb., o ochrané
zdravi pfed nepfiznivymi Gg¢inky hluku a vibraci
Zakon €. 258/2000 Sh. o ochrané vefejného zdravi a zméné nékterych souvisejicich zakond,
ve znéni pozdéjSich predpist
- VyhlaSka ¢€.6/2003 Sb., hygienické limity chemickych, fyzikalnich a biologickych ukazatell pro
vnitfni prostredi pobytovych mistnosti nékterych staveb
CSN 73 41 08 - Satny, umyvarny a zachody, zaFi 1994
CSN 73 41 30 - Schodisté a Sikmé rampy, brezen 1987
- CSN 74 33 05 - Ochranna zabradli, erven 1989
- CSN 74 32 82 - Ocelové Zebriky, duben 1990
- CSN 74 45 05 - Podlahy, Zména 2, listopad 2001
CSN 73 08 02 - Pozarni bezpe&nost staveb - Nevyrobni objekty, kvéten 2009
CSN 73 08 34 - Pozarni bezpeénost staveb — Zmény staveb
- CSN 73 08 73 - PoZzarni bezpegnost staveb - Zasobovani poZarni vodou, &ervenec 2003
- CSN 73 05 40-1 a7 4 - Tepelna ochrana budov, listopad 2002
- CSN 73 05 44 - Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a budov
- CSN EN ISO 6946 - Stavebni prvky a stavebni konstrukce - Tepelny odpor a souginitel
prostupu tepla - Vypoctova metoda, ¢ervenec 1998
CSN EN 12 20 07 - Okna a dvefe - Pravzdusnost — Klasifikace
CSN 73 05 32 - Akustika - hodnoceni zvukové izolace stavebnich konstrukci a v budovéch -
PoZadavky, listopad 1994
- CSN EN ISO 717-1 ( 73 05 31) - Akustika - Hodnoceni zvukové izolace stavebnich konstrukci
a v budovach - ¢ast 1 : Vzduchova neprizvuénost
- CSN EN ISO 717-2 : 1998 ( 73 05 31 ) - Akustika - Hodnoceni zvukové izolace stavebnich
konstrukci a v budovach - ¢ast 2 : Krocejova nepriizvuénost
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- CSN 73 05 80 - Denni osvétleni, fijen 1999
- CSN 73 20 28 - CSN EN 1008 Zamésova voda do betonu, ¢erven 2003
- CSN 73 30 40 - Geotextilie ve stavebnich konstrukcich, zakladni ustanoveni, biezen 1993
- CSN EN 1745 - Zdivo a vyrobky pro zdivo - Metody stanoveni navrhovych tepelnych hodnot
- CSN P ENV 1996-1-1 a7 3 - Navrhovani zdénych konstrukci
- CSN P ENV 1996-3 - Navrhovani zdénych konstrukci - Cast 3 : Zjednodu$ené metody a
pravidla pro navrhovani zdénych konstrukci
- CSN P ENV 1992 Navrhovani betonovych konstrukci
- CSN 73 12 01 - Navrhovani betonovych konstrukci, leden 1995
CSN P ENV 206 ( 73 2403 ) Beton, vlastnosti, vyroba, ukladani a kritéria hodnoceni
CSN 73 19 01 - Navrhovani stfech - Z&kladni ustanoveni, tnor 1999
- CSN P 73 06 00 - Hydroizolace staveb - Zakladni ustanoveni, prosinec 2000
- CSN 73 06 06 - Hydroizolace staveb - Povlakové izolace - Zakladni ustanoveni, prosinec 2000
CSN 73 17 01 - Navrhovani dfevénych konstrukci
- CSN 73 31 30 - Stavebni prace. Truhlafské prace stavebni. Zakladni ustanoveni, inor 1982
- CSN 73 31 50 - Tesarské prace stavebni
ON 73 34 21 - Natéracské prace stavebni. Natéry na dievé
CSN 73 36 10 - Klempifské prace stavebni, Servenec 1998

a normy souvisejici.

Popis technického _FeSeni

Z hlediska stavebné technického feSeni je uvazovano s tradiénimi technologiemi stavebnich
praci a suZzitim béznych stavebnich materiall a mechanizace pfi bourani i budovani novych
konstrukci.

Bouraci prace

Zahdjeni praci je podminéno odpojenim objektu od vrchniho vedeni NN a zbudovanim pfipojky
NN v zemi.

Bourani se bude odehravat jak v obvodovych konstrukcich, tak i ve vnitfnich vyplhovych
sténach. VSechny tyto prace budou probihat dle obvyklych zvyklosti, pod dohledem stavebniho
dozoru ¢&i statika, po dostate€ném statickém zajiSténi okolnich staticky souvisejicich konstrukcich
(napf. podchyceni nadprazi ¢i stropu).

Svislé a vodorovné nosné konstrukce

V ramci 1.NP bude provedena Uprava otvort ve vychodni fasadé.

V 2.NP dojde k rozSifeni otvoru v jizni fasadé a k vybourani Casti stény véze v ramci vysky
2.NP. Déle bude odstranéna komplet konstrukce stropu nad podlazim, véetné konstrukce krovu a
stfechy. V ramci Uprav bude kvdli malé Unosnosti malty jeSté vybourdn nosny pilif v uéebné. Ve
vychodnich pfistavbach bude odstranén krov a ¢ast obvodovych stén.

Strecha
V hlavnim objektu bude odstranéna valbova stfecha v&etné krovu a kominova télesa.
Ve vychodnich pfistavbach bude odstranéna pultova stfecha véetné krovu
Ve véZi bude odstranéna krytina a latovani, krov bude ponechan.

Pricky
V 2.NP budou vybourany pFicky okolo WC, v podkrovi bude odbourdno obezdéni okolo
schodisté.

Vypliové konstrukce

V celém objektu budou vybourany vesSkeré vyplné otvord (vSechna okna a mfiz kromé vstupnich
dvefi a gardZzovych vrat v 1.NP a okna archivu ve 2.NP).

Déle budou odstranény vesSkeré vnitfni dvefe (kromé 2ks do Saten v 1.NP a 1ks do archivu ve
2.NP).

Povrchy
V 1.NP dojde k osekani omitek stén ve 2 feSenych mistnostech a stropu v dilné. Na schodisti a

chodbach obou podlazi budou seSkrabany Stuky od podlahy do vySky 1,5m.
V 1.NP odstranit souvrstvi podlahy v chodbé a dilné do hloubky cca 100mm.
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V 2.NP odstranit souvrstvi podlah do hloubky cca 110mm (resp. 150mm) prakticky v celém
podlazi, kromé schodisté.

Ostatni
V ponechéavanych konstrukcich budou vybourany prostupy a drazky pro vedeni instalaci
Odstranéni dfevéného oblozeni stén ucebny, zafizovacich pfedmétli, rozvodd vody a
kanalizace
Na fasadach budou odstranény veskeré svody, vedeni odkoureni kotle, osvétlovaci télesa.
Pozor: sirény, kamery a vedeni SLB budou zachovana, resp. odborné demontovana a
uschovana pro nasledné pouziti na zateplené fasadé.
Zvonkové tablo bude ponechano.

V souvislosti se zatrubnénim destovych svodd bude provedeno nezbytné odstranéni casti

zpevnéné plochy tvorené zZulovymi kostkami, a po odzkouSeni tésnosti bude provedeno zpétné
prekryti vykopu se stejnou skladbou jako je stavajici.

Vykopové a zemni prace, zaklady

Pro doplnéni novych deStovych svodu a jejich svedeni zemi do stavajiciho zatrubnéného svodu
na J okraji FeSené oblasti bude provedena zemni ryha, po osazeni a utésnéni potrubi bude souvrstvi
obnoveno ve stejném sloZzeni a mocnostech. Z divodu neoslabeni zakladd a nenaruSeni pfenosu
zatizeni do okolni zemé je mozné vedeni potrubi zbudovat ve vzdalenosti az 1,5m od objektu.

Pro zaloZeni pfistavby schodisté jsou navrzeny liniové zakladové pasy pod obvodovymi
nosnymi sténami.

Vykopy jsou navrzeny jako prosté ryhy do max hloubky 1,3m pod upraveny terén, nepazené.

Spodni vodu v zastizenych hloubkach vykopl nepfedpokladam. Ukéze-li se v pribéhu vystavby
odlisnd skute€nost nez predpokladand, je nutno ihned zastavit prace a pfivolat projektanta ke
konzultaci (plati i pro vykopové figury a pfipadné svahovani stén vykopu).

Do stavajicich zakladovych konstrukci nebude zasahovano.

Nové zaklady pod pfistavbu schodisté budou tvofit pasy z prostého betonu Sitky 300mm,
vySkova Uroven zakladové spary bude minimalné 0,8m pod UT, ale zarover do rostlého terénu (nelze
zakladat na navazkach! U stavajiciho objektu bude pas snizen alespori na uUrover hydroizolace
objektu.

Novy pas bude od stavajiciho zakladu oddilatovan, napf. vloZzenim folie nebo 20mm EPS.

Na horni hranu pasu bude vytvofena zdkladova betonova deska tl. 150mm, vyztuzena Kari siti
6/100/100, s prekrytim 2 oka a krytim min. 25mm. Pfipadny prostor mezi pasy pod deskou bude
zasypén Stérkem a zhutnén.

Geometrické vazby a materidly jsou popsany na vykrese.

Svislé nosné konstrukce, nosné vyzdivky

Stavajici svislé stény 1.NP jsou tvofené plnymi cihlami CP.

Stavajici stény v 2.NP jsou tvofeny Skvarovymi tvarnicemi, pilife a nékteré staticky exponované
konstrukce jsou také z CP.

Historické pfistavby jsou tvofeny CDm (sever), PT 440 (stfed u véze) anebo PT 450 (garaz).

Nové obvodové stény vnastavbé nad gardzi a Stity vpodkrovi jsou navrzeny
z velkoformatovych blok( Porotherm 30 PROFI P15.

Zdivo pfistavby schodisté je navrzeno z blokd Keratherm 25 na MVC 2,5MPa.

Zdivo uliéniho Stitu je z prostorovych davodd navrzeno z blok( Porotherm 19 AKU (Ize nahradit
jinym, ale stejné geometrie).

Podezdivky pod pozednice jsou navrzeny z CP na maltu.

V misté rozSifeni otvoru v mistnosti 2.15 je navrZzeno nejprve vybourat svislé kusy zdiva v Sifce
300 a 450mm, ty vyzdit CP, a teprve po zatvrdnuti malty osadit valcované preklady a pak vybourat
otvor.
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Podobné je to i v pfipadé ubourani ¢asti stény véze v misté WC ve 2.NP, kde je potfeba prostor
rozSifit. Zde je navrZzeno nejprve vybourani svislych otvor( Sifky 150mm, umisténi CP, pak pfekladu a
nasledné vybourani puvodniho zdiva. Pak bude otvor doplnén v pozadované tloustce cihlami CP.

V mistnosti 2.15 je vyzdény pilif CP, ale na méalo pevnou maltu. Po odstranéni vrchnich
konstrukci bude pilif odbouran na Urover své paty, a pak nasledné znovu vyzdén z cihel pevnosti P20
na MC 5MPa.

Vodorovné nosné konstrukce

Stavajici nosné konstrukce stropt nad 1.NP v hlavnim objektu jsou tvofeny ocelovymi nosniky a
kolejnicemi s bloky Hurdis do patek, se Skvarovym nasypem.

Nad jizni garazi jsou zb panely. Prostupy skrz panely pro vedeni kanalizace a UT je nutno
nejprve cvicnym vrtem prostorové vymezit mimo vyztuz paneld, kterou nelze prerusit!

Nad pfistavbou na severu jsou | s patkami a hurdiskami, nad pfistavbou mezi vézi a garazi
skladané keramické nosniky a Miako vlozky.

VesSkeré stavajici konstrukce stropu nad 1.NP budou zachovany.

V misté bouranych WC u véZe budou mezi kolejnice osazeny véalcované nosniky
s nebetonovanou deskou, ktera staticky pom(iZze roznést zatizeni od novych pfi¢ek — viz statika.

Nova stropni konstrukce nad celym 2.NP (mimo vychodnich pFistaveb, kde bude jen krov a
stfecha) bude tvofena soustavou ocelovych valcovanych nosnik(i, trapézovym plechem a
nabetonovanou deskou — detaily viz statika.

V pfistavbé EXT schodiSté jsou v rdmci zdénych stén nad vytipovanymi otvory navrzeny také
keramické systémové preklady s patficnou délkou ulozeni, zbytek nadprazi je feSen v ramci 6B desky.

Schodisté je navrZzeno jako monoliticka deska uloZzena v misté podesty a mezipodesty na
vodorovnou desku, kterd je podepfena obvodovymi sténami.

Stfecha je tvofena monolitickou deskou tvofici zaroven nadprazi nad otvory (Sikmymi i rovnymi).

V misté bouranych otvor(l v nosnych sténach jsou uvazovany pfed vlastnim bourdnim osadit
vélcované nosniky patficné délky a uloZeni, pak teprve je mozno pfistoupit k bourani otvoru. Dimenze
nosnikd byla ovéfena statickym vypocétem.

V plynosilikatovych sténach jsou navrzeny jako preklady systémové plynosilikatové dilce,
v misté, kde by se systémovy dilec neveSel, je voleno umistit ocelovy valcovany nosnik (opatfeny
rabic pletivem pro snadnéjSi omitnuti).

V nastavbé jsou nad okna navrzeny typové systémové keramické preklady s patficnym
uloZenim, pfipadné je preklad feSen v ramci vénce (okna u WC v nastavbeé).

V mistech historickych pFistaveb u obvodovych stén, kde bude vybourana nadezdivka, se také
uplatni keramicky typovy systémovy preklad.

Pozedni Zb vénce jsou uvazovany v nékolika Urovnich: v mistech stropni desky nad 2.NP
hlavniho objektu, v misté celé vychodni ¢asti pod pultovou stfechou ve vySkové Urovni nad stavajicim
véncem pfistavby vedle véze, ve Stitech (veden Sikmo a pak vodorovné v Urovni pod stfedovymi
vaznicemi), v koruné uliéniho Stitu, v misté pod zvySenou pozednici u véze. Detailni feSeni véetné
tvarl a vyztuzeni viz statika.

U jizni gardZze bude doplnéna markyza. Vzhledem k vySkové Udrovni nadprazi vrat bude
uskocena vys, az do Urovné HH konstrukce stropu nad garazi. Zde budou v osové vzdalenosti 1m
ukotveny ocelové nosniky zasahujici 690mm pfed stavajici fasadu (upravit dle geometrie stavajici
ponechané markyzy), a mezi nimi bude vybetonovana deska tl. 120mm, kterd bude tvofit i svislé
propojeni markyz (alter. mozno vyzdit — bude FeSeno na misté po odbourani stfiSky) — detaily viz
statika.

Pri¢ky a nenosné dozdivky

Stavajici pficky v objektu jsou nyni zbudovany z pravdépodobné z keramickych dutych cihel
anebo z plnych péalenych cihel (nebyla provedena sonda z ddvodu minimalnich zdsaht do téchto
konstrukci).
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Nové pricky v 1.NP jsou navrzeny z plynosilikatovych blokd tl. 100 a 150mm, na lepidlo.
Povrchova Uprava stény je pak lepidlo s vyztuznou perlinou a Stuk, pfipadé keramicky obklad.

Nové pricky v 2.NP v misté nastavby nad jizni garazi jsou navrzeny stejné.

Nové pficky v 2.NP v misté okolo véze a WC jsou navrzeny také z plynosilikatl, ale ze
statickych davodu jsou pod nimi v rdmci konstrukce stropu osazeny ocelové valcované nosniky — viz
statika.

Pricky v podkrovi jsou ze statickych ddvodu navrzeny jako systémové sadrokartonové, v typové
skladbé dle poZzadované poZarni odolnosti z PBR.

PFicky v podkrovi okolo schodisté jsou z divodu navazani na zdéné stény ve spodnich
podlazich navrzeny z plnych cihel CP tl. 150mm na maltu, s omitkou.

Provedeni pficek, zejména ve styku s obvodovymi sténami, podlahou a stropem bude
zhotoveno dle pokynu vyrobce a jeho technologickych predpist (akustika, statika, poZzar, ..).

V misté nenosnych dozdivek po bouranych otvorech, pfi Gpravé osténi stavebnich otvor( oken
apod budou pouzity pénosilikatové bloky pfislusné tloustky, pfipadné budou vyskladany do spravné
geometrie.

Komin

V objektu se v sou€asnosti vyskytuji dva kominy v hlavni hmoté a jeden ve vézi.

Komin ve vézi bude ubourdn vrozsahu od Urovné pozednic vy$S tak, aby nezasahoval skrz
stfesni plast.

Kominy v hlavnim objektu budou ubourany od Grovné +6,48m vys. Jejich priduchy budou po
celé zbylé vySce objektu vyplnény betonem. Vybiraci a vymetaci otvory budou zazdény.

Odkoureni nového kotle je uvazovano vést v prostoru véze nad stfechu — viz ¢ast UT.

Schodist é, zabradli

Schodisté vedouci z 1.NP do 2.NP a do podkrovi zlstane zachovano v plvodni geometrii.
Odstrani se pouze zébradli a nahradi novym, kotvenym zboku ¢&i shora do schodnic. V okamziku
ubourani veskerych konstrukci nad stropem 2NP véetné bude schodisté v€etné schodiStového tramu
(privlaku) ponechano i s nezbytné nutnymi sténami jej podpirajicimi, pfipadné podepfeno do doby,
nez se zbuduji ostatni konstrukce — bude feSeno na misté dle skute¢né geometrie a stavu
ponechavanych konstrukci.

Vyrovnavaci schody vchodbé 1.NP budou zdavodu poSkozeni odbourany a znovu
prebetonovany v cca o 0,5m posunuté poloze, budou obloZzeny keramickou dlazbou svétlejSiho
odstinu nez je odstin podlahy (napf. Taurus Nordic).

Pristavované exteriérové schodisté je navrzeno jako betonové pfimocaré, se dvéma rameny a
mezipodestou. Stupnice i podstupnice budou obloZeny schodiStovou keramickou dlazbou
v protiskluzné Upravé, prvni a posledni stupnice a podstupnice vrameni bude vzdy ve svétlejSim
odstinu (napf. Taurus Nordic).

Z obou stran jsou do stén navrzena kovova madla.

Krov

Stéavajici krov hlavni budovy, ¢asti nad garazi i pfistavby bude kompletné odstranén.

Novy krov hlavni budovy je navrzen klasicky dfevény sedlovy, vaznicové soustavy s vrcholovou
vaznici podpiranou sloupky. V pfedstupujicich ¢astech u obou Stit(i jsou doplnény stfedové vaznice.
Témér kazdé pole krokvi je ztuzeno dvojici klestin, které zaroven nesou podhled SDK.

Pozednice jsou osazeny na cihelnou vyzdivku nad pozedni vénec, do kterého jsou vhodné
mechanicky kotveny (viz statika). Vrcholové vaznice jsou podpirany dfevénymi sloupky, v paté
osazenymi na vnitfni nosné stény nebo podlahovy trdm se vzpérami (detail kotveni viz statika). Nad
krokvemi je umistén dfevény plnoplosny zaklop, nad nim jsou osazeny kontralaté vymezujici
vzduchovou mezeru, laté a stfeSni krytina.

Kvlli geometrickym vazbam na uliéni Stit je pozednice vtomto misté vyzdvizena do mirné
odlisné polohy, nez jsou ostatni pozednice. Obdobné FfeSeni je navrzeno v mistech, kde sténa véze
zasahuje do pudorysu objektu.

V prostoru hlavni stfechy, ale nad jeji skladbou, je uvazovano s vytvofenim rozhanécich klind
v mistech uli¢niho Stitu a u véze. Zde je navrzeno umisténi desek OSB tl. 25mm kotvenych na hranoly
mechanicky pfichycené ke svislym sténam.

Krov pultové stfechy nad historickou pfistavbou tvofi nova pozednice osazena pfimo na
pozedni vénec, na druhé strané je vyuzita pozednice hlavni stfechy. Krokve hlavni a pultové stfechy
jsou prostorové prostfidané, je navrzeno jejich doSroubovani svorniky.
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Krov véZe je uvazovan ponechat, odstrani se pouze latovani. O jeho pfipadném odstranéni a
nadhradé za novy bude rozhodnuto po odstranéni krytiny a zrevidovani jeho stavu a dimenzi.
Dodavatel v nacenéni zohledni i tuto moznost (nebude uznana jako viceprace).

VeSkeré drfevéné prvky (ponechané i nové) budou vcetné feznych rovin pfed osazenim
opatfeny ochrannym natérem proti plisnim, dfevokaznym houbdm a hmyzu (napf. Lignostab C&i
obdobny).

Strecha

Stfecha je v soucasnosti valbova, kopirujici tvar objektu. V &asti nad garazi je pultova, v Casti
historické prfistavby je také pultova, ve vézZi stanova. Krytinou je palena taska skladand, cihlové barvy,
bez podstresni folie, stfecha je nezateplena..

V navrhu je uvazovano s odstranénim kompletné celé stfechy v€etné krovu nad hlavni budovou
a pristavbami a s odstranénim pouze krytiny stfechy véze.

Nové navrzend sedlova stfecha bude zasahovat hlavni budovu véetné nastavby nad jizni
garazi. Na tuto stfechu bude na vychodni strané plynule navazovat pultova stfecha nad pfistavbami.

Stanové stfecha véze zlstane v plvodni geometrii, pouze se ponechaji nebo vyméni nosné
prvky.

Skladba sedlové stfechy je uvazovana s pouzitim keramické skladané krytiny hnédé barvy
(oznagena vyrobné jako engoba tmavé hnéda), s provétrdvanou vzduchovou mezerou od okapu
k hfebeni, se zateplenim. Pfi navrhu bylo uvazovano se skladbou ve tfidé bezpeénosti 3.

Pultova stfecha je kvili nizkému sklonu uvazovana jako plechova s dvojitou stojatou drazkou
v celé ploSe, v€etné navazani na skladanou krytinu.

Stfecha véZe nebude zateplena, nebude mit podokapni Zlab.

Ukonéeni presahujiciho konce stfechy pfes hranu domu bude tvofeno krajovymi tasSkami,
v pfipadé plechové krytiny zavétrnou liStou. V misté pfesahu pultové stfechy pfed fasddu bude
vytvofeno bednéni z palubek opatfenych povrchem jako pfecnivajici krokve. Pfec¢nivajici konce krokvi
budou ohoblovéany a opatfeny natérem.

Pro prostupy skrz stfeSni plaSt budou vyuZity typové systémové tvarovky, v pfipadé plechu
budou prostupy fadné utésnény ¢i oplechovany.

Odvétrani VZT bude pod stfechou prostorové vyhnuto tak, aby se veSlo mezi krokve, a zaroven
kvuli zamezeni Ukapl pfipadné zkondenzované vody v potrubi smérem do interiéru.

Na stfeSe bude instalovan zachytny systém zajiStujici moznost kotveni osob pro bezpecény
pohyb po stfeSe. Kotveni zachytnych bodl ke stfeSni konstrukci bude feSeno na misté ve spolupraci s
dodavatelem zachytného systému, a jako soucast jeho dodavky — nutno feSit v pfedstihu pred
realizaci stfeSniho plasté.

Omitky, fasédy

Vnitfni povrchy stén v celém objektu jsou jadrové, opatfené Stukem a vymalbou. Vzhledem
k pfedpokladanému poskozeni pfi novych instalacich doporucuji omitky lokalné vyspravit, pfeStukovat
a opatfit vymalbou. Rozsah odhaduji na 25%, konkrétné bude upfesnén na miste.

Vyjimku tvofi dilna, kde je navrzeno osekani omitek stén a stropu ze 100% a jeji ndhrada za
novou. Obdobné tak v mistnosti plvodni severni pfistavby bude osek&na omitka stén ze 100% a
nahrazena novou.

V prostoru chodby v obou podlazich a na schodisti pfes vSechna podlazi bude od podlahy az do
vySky 1,5m oSkrdban Stuk az na jadro a nahrazen novym, s otéruvzdornym natérem. Obdobné je
navrzen natér stén do vysky 1,5m v prostoru nového EXT schodisté.

Rozsah osekani a vyspraveni omitek Ize jen odhadnout na cca 25%. Presné bude uréen na
misté podle skute¢né posSkozenych ploch pfi instalaci novych vedeni ZTI, VZT, UT a NN.

V prostoru nového EXT schodisté bude betonova deska stropu (stfechy) opatfena omitkou a
Stukem, spodni plocha schodiStové desky u DA bude oSetfena jen penetraci uzavirajici pory (Sokrat).
Stény budou omitnuty a oStukovany, na Sikmych parapetech schodisté bude poloZzena keramicka
dlazba.

V podkrovi se na sténach Stitd a zdénych prickach okolo schodisté uplatni jadrova omitka a

Stuk.
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V prostoru podkrovi budou na SDK sténach a ve vSech podlazich na SDK stropech aplikovany
stérky, které se po prebrouseni opatfi vymalbou.

Interiérové malby uvazuji dvojnasobnym natérem Jupolem, bilé. Pivodni plochy je potfeba pred
malbou omyt a odmastit, u odpryskanych ploch lokalné seSkrabat malbu az na Stuk (odhad 25%).
Rozsah vymalby uvaZzuji ve vSech nové feSenych prostorech a v garazich.

Fasady objektu budou zvnéjSku kontaktné zatepleny grafitovym fasadnim polystyrenem tl.
160mm. PFistavba schodiSté nebude zateplena. Z toho divodu je potfeba nejprve provést zatepleni
stény objektu vEetné lepidla a perlinky a pak vybudovat schodisté.
nadprazi ponechavaného okna a vstupnich dvefi bude zatepleno pasky XPS tak, co dovoli skute€nost
(odhad 40mm). Osténi a nadprazi vjezdovych vrat do garazi zlistane z prostorovych divodu pojezdu
vozidel bez izolace.

Sokl bude negativné uskocen o 40mm, bude zde XPS tl. 120mm. Vyska soklu reflektuje okolni
terén, je navrZzena ve 2 Urovnich (+0,2 a +0,5m). Pod terén bude zasahovat do minimalni hloubky
0,5m.

Na styku objektu a pfistavby schodisté je v jedné ¢asti zaklad rozSifeny pfed lic objektu o cca
100mm. Zde bude vioZen EPS tl. 20mm.

V misté kontaktu betonové desky podesty schodiSté s objektem je izolant fasady objektu ve
vySce 150mm lokélné zaménén na XPS 50mm.

Betonové desky EXT schodiSté jsou ukonceny 50mm pred licem cihel, zde bude umistén XPS
50mm, pfetaZen lepidlem a perlinkou.

Pro zatepleni plati vS8echna pravidla ETICS — tzn. pfedpoklada se pouziti zakladacich list,
rohovych list, okapni¢ek, APU liSt u oken, diagonalni vyztuzeni rohd, vyztuzeni u pfechodu materiald,
apod. V pfipadé nerovnosti podkladu je mozné pouzit na vyrovnani pouze certifikovany systém a
pracovni postup potvrzeny vyrobcem fasady (materialy, tloustky, doba vysychani, ...).

Pavodni omitka objektu vykazuje stabilitu, lokalné jsou odpryskané kusy. Tyto budou odsekany
az na cihly v potfebném ploSném rozsahu (odhad 5% plochy), a bude znovu vytvofeno jadro. Kotveni
izolantu k podkladu je navrzeno vzhledem k zachovani vétSiny puvodni omitky kotvami. Mocnost
puvodni omitky nebyla ovéfena, ze zkuSenosti je doporuceno pocitat s vétsi tlouStkou (napf. az
40mm) a tomu pfizpUsobit délku kotev. Pred realizaci zatepleni fasady predlozi dodavatel kotevni plan
ke schvaleni, pfi realizaci budou provedeny odtrhavaci zkousky..

VS8echny komponenty fasady (liSty, lepidlo, perlinka,.) musi byt z ddvodu zéaruky FeSeny
v jednom systému

Pavodni omitka véZe vykazuje stopy nesoudrznosti. V PD je navrzeno ji od Grovné budouciho
zatepleni véze (+6,48m) odsekat az na cihly.

Nezateplena fasada schodisté a véze pak bude lokalné dorovnana (bude-li potfeba), opatfena
jadrem 20mm, pak vrstvou lepidla 5mm s perlinkou, a finalni vrstvou silikonové omitky s penetraci.

Jako kryci material uvazuji tenkovrstvou omitku s velikosti zrna 1,5mm, tocenou. Barevné
odstiny uvazuji svétle a stfedné hnédé, jsou uvedeny jako referenéni ze vzorniku PCI v kombinaci
tmavsSich ploch stfedu objektu PCI 323 a svétlejSich ploch zbytku ploch fasady 322. Zvyraziujici pruhy
na zapadni fasadé uvazuji jako bilé.

Sokl bude oSetifen marmolitem.

Detailni feSeni jak materialové, tak barevnostni bude revidovano s vybranym dodavatelem pred
realizaci na zakladé vzorkl na fasadeé.

Podhledy, obklady

V 1.NP jsou navrzeny SDK pohledy v nové feSenych prostorech Cistici zény. Zde je uvazovano
s pouzitim SDK desek tl. 12,5mm v impregnovaném provedeni na typovy kovovy zavésny systém
kotveny do stropu.

V gardzi je navrzeno SDK zakapotovani podvéSeného potrubi kanalizace. Zde budou pouzity
SDK desky 12,5mm v zakladnim provedeni na typovy kovovy zavésny systém kotveny do stropu.

V celém prostoru 2.NP objektu jsou navrzeny celoploSné SDK podhledy v systémovém
provedeni dle poZadavku PBR, svétla vySka mistnosti je navrZzena 2,6m, jen v mistnostech
hygienického zazemi a sprch bude svétla vyska snizena na 2,4m. Do podhledu bude umisténa
akustickd izolace — mineralni vina tl. 200mm podlozené parozabranou. Pro hygienické prostory v 1.NP
i 2.NP budou pouzity desky impregnované (v pfipadé 2.NP pak v kombinaci s pozarnimi).

V podkrovi (Sikmé i vodorovné ¢asti) budou obdobné pouzity typové SDK desky v provedeni dle
pozadavk(l PBR.
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V mistnostech hygienického zazemi 1.NP bude zhotoven obklad stén z keramickych obkladu.
VySka ve sprchach je 2,5m (na svétlou vysku), v ostatnich mistnostech je 1,5m.

Ve 2.NP je ve sprchach vysSka obkladu také na svétlou vySku (2,4m), na WC a predsinich pak
2m, v technické mistnosti 1,5m a za kuchyriskymi linkami 800-1400mm.

Obklad bude v horni hrané a v narozich opatfen Al ukonéujici liStou tvaru L v matné povrchové
Upraveé.

Pod obklad ve sprchach bude aplikovana pojistna hydroizolaéni stérka.

Podlahy
V ramci projektu jsou navrzeny skladby podlah v jednotlivych mistnostech, které jsou popsany

ve vykrese a detailni skladby pak v tabulce podlah.

Barevné feSeni jednotlivych podlahovych naslapu uréi investor prfed objednanim.

VSechny podlahové skladby budou doplnény pfisluSnymi systémovymi sokly.
Charakteristika PVC:

- homogenni vinyl 100% bez obsahu ftalat (v celém sloZeni)

- obsah pojidel dle EN 1SO 10581 — typ 1; pojiva >55%

- celkova tloustka materialu 2,0 mm

- tfida zatéze 34/43

- celkova hmotnost dle EN ISO 23997 je 2,9 kg/m2

- rozmérova stalost dle EN 1SO 23999 je <0,2%

- odolnost vlc&i bodovému zatizeni dle EN ISO 24343-1; typicka hodnota (10,3 mm

- odolnost vaici otéru dle EN 660-2 - tfida T

- barevna stalost dle ISO 105-B02 je 27

- ohebnost dle EN 1SO 24344 — priim. 10mm

- chemick& odolnost dle EN ISO 26987 - velmi dobra

- protikluznost dle DIN 51130 - R9

- protiskluznost dle CSN 744507 - souginitel smykového tfeni hodnota p = 0,6

- reakce na ohen dle EN 13501-1 je Bfl — S1

Okna

Okna budou atypickd, do stavajicich ¢i lehce upravenych stavebnich otvor(, plastova,
v barevném provedeni ze strany interiéru bilé, ze strany exteriéru imitace dfeva (odstin dle
referen¢niho ponechaného okna).

Dvere z pfedsiné do EXT schodisté ve 2.NP jsou z pozarnich davodu navrzeny z AL, bilé barvy,
s ¢astecnym prosklenim. Velikost proskleni bude upravena pfed vyrobou dle skute€énych moznosti
dodavatele a finanéniho nacenéni prvku.

Okna budou zasklena izolaénim dvojsklem (Ug=0,9W/m2K, celkové Uw do 1,1W/m2K). Material
oken bude minimélné 6komorovy plast s 3 tésnénimi, s pferuSenym tepelnym mostem, prvoplast,
profil typu A, minimalni stavebni hloubka 80mm.

Vnitfni déleni bude profilem tl. 30mm nalepenym na skla z obou stran, s vnitfnim pfepazenim
videfiskou mfizkou.

Smysl otvirani je naznacen ve vykresech pohledu.

Soucasné s okny bude osazen vnitini plastovy bily systémovy parapet a venkovni plastovy
systémovy parapet v barvé sladéné s venkovni povrchovou Upravou oken (hnédy).
napojovaci sparu cca 40mm. Ponechané okno zlstane v puavodni pozici, dojde k dodateénému
zatepleni nadpraZzi a osténi.

Pfed osazenim oken bude stavebné zaciSténo a zaomitano osténi, nadprazi a parapet tak, aby
bylo mozno okna spravné zaméfit.

Spary oken budou opatfena vnitfni a vnéjsi folii (paropropustnou a parozébranou) lepenou na
vyomitané osténi. Poc¢et a polohu kovani v ramci okna navrhne dodavatel, v PD je uvazovéno s bilou
klikou. Soucésti dodavky oken je i kotevni materidl — okna budou kotvena do osténi a nadprazi pres
systémové kotvy.

Ve stfeSnim plasti budou osazena 4 stfeSni okna. Tfi z nich standardni vyklopné kyvna, étvrté
bude fungovat jako vylez na stfechu. Jednd se o typové vyrobky, v€etné zateplené osazovaci
manzety. Ve vézi bude umistén typovy stfesSni padak zajistujici pfistup udrzby.
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Dvefre vnit Fni

VSechna otvirava interiérova dverni kfidla jsou primarné navrzena jako dfevéna kazetova (v
pfipadé poZarnich jako pozarni jadro + maska imitujici kazety), plna, s prahem (v nékolik pfipadech
bez prahu), atypicka do oblozkovych ¢&i ocelovych zarubni.

Néktera kfidla budou mit ve spodni ¢asti osazenou dvojici provétravacich mrizek.

Oblozkové zaruben bude reflektovat Sifku stény po omitnuti. Povrchovéa Gprava kfidel i rdmu je
uvazovana RAL slonova kost. Kovani vnitfnich dvefi projektant pfedpoklada realizovat z lehkych slitin
— viz ponechané referencni dvere.

Dvefe na hranicich poZarnich Gsek( musi byt v provedeni dle PBR (nutno doloZit atest na
uzaveér jako celek —tj. oblozky + kfidlo + zabudovani + Kkliky).

Popis dvefi viz tabulka dvefi, detailni FeSeni dvefi, zarubni, kovani a ostatnich detaild bude
uréeno pred realizaci.

Oploceni

Oploceni neni FeSeno, pozemek neni a nebude oplocen.

Truhla Fské prace

Bude pouzito prevazné atypickych truhlarskych vyrobku (interiérové dvere, kuchyné).

Vyrobky budou upfesnény pred realizaci a schvaleny investorem.

VesSkeré prvky je nutno pfed zahajenim vyroby rozmérové upfesnit dle na stavbé provedeného
zaméreni.

Zame¢€nické vyrobky

Bude pouzito jak typovych, tak atyp. zamecnickych vyrobka (mfiz na okné, vétraci mfizky
vCetné potrubi, ocelové valcované nosniky, Cistici zény, zabradli a madla schodist, apod.). Podrobné
jsou popsany v tabulce zamecnickych vyrobki.

Vyrobky vcetné kotveni budou pfed realizaci upfesnény dodavatelem, zkonzultovany
s projektantem a predlozeny dodavatelem ke schvéaleni investorovi.

Veskeré prvky zamecnické vyroby budou opatfeny zakladnimi natéry a natéry krycimi, pfipadné
Zarové zinkovany, zabudované ocelové nosné prvky budou opatfeny 2x zakladovym natérem.

Veskeré prvky nutno pfed zahajenim vyroby rozmérové upfesnit dle na stavbé provedeného
zaméreni.

Klempi Fské vyrobky

Klempifské prvky budou provedeny z poplastovaného plechu s dvojitou stojatou drazkou
v systémovém FeSeni v barvé stfechy — hnédé — bude potvrzeno pred realizaci dle vzorku.

Jedna se o okapové svody, kotliky a Zlaby, dale o oplechovani celé pultové stfechy pfistavby,
celé stfechy EXT schodisté (véetné zavétrnych list ukonéeni na boéni a €elni strané) a vyplechovéani
klind u véze a malého ulicniho Stitu. Projekt také uvazuje vyplechovani zlomu stfeSnich rovin a
navaznosti plochych stfech na svislé konstrukce (véz, fasada, uli¢ni stit apod).

V3echny prvky musi byt vyrobeny v souladu s CSN 73 3610 - Klempifské prace stavebni a
technologickymi listy vyrobce (dilatace, kotveni, spojovani, podklady). Prvky budou podrobné uréeny
pred realizaci a budou dodany véetné vSech potfebnych pomocnych a kotevnich konstrukci.

Pfed zahajenim vyroby je nutné veskeré prvky zaméfit po zpfistupnéni pfimo na stavbé.

Upravy povrch G

Upravy povrchd jsou navrzeny dle Géelu mistnosti a jsou popsany v legendach mistnosti na
vykresech.

Sédrokartonovy podhled bude zavéSen pod konstrukci stropu na samostatny rost.

Barevné fesSeni:

okna plast - barva INT bila, EXT imitace dfeva
(dle zachovavaného referenéniho okna)
zaskleni izolacnim dvojsklem
dodavka vcetné INT plastovych bilych a EXT plastovych
hnédych parapett

dvefe vnitfni véetné zarubni - dfevéné atypické do oblozkovych a kovovych zarubni,
s dubovym prahem, maska imitujici kazety, barva RAL
slonové kost, dle referenénich zachovanych dvefi.
Né&které v provedeni dle PBR — nutno doloZit atest
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fasada - omitka tenkovrstva silikonovéa, zrno 1,5mm, tocena, odstiny
dle vzorniku dodavatele (bude vyvzorkovano)

sokl - marmolit na XPS, odstin dle vzorniku dodavatele (bude
vyvzorkovano)

vnitfni omitky - Stukové hladké, s malbou (Jupol bily)

keramicky obklad stén — typ obklad( upfesni investor pfi realizaci stavby
(uvazovéano €ervena a bila, forméat 250/300), sparovacka bila

keramicka dlazba - TAURUS GRANIT ANTRACIT 65 + tmava sparovacka,
dopInéna na schodiStich TAURUS NORDIC 76

sokl - odfezany péasek z dlazdice (1/5 Sifky) + zamazani Stukem
"na prst"

PVvC — barva dle vybéru investora

zamecnické konstrukce - 2x natér zakladni + 2x natér vrchni RAL 7043

Barevné provedeni prvkl a konstrukci bude upfesnéno investorem pred vyrobou &i objednanim.

Udaje o technickém vybaveni objektu
V objektu je uvazovano s instalaci nového plynového kotle o vykonu do 50kW, emisni tfidy V, a
opétovnym osazenim puvodniho zasobniku TUV.
V objektu je nové navrzen umistit dieselagregéat s typovym oznacenim KIPOR KDE 20 SS3.
V objektu budou instalovany 2 ks elektrickych ty€ovych susicl bot a rukavic a jedna elektricka
skFin pro suSeni mokrych odév.

Protihlukova opat Feni

V3echny stavebni konstrukce a prvky musi spliiovat nafizeni platnych CSN.

Pfedélové obvodové konstrukce odpovidaji pozadavkim CSN. Délici konstrukce uvnit objektu
jsou zatfidény dle wvyuZziti pFisluSnych prostor a odpovidaji pozadovanym hodnotam zvukové
neprazvuénosti dle CSN.

Izolace proti vod é a vlhkosti

Nové feSené podlahy v kontaktu se zeminou nebo rostlym terénem budou opatfeny povlakovou
Zivinou hydroizolaci (napf. Foalbit) lepenou celoplosné na podkladni beton. Tento material vyhovuje
(ma atest) na stfedni radonovy index pozemku.

V mistech sprchovych koutll se v souvrstvi podlah uplatni pojistnd stérkova hydroizolace pod
obklady a dlazbu vytazena do vySky 0,3m na stény, za sprchou pak do vysky 2m a 0,5m pred sprchu.

V misté sbérné jimky u DA bude aplikovana stérka odolna plsobeni ropnych produktd.

[zolace tepelné

V souvrstvich novych podlah na terénu v 1.NP je navrzena izolace z polystyrenu v tloustce
prvni vrstvy vzdy 40mm (slouzi k vedeni instalaci) a druhé vrstvy v tlouStce 30mm.

V souvrstvi bouranych podlah v 1.NP je navrZzena mineralni krocejova izolace v tloustce 20
nebo 30mm (upravi se dle skute¢nosti).

V souvrstvi podlah ve 2.NP se uplatni mineralni krocejova izolace v tloustce 30mm, misty
doplnéna o desky polystyrenu v tloustce 40, 50 nebo 70mm.

V souvrstvi podlah v podkrovi je navrzena opét mineralni kro€ejova izolace v tloustce 20mm.

V souvrstvi stavajicich podlah je dle sondy Skara, jejiz mocnost bude lokalné zmenSena, ale
zbytek zUstane.

Podrobné a zavazné jsou vrstvy podlahy popsany v tabulce podlah.

Do SDK podhledd nad celym 2.NP bude umisténa mineralni akustickd izolace Isover AKU 10 tl.
100mm, kterou budou obaleny veSkeré ukonceni pficek pod stropem. Izolace zajisti nepfenasSeni
akustickych preslechl mezi jednotlivymi mistnostmi. Pod izolaci bude aplikovana parozabrana.

Do prostoru mezi krokve bude umisténa mineralni vina tl. 160mm, do Sikmého prostoru pod
krokve a do vodorovného podhledu nad podkrovi bude umisténa druha vrstva minerélni viny tl.
160mm, zdola kryta parozabranou. Obdobné je navrzena i tepelnd izolace v pultové stfeSe.

Prostor stfechy véZe nebude zateplen.

Zatepleni fasady — viz odstavec Fasada
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Izolace proti radonu

Z hlediska zemni vihkosti a pronikani radonu z podloZi je objekt chranén jiz stavajicim pouzitim
vhodné hydroizolace.

V PD feSené stavebni Upravy zachovéavaji puvodni hydroizolaci, novou feSi pouze v prostoru
exter schodisté, kde neni pozadavek na ochranu vnitfniho prostoru proti radonu a navic je prostor
kontinuélné provétravan.

Upravy exteriérovych ploch

Na pozemku se nevyskytuje zadna vzrostla zelen, pouze stavba a zpevnéna plocha tvofena
Zulovymi kostkami.

Pozemek je ve sméru S-J v uliéni ¢asti lehce svazity k jihu, v zahradni ¢asti viceméné rovinaty.
Ve sméru V-Z je svazity od vychodu k zapadu.

Podél jizni fasady je okapovy chodnicek tvofen zcasti kacirkem, z€asti zulovymi kostkami. Z
vychodu tvofi okapovy chodni¢ek betonové dlazdice do pisku (asi na 1/3 délky fasady), zbytek fasady
je bez okapového chodnicku. Podél severni fasady je Zulové plato Sifky cca 2,5m.

Plato pfed zapadni a severni stranou objektu je tvofené Zulovymi kostkami, pravdépodobné
osazenymi do betonového loze. VySkové je znacné zvinéné, v nékolika vySkovych drovnich. V ramci
plochy jsou pfed gardzemi umistény 2 shérné Zlaby pro deStovou vodu, znac¢né deformované
pojezdem vozidel.

Objekt m& 3 deStové svody. Dva z nich (severni) jsou vyuUstény na terén, voda stéka po
kostkéach na chodnik a pfilehlou vozovku. Jizni svod je zatrubnén a sveden do obecni kanalizace.

PD obecné nefeSi Upravy exteriérovych ploch — to jsou neuznatelné naklady pro dotace.

Pfed zahajenim bouracich praci zpevnéné plochy pro Upravu zéklad( bude nejprve provedena
sonda na zjisSténi hloubky stavajicich zakladovych konstrukci (odhad je cca 300mm pod UT). Nové
souvrstvi mam mocnost 550mm, tzn. dosahuje pod Uroven ZS. Primarné je tedy navrzeno
dobetonovani monolitického betonového pasu s vyztuzi Kari sitémi 6/100 pfed dim (provadéno po
etapach, dle pokyna statika) a nasledné pak osazeni acodrianu a dokonéeni souvrstvi pojezdové
plochy. Dodavatel ve své CN ale musi uvazovat i s alternativou podchytavky zaklad( v délce cca 9m a
mocnosti zdkladového prahu 0,5x0,5m.

Pro destovou kanalizaci bude proveden vykop ryhy Sitky 600mm a hloubky cca 1,2m, do ngj
vloZeno vedeni deStové kanalizace, na zlomu trasy bude osazena pojezdova lomova Sachta. Zulové
souvrstvi bude obnoveno pfi pouziti pavodnich kostek. Hloubka souvrstvi bude 450mm.

Puvodni okapovy chodni¢ek zlstane bez Uprav.
Po ukoné&eni stavebni ¢innosti bude na nezpevnéné ¢asti pozemku obnoveno zatravnéni.

Péce o bezpe €nost prace a technicka za Fizeni

Bezpecénost prace je zajiSténa dodrzenim veSkerych predpisd, nafizeni a pravidel BOZP pfi
projektové ¢innosti a pfi provadéni stavby.

Pfi vlastnim provadéni stavby je bezpodmineéné nutné dodrzovat bezpecnostni pfedpisy a
souvisejici normy, smérnice, vyhlaSky, vynosy, ustanoveni, zdkony a nafizeni, které svym smyslem
odpovidaji charakteru provadénych praci dle tohoto projektu, zejména CUBP &. 324/90 Sbh.

Vypracovala : Ing. Pavla Peltanova

15



