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D.  DOKUMENTACE STAVBY 

 
D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST 

 
TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 
A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
A.1. ÚDAJE O STAVBĚ 

a) název stavby 
Název: Stavební úpravy - nová škola v objektu bývalé sokolovny v Revoluční ulici, 

Planá 
Účel stavby:  občanské vybavení  
 

b) místo s tavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 
Místo stavby:  Revoluční 217, 34815 Planá 
Parcelní číslo:  st. 527, 363/1, 363/3, 363/4, 363/5, 363/10, 363/11, 363/14 
Katastrální území: Planá u Mariánských Lázní 
Kraj:  Plzeňský 
 
B. POPIS OBJEKTU 
Stavba bývalé sokolovny čp. 217 se nachází na pozemku st. p. č. 527 v k. ú. Planá u Mariánských Lázní 
a leží v severní části Města Planá, v ulici Revoluční. Původně stavba čp. 217 sloužila jako sokolovna, 
poslední cca 3 roky je bez využití, před tím zde byl sport bar, herna, fitness. V nedávné době bylo čp. 
217 zakoupeno Městem Planá. 
Jedná se o stavbu obdélníkového půdorysu s členěním JZ fasády. Hlavní objekt (střední část) je 
částečně podsklepena, má dvě podlaží a je zastřešena valbovou střechou, která je tvořena vázaným 
krovem, krytina alukryt. JV část (sál) je zastřešena sedlovou střechou a je jednopodlažní, krytina nová 
– velkoformátový PZ plech s povrchovou úpravou. Do prostoru krovu nad sálem je možný přístup přes 
půdu hlavního objektu. Nosnou konstrukci střechy tvoří vázaný krov. 
SZ část objektu je zastřešena pultovou střechou skloněnou SV směrem, krytina falcovaný PZ plech 
s povrchovou úpravou. Tato část je propojená v obou patrech s hlavním objektem. 
Dopravní napojení objektů je pomocí sjezdu z ulice Revoluční. Vstup do objektu je po zpevněné ploše 
z JZ strany. Stavba byla postavena pravděpodobně v 19. Století a v minulosti byla několikrát 
upravována a rozšiřována. Je založena dle předpokladu na základových pasech z betonu a lomového 
kamene. Stěny jsou vyzděny ze smíšeného zdiva resp. z plných cihel. Stropní konstrukci nad 1.PP tvoří 
betonová deska, nad ostatními podlažími jsou dřevěné trámové stropy. Schodiště je provedeno jako 
dřevěné schodnicové. Hlavní část objektu je zastřešena valbovou střechou se sklonem 47o, nosnou 
konstrukci tvoří dřevěný vázaný vaznicový krov se středovou vaznicí. Krytina je provedena 
z hliníkových šablon na plném bednění. Okna jsou převážně dřevná zdvojená. 
Požadavkem vlastníka a budoucího provozovatele (nájemce) bylo provedení dispozičních změn tak, aby 
bylo možné v objektu provozovat základní školu – Svobodná demokratická škola Leela. Stavební úprava 
spočívá v provedení celkového zateplení objektu (vnější zateplení, výměna oken a dveří), montáže 
nového vnitřního schodiště a drobných dispozičních úpravách. Úpravy interiéru spočívají v nových 
rozvodech vody, kanalizace, elektro, topení a VZT. Dále v provedení nových povrchových úprav stěn i 
podlah a osazení nových dveřních křídel. Objekt byl a bude i nadále vytápěn kotlem na zemní plyn. 
Ohřev TV bude pomocí 2 elektrických zásobníků TUV. Objekt je napojen na elektro, plyn, vodovod a 
kanalizaci. Dešťová voda ze střech je svedena pomocí okapové soustavy do lapačů střešních splavenin 
a následně do kanalizace. Veškeré přípojky zůstanou stávající beze změn, dimenze ani kapacity není 
potřeba navyšovat. Budou upraveny domovní přípojky plynu a kanalizace. Nové bude řešení dopravy 
v klidu. Vzhledem ke zvýšené potřebě parkovacích stání bude na jižní straně zřízeno celkem 13 nových 
stání. Sjezd do areálu zůstane stávající, zásahy do veřejných komunikací se nepředpokládají. 

Zastavěná plocha objektu:   308,86 m2 

Obestavěný prostor stavby činí cca:  2050 m3 

Užitná plocha objektu bude:   352,98 m2 
Počet bytových jednotek    0 
Maximální počet dětí:    50 dětí (věk 6-15 let) 
Počet pracovníků:    5 pracovníků 
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C. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

Základy 
Základy jsou tvořeny dle předpokladu pasy z betonu (sál a novější přístavby) a lomového kamene 
(původní centrální část objektu). Tyto konstrukce nebudou upravovány, ani do nich zasahováno.  
 

Svislé konstrukce 
Obvodové a vnitřní nosné stěny jsou vyzděny ze smíšeného zdiva kámen-cihla resp. sál a zázemí z 
plných cihel na vápenocementovou maltu. Stav stěn bude zkontrolován po obnažení zdiva a bude 
upřesněn technologický postup případných úprav a zpevnění zdiva. Zásadní zásahy do obvodových a 
nosných stěn se nenavrhují, budou provedeny pouze úpravy vybraných stávajících otvorů a několik 
nových otovrů. Úpravy a zazdívky stávajících otvorů jsou navrženy pomocí plných cihel CP P10 na 
vápenocementovou maltu 2,5. Při dozdívání je nutné nové zdivo řádně provázat se stávajícím pomocí 
kapes a ozubů. Provázání vyplněním PUR pěnou je nedostatečné. Vybourání nových otvorů a prostupů 
patrných na výkresech bude provedeno až po osazení nových překladů a zatvrdnutí malty. Po otlučení 
omítek v místech nových otvorů bude přizván statik, aby se odsouhlasily navržené překlady. Toto je 
nutné z důvodu ověření předpokladů v PD (tloušťka stěny, směr pnutí stropu apod). 
Nad nové příčky budou osazeny systémové překlady Ytong NEP 10 a NEP 12,5. 
Ztužující věnce se nenavrhují, zůstane stávající řešení. 
 

Vodorovné konstrukce 
Do stropních konstrukcí nebude zasahováno s výjimkou provedení nových prostupů. 
Prostupy rozvodů budou dle předpokladu provedeny jádrovým vrtáním a nebudou mít vliv na celkovou 
únosnost stropních konstrukcí. Před zahájením vrtání budou polohy a dimenze prostupů odsouhlaseny 
projektantem a TDI. Po odstranění podlah bude zkontrolován stav stropních trámů a bude-li odhaleno 
poškození stropních trámů dřevokazným hmyzem nebo hnilobou bude nutná oprava. Trámy je nutné 
vyměnit případně vyprotézovat. Při výměně budou použity profily dle stávajících trámů. Přesný rozsah 
a postup bude určen po obnažení všech trámů v rámci KD. Nové dřevěné prvky budou napuštěny 
přípravkem proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním.  
 

Krov 
Střecha nad hlavní částí je valbová se sklonem 47o s námětky u okapů. Nad sálem je sedlová střecha 
se sklonem 33o. Nad hlavním objektem bude kompletně demontována střešní krytina. Nosná konstrukce 
krovu je provedena z dřevěných trámů jako klasická tesařská vázaná konstrukce. Konstrukčně se jedná 
o klasický vaznicový krov se středovou vaznicí uloženou na nosných zdech resp. sloupcích. Následně 
bude provedena detailní kontrola trámů a jejich případná oprava. Při výměně budou použity profily dle 
stávajících trámů. Krytina je nově navržena z velkoformátového plechu, pod krytinu je navrženo dvojité 
laťování z latí 40/60 mm. 
 

Schodiště 
Nově bude provedeno schodiště do 2.NP, protože stávající schodiště je nevyhovující jak staticky, tak 
požární odolností. V projektu je navrženo nové betonové deskové schodiště. Tvar schodiště, počet 
stupňů i jejich rozměry budou zachovány. Konstrukčně se bude jednat o železobetonové deskové 
schodiště uložené do okolních nosných stěn, resp. uložených na stropě a podlaze. Předpokládá se ŽB 
deska z betonu C25/30 XC1 v tl. 100 mm vyztužená KARI sítí 100x100x6. Hlavní směr pnutí desky je 
rovnoběžně se stupni na délku cca 1,2 m. Výrobní dokumentaci schodiště provede zhotovitel, resp. bude 
řešena detailně v další stupni PD. Při návrhu schodiště je nutné zohlednit požadavky PBŘ a přípravu 
pro kotvení zábradlí, toto bude řešeno dle předpokladu přišroubováním zboku do desky. Následně bude 
na betonové stupně položena keramická dlažba – typové schodišťové dlaždice.  
Je navrženo nerezové tyčové zábradlí a madla. Zábradlí výšky minimálně 900 mm bude kotvené do 
schodišťových ramen a stropní konstrukce. Madla budou nerez kruhová ⌀42,4 mm. Madla musí 
přesahovat nejméně o 150 mm první a poslední stupeň s vyznačením v jejich půdorysném průmětu. Madlo 
musí být odsazeno od svislé konstrukce ve vzdálenosti nejméně 60 mm. Tvar madla musí umožnit 
uchopení rukou shora a jeho pevné sevření.  
Celá konstrukce bude splňovat požadavky normy ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy, dále ČSN 74 
3305 Ochranná zábradlí. Přesný návrh schodiště včetně zábradlí provede zhotovitel ve své výrobní 
dokumentaci, která bude rovněž obsahovat statické posouzení konstrukce i kotvení. Tato dokumentace 
bude před zahájením výroby odsouhlasena projektantem. 
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Vnější zateplení 
Posouzení stability ukotvení tepelné izolace do obvodového bude provedeno prováděcí firmou, která 
ověří předpoklad navrhovaný projektovou dokumentací výtržnou zkouškou, podle které zvolí minimální 
počet hmoždinek na m2. 
Počet hmoždinek na m2 je dán výškou pokládání a typem izolačních desek. U polystyrénových desek 
obecně platí do 9 m pokládané výšky 6 ks/m2 (desky 1000x500mm), 10 ks/m2 (desky 1000x500mm). 
Minimální počet hmoždinek na jednu desku (1000x500mm) je 4 ks. Na 1 m2 počítáme min. 8 ks přídavných 
kotev. Ve složitějších případech (rohy a v místech, kde provádíme výřezy kolem oken, dveří apod.) a 
podle zatížení povrchu fasády např. keramickým obkladem nebo cihelnými pásky se počet zvyšuje na 12 
ks/m2. Mechanické přikotvení systému se provádí min. po jednom, lépe po dvou dnech od nalepení 
desek. Množství a délka hmoždinek je závislá podle druhu a kvality podkladu, výšky objektu. Délka 
hmoždinek se volí tak, aby její zakotvení v nosném podkladě (cihelné zdivo, beton, nikoliv v omítce) 
bylo min. 40 mm. Desky se přilepují na těsný sraz, na vazbu (v ploše i na nárožích). 
 

 
 
D. HODNOTY UŽITNÝCH A KLIMATICKÝCH ZATÍŽENÍ UVAŽOVANÝCH PŘI NÁVRHU: 
Jednotlivá zatížení jsou udávána v charakteristických hodnotách. Při výpočtu je zatížení pomocí 
součinitelů přepočteno na zatížení návrhové dle ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí. Účinky 
neuvedených zatížení na danou stavbu rodinného domu budou mít dle zkušeností menší účinky a nejsou 
proto uvažovány.  Dynamické zatížení, které by mohlo negativně ovlivnit stavbu, se nepředpokládá.  
 

Užitná zatížení 
Běžná místnost:  1,5 kN/m2  (Qk=2,0 kN) 
Učebna:   2,0 kN/m2  (Qk=2,0 kN) 
Schodiště:  3,0 kN/m2  (Qk=2,0 kN) 
Balkóny:   3,0 kN/m2  (Qk=2,0 kN) 
Nepochozí střecha: 0,75 kN/m2 (Qk=1,0 kN) 
Zábradlí:  0,5 kN/m 
 

Zatížení sněhem 
Zatížení sněhem sk: plochá střecha:   1,2 kN/m2 

valbová střecha:  0,8 kN/m2 
Charakteristická hodnota zatížení sněhem na zemi sn= 1,5 kN/m2 (III. Sněhová oblast) 
 

Zatížení větrem 
Maximální dynamický tlak větru wk: 0,7 kN/m2 

Základní rychlost větru vb=   25 m/s (II. Větrná oblast) 
Zjednodušení: wk:    +/-0,8 kN/m2 

 
 
E. NÁVRH NEOBVYKLÝCH KONSTRUKCÍ, KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ, TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ: 
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Nepředpokládá se s použitím neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, ani technologických 
předpisů. Při provádění budou dodržovány technologické pokyny výrobců materiálů. Na stavbu budou 
použity jen výrobky, které splňují platné právní předpisy především zákon 22/1997 Sb. o technických 
požadavcích na výrobky a NV 163/2002 Sb. technické požadavky na vybrané stavební výrobky a 
předpisů souvisejících. 
 
F. TECHNOLOGICKÉ PODMÍNKY POSTUPU PRACÍ, KTERÉ BY MOHLY OVLIVNIT STABILITU VLASTNÍ 

KONSTRUKCE PŘÍPADNĚ SOUSEDNÍ STAVBY: 
Stavba bude prováděna postupně dle běžných technologických postupů. Přesný harmonogram bude 
součástí nabídky zhotovitele. Montážní zajištění jednotlivých konstrukcí bude řešit zhotovitel ve svých 
technologických postupech. Jedná se především o montážní zajištění krovu, návrh bednění a lešení. 
Sousední stavby nebudou prováděním stavby nijak staticky ovlivněny. 
 

Provádění nových otvorů v nosných stěnách: 
U nových nebo upravovaných otvorů ve stávajícím zdivu jsou navrženy překlady z ocelových 
válcovaných nosníků I. Přesný typ nosníku a jeho délka je uvedena na výkrese. Po otlučení omítek 
v místech nových otvorů bude přizván statik, aby se odsouhlasily navržené překlady. Toto je nutné 
z důvodu ověření předpokladů v PD (tloušťka stěny, směr pnutí stropu apod). 
V místě bouraného otvoru podepřete z obou stran stropy, od kterých se do stěny přenáší zatížení. 
Pokud je objekt vícepodlažní, stropy se musí podepřít ve všech podlažích. Stropy podepřete trámem a 
sloupy a konstrukci řádně zavětrujte. Sloupy přitom ukládejte na dřevěné fošny nebo betonové 
dlaždice, aby došlo k rozložení zatížení na větší plochu. Nad budoucím otvorem probourejte skrz stěnu 
otvor, kterým provlečte trámek pro zajištění zdiva nad otvorem. Trámek podepřete sloupy a řádně 
zavětrujte. V případě, že je otvor širší (více jak 1,5 m), otvory probourejte na více místech dle 
potřeby. Na stávající stěnu si naznačíte polohu nového otvoru včetně nově osazovaných překladů, 
které by měly být v místě podepření osazeny alespoň 150 mm směrem do zdiva. 
V místě uložení překladů vybourejte otvory skrze zeď a připravte se podklad pro jejich uložení. 
Překlady by měly být uloženy na celistvém, kompaktním a únosném podkladu. Vhodným řešením je 
vyspravení podkladu betonem. Z obou stran otvoru ve stěně tedy přiložte kousky dřevěných prken, 
vyrovnejte je v obou směrech do roviny a ke stěně upevněte pomocí skob. Bednění je nyní připravené 
pro vybetonování podkladu pod nosný překlad. Jakmile máte připravený podklad pro překlad, vybourejte 
z jedné strany stěny otvor pro překlad (hloubka dle tloušťky stěny). Osaďte překlad (ocelový nosník, 
betonový překlad, keramický nosník s výztuží) a pomocí klínků jej vyrovnejte do roviny. Zazděte otvor 
nad překladem, otvor zaklínujete a vzniklé spáry zaplňte vápenocementovou maltou. Po zatvrdnutí 
malty obdobný postup aplikujte i na druhé straně stěny. Vybourejte otvor, osaďte překlady, dozděte 
otvor, vše zaklínujte a spáry vyplňte nastavenou maltou. Po zatvrdnutí malty můžete vybourat otvor 
pod osazeným překladem. 
 
G. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH A PODCHYCOVACÍCH PRACÍ A ZPEVŇOVÁNÍ 

KONSTRUKCÍ ČI PROSTUPŮ: 
V projektu je navrženo bourání převážně nenosných konstrukcí (příčky, povrchové úpravy apod.). Při 
bourání je nutné postupovat opatrně, aby nedošlo k poškození nosných konstrukcí, nepoužívat 
postupy, které zbytečně vnášejí do konstrukcí dynamické rázy nebo kmitání. Suť je nutné průběžně 
uklízet a neskladovat ji lokálně na stropních konstrukcích. Bourání otvorů v nosných stěnách je 
popsáno výše. Budou-li zjištěny při provádění prací skutečnosti, které nejsou v PD uvažovány, protože 
nebyly v době zpracování PD známy, je nutné přizvat projektanta a navrhnout úpravu postupu a 
návrhu. Při provádění bouracích prací budou dodržovány bezpečností předpisy, zvláště je nutné vždy 
řádně vyznačit a zabezpečit ochranné pásmo kolem bourané části, aby nedošlo k úrazu nebo poškození 
majetku například pádem suti. 
 
H. POŽADAVKY NA KONTROLU ZAKRÝVANÝCH KONSTRUKCÍ:  
Při provádění hlavních nosných konstrukčních prvků je nutné přizvat vždy před zakrytím dané 
konstrukce TDI alt statika a projektanta na kontrolu a odsouhlasení. Toto se týká především kontroly 
výztuže železobetonových prvků, stropů, kontroly základové spáry, krovu, kotvení izolantů apod. O 
provedených kontrolách bude následně proveden zápis do SD.  
Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí (stanovení kontrol spolehlivosti konstrukcí stavby z hlediska 
jejich budoucího využití) vychází z platných norem, zejména pak z ČSN EN 1990 dle klasifikace 
konstrukcí. V rámci stavby se předpokládá pravidelná kontrola stavby investorem dle managementu 
spolehlivosti, kontrolní prohlídky stavby stavebním úřadem definovaném v dokumentaci pro stavební 
povolení. Před uvedením stavby do provozu je třeba provést tzv. výchozí prohlídku konstrukce tak, 
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aby bylo ověřeno konstrukční provedení stavby, soulad s projektem a ověřeny použité materiály a 
postupy (certifikace, prohlášení shody apod.). V rámci následného využití stavby s odkazem na 
plánovanou a návrhovou životnost je třeba definovat rozsah a četnost pravidelných kontrol stavby tak, 
aby byla zajištěna její plná funkčnost, stabilita a spolehlivost. Návrh těchto termínů, rozsah a evidence 
prohlídek musí být definován majitelem stavby/provozovatelem v tzv. provozním řádu stavby, tyto 
prohlídky musí být v souladu s platnými předpisy. 

Nosné základové a betonové konstrukce  
Nosné základové betonové konstrukce budou provedeny dle ČSN EN 13670 Provádění betonových 
konstrukcí. ŽB nosné konstrukce budou kontrolovány dle zatřídění konstrukce v intervalu 5/10 let; 
kontroluje se soulad konstrukce a předpokladů statického výpočtu (statické schéma, zatížení, změny v 
průběhu životnosti) a stav konstrukce (trhliny, karbonatace betonu, porušení a koroze výztuže apod.).  

Nosné zděné konstrukce  
Nosné zděné konstrukce budou provedeny dle ČSN EN 1996-2 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí 
– Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva. Zděné nosné konstrukce budou kontrolovány 
dle zatřídění konstrukce v intervalu 5/10 let; kontroluje se soulad konstrukce a předpokladů 
statického výpočtu (statické schéma, zatížení, změny v průběhu životnosti) a stav konstrukce (trhliny 
zdiva, vydrolení malty, rozpad zdiva apod.).  

Nosné ocelové konstrukce  
Ocelové konstrukce budou provedeny dle ČSN EN 1090-2 - Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových 
konstrukcí - Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce. V rámci návrhu, výroby a montáže 
ocelových konstrukcí musí být tyto zařazeny do skupin dle tzv. tříd následků, kritérií použitelnosti a 
kritérií výrobní kategorie. Před uvedením konstrukce do provozu musí být provedena v souladu s ČSN 
73 2604 tzv. výchozí prohlídka. Ocelové konstrukce budou po dobu své životnosti kontrolovány dle ČSN 
73 2604 - Ocelové konstrukce - Kontrola a údržba ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských 
staveb. Četnost kontrol, jejich způsob a evidence je definován platnou normou, kontroly musí 
„navazovat“ na tzv. výchozí prohlídku konstrukce. 
 
I. POUŽITÁ LITERATURA: 

- ČSN 73 0035: Zatížení stavebních konstrukcí, z roku 1986 
- ČSN EN 206–1 (73 2403): Beton část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
- ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 
- ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, 

vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 
- ČSN EN 1991-1-2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-2: Obecná zatížení – Zatížení 

konstrukcí vystavených účinku požáru  
- ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem 
- ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení větrem 
- ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a 

pravidla pro pozemní stavby 
- ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a 

pravidla pro pozemní stavby 
- ČSN EN 1991–1 (73 0035) Zásady navrhování a zatížení konstrukcí, část 1 – Zásady navrhování 
- ČSN EN 1991–2–1 (73 0035) Zásady navrhování a zatížení konstrukcí, část 2-1 – Zatížení 

konstrukcí 
- ČSN EN 1995-1-1 Navrhování dřevěných konstrukcí 
- ČSN EN 1996-1-1 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro 

vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce 
- ČSN EN 1997-1 Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla 

 
J. SPECIFICKÉ POŽADAVKY NA ROZSAH A OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ 

STAVBY, PŘÍPADNĚ DOKUMENTACE ZPRACOVÁVANÉ ZHOTOVITELEM: 
Nestanovují se žádné specifické požadavky, v rámci prováděcí dokumentace bude zpracován kladecí 
výkres stropu a schodiště. Statické posouzení a výrobní dokumentaci prefabrikátů zpracuje konkrétní 
dodavatel a nechá ho odsouhlasit projektantem a statikem. Zhotovitel si nechá zpracovat výrobní 
dokumentaci zámečnických prvků a tesařských konstrukcí, součástí dokumentace bude i návrh kotvení a 
statické posouzení konstrukce. Zhotovitel provede ve svých technologických předpisech návrh bednění, 
montážních podepření a zajištění, návrh pracovních spar a technologického postupu včetně 
technologických přestávek. Toto předem vždy nechá odsouhlasit projektanta a TDI.  
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K. ZÁVĚR:  
Při dodržení navržených a statickým výpočtem ověřených profilů nosných prvků nedojde ke kolapsu, 
případně jiné destrukci stavby, k nepřípustným deformacím konstrukce nebo kmitání, které by mohlo 
narušit stabilitu stavby, mechanickou odolnost a uživatelnost stavby. Veškeré navržené prvky vyhoví 
na mezní stupeň únosnosti a použitelnosti. Při provádění hlavních nosných konstrukčních prvků je 
nutné přizvat vždy před zakrytím dané konstrukce TDI na kontrolu. Toto se týká především kontroly 
výztuže železobetonových prvků, kontroly základové spáry, krovu apod. O provedených kontrolách bude 
následně proveden zápis do SD.  
 

Vypracoval: ing. Pavel KODÝTEK 
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