

Rev. č.	Datum	Schválil	Stručný popis změn

KOOPERACE V PROFESI		tel.:
		fax.:
PRO DUIS s.r.o.		e-mail:

				DUIS S.R.O. Projektové a inženýrské služby Srbská 1546/21, 612 00 B R N O E-mail: duis@duis.cz	
Vypracoval:	Projektant: Ing. Klímová	Hl.ing.proj.: Ing. Klímová	Tech. kont.: Ing. Havlů		
Objednatel: VAK Znojemsko		Investor: VAK Znojemsko		Formát:	
Akce: ČOV TĚŠETICE INTENZIFIKACE				Datum:	07/2023
				Stupeň:	DPS
				Soubor:	A. Průvodní zpráva
Příloha: Průvodní zpráva			Měřítko:	Čís. zakázky: 1276	Č. přílohy: A.

Obsah:

A.	PRŮVODNÍ ZPRÁVA.....	2
A.1.	Identifikační údaje.....	2
A.1.1	Údaje o stavbě.....	2
A.1.2	Údaje o stavebníkovi	2
A.1.3	Údaje o zpracovateli dokumentace	2
A.2.	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	3
A.3.	Seznam vstupních podkladů.....	3

A. Průvodní zpráva

A.1. Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) Název stavby:	ČOV TĚŠETICE - INTENZIFIKACE
b) Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),	k.ú. Těšetice u Znojma parc.č. – 3255, 3257, 3258, 3259, 3261
c) Předmět projektové dokumentace:	Předmětem stavby je intenzifikace stávající čistírny odpadních vod (dále jen ČOV) v obci Těšetice, okres Znojmo, kraj Jihomoravský. V obci je provozována oddílná stoková síť typického uspořádání a je funkční. Odpadní splaškové vody jsou přivedeny do stávající ČOV umístěné pod obcí. Stávající ČOV je doplněna o druhou linku biologické části ČOV s úpravou stávající provozní budovy. Na stávající stokové síti před ČOV je umístěna čerpací stanice ČS1, která stavebně zůstane beze změn, bude pouze vyměněno technologické vybavení. Tato dokumentace je dokumentací pro provádění stavby (DPS).

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Žadatel:	Vodovody a kanalizace Znojensko
Sídlo a adresa:	Kotkova 20, 669 02 Znojmo
IČO:	456 71 745

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

Zpracovatel dokumentace:	DUIS s.r.o. Srbská 1546/21 612 00 BRNO
Jméno a příjmení hlavního projektanta:	Ing. Radka Klímová Autorizovaný inženýr v oboru Vodohospodářské stavby Číslo autorizace: 1003820
Jména a příjmení projektantů jednotlivých částí:	-
Stupeň projektové dokumentace:	Dokumentace pro provádění stavby (DPS)
Datum vypracování:	07/2023

A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba je rozdělena do následujících stavebních objektů a provozních souborů:

Seznam stavebních objektů a provozních souborů	
Stavební objekty	
SO 01	Příprava území
SO 02	Mechanická část ČOV
SO 03	Biologická část ČOV
SO 04	Provozní objekt
SO 05	Propojovací potrubí a drobné objekty
SO 06	Kabelové trasy
SO 07	Komunikace a zpevněné plochy
SO 08	Terénní, sadové úpravy a oplocení
Provozní soubory – strojní část	
PS 01	Čerpací stanice na síti ČS1
PS 02	Mechanická část
PS 03	Biologická část
PS 04	Kalové hospodářství
Provozní soubory – elektrotechnická část	
PS 05	Motorové rozvody
PS 06	Systém řízení
PS 07	Přenos na dispečink
PS 08	EZS

A.3. Seznam vstupních podkladů

Pro vypracování dokumentace byly použity následující podklady a výsledky průzkumných prací:

a) Mapové podklady

- mapy vodohospodářské 1 : 50 000
- katastrální mapy 1 : 1 000
- tachymetrické zaměření zájmového území stavby – Znogeo srpen 2022

b) Výsledky geologických průzkumů

- TĚŠETICE ČOV – Podrobný IG průzkum - AQUATIS, RNDr.Moric, 06/2022

c) Podklady vodohospodářské

- Údaje o znečišťovateli v lokalitě (DUIS, OÚ)
- Pasporty stokové sítě (VAK Znojmo, OÚ)

d) Ostatní podklady

- Výsledky rekognoscací
- Výsledky a závěry výrobních výborů a jednání se zástupci Investora

V Brně 07/2023

Ing. Igor Havlů