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1. Technicky popis jednotlivych stavebnich objektti

Stavba je rozdélena na nasledujici stavebni objekty (SO):

Seznam stavebnich objektl a provoznich soubort

Stavebni objekty

SO 01 Priprava uzemi

SO 02 Mechanicka ¢ast COV

SO 03 Biologicka ¢ast COV

SO 04 Provozni objekt

SO 05 Propojovaci potrubi a drobné objekty
SO 06 Kabelové trasy

SO 07 Komunikace a zpevnéné plochy

SO 08 Terénni, sadové Upravy a oploceni

Pfi navrhu stavebnich objektl jsou veskeré vyskové kéty uvadény vyhradné ve vySkovém systému Bpv a
prostorové udaje v souradném systému JTSK. VySkové a situacni Udaje byly prevzaty z tachymetrického
zaméreni zajmového Uzemi vystavby.

Pfed zahajenim zemnich praci je nezbytné vytycit veskerd podzemni vedeni od pfislusnych spravcl a
respektovat podminky specifikované ve vyjadrenich, pfipadné stanovené pfi vytyceni.

Obecné pozadavky na stavebni prace, konstrukce a materialy jsou uvedeny v Technickych a uZivatelskych
standardech akce.

Vytyceni a vySkové osazeni stavby

Vyskové je objekt osazen ve vazbé na stavajici a nové budované objekty a spojovaci potrubi.

Stavba bude vytycena v soufadnicich JTSK a vyskové v systému Bpv. V rdmci zaméreni ucelové mapy nebyla
provadéna stabilizace vytyCovacich pevnych bodl pro budouci vytyéeni stavby vzhledem k dlouhému
¢asovému odstupu mezi predprojektovou pripravou akce a jeji vlastni realizaci. Body v ramci zaméreni byly
provadény jako docasné (hreby, popf. plastové znaky). Zhotovitel pfed zapocetim praci provede na svoje
naklady vybudovani potfebnych vytycovacich bod( stavby (polohovych i vyskovych). K dispozici mu bude
geodetické zaméreni zajmového Uzemi v digitalni formé, které bylo vychozim podkladem pro zpracovani
projektové dokumentace.

1.1  Uvod

SO 02 Mechanicka ¢ast COV je rozdélena do 2 diléi stavebni objekty — DSO 02.1 Cerpaci stanice €S1 a DSO
02.2 Budova hrubého predcisténi.

Cerpaci stanice CS1 je stavajici a je umisténa na splaskové kanalizaci na stoce A na nezpevnéném pozemku
pobliZ hlavni silnice smér Bantice. Z CS1 vede stavajici vytlaéné potrubi na COV.

Budova hrubého predcisténi je nova a je navriena v misté stavajicich venkovnich Cesli a lapaku pisku a
tuku. Budova hrubého predcisténi bude navazovat na stavajici provozni objekt.
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1.2 DSO002.1 Cerpaci stanice €S1

1.2.1 Popis stavajici ¢erpaci stanice €S1

Cerpaci stanice CS1 je kruhova nadr? ze 7B skruzi o priiméru 4,4 m, uzitné hloubky 3,26 m. Nadr? je zakryta
ZB stropem se 2 otvory zakrytymi poklopy (1200 x 600 mm, 600 x 600 mm). CS1 je zapu$téna pod Uroven
okolniho terénu, nad terén ¢ni cca 0,1 m. Dno Cerpaci stanice je vyspadovano vyplfiovym betonem
k ¢erpadlim.

V erpaci jimce jsou osazena 2 ¢erpadla Q= 3,9 /s, H = 10 m. Cerpadla jsou spinana plovaky nebo ru¢né.

1.2.2 Pripravné prace

Prace na objektu se budou realizovat az po uvedeni provizorniho Cerpani odpadnich vod do provozu
v ramci SO 05:

- provede se provizorni ¢erpani OV z posledni Sachty na stokové siti pomoci dodaného ¢erpadla.

- odtok v posledni $achté pred €S1 se ucpe vakem

- &erpani provizornim potrubim k CS1 a napojeni pFirubou na stavajici vytlak vné za sténou €S1
Demontaz stavajiciho technologického zatizeni

- demontaz 2 ks stdvajicich cerpadel véetné vodici tyce, zvedaciho retézu apod.
- odstranéni stavajicich zamecnickych vyrobkl a potrubi, odvod materialu k recyklaci
Soucdsti dale jsou:
- vyCerpani odpadni vody z jimky
- ocisténi vSech betonovych ploch vodnim paprskem vcetné stropu z vnitfni i vnéjsi strany a vnéjsich
ploch stén po odkopani

- podkopy véetné ram( budou odstranény a odvezeny k recyklaci

1.2.3 Zemni prace a zpevnéna plocha

- Odkopani terénu v tl. 0,2 m a v Sifce 0,8 m kolem Cerpaci stanice (cca 3 m3 zeminy)
- Odkopani terénu v misté vytlacného potrubi pro pfirubové napojeni provizorniho vytlaku a pozdéji
pro napojeni nového vytlaéného potrubi z CS1 (cca 3,0 m3 zeminy)

- Provedeni chodniku z betonovych dlazdic 300 x 300 mm. Okraj bude lemovan bet. obrubniky ABO
100/10/25 do betonového loZe. Obrubniky budou provedeny zapusténé v uUrovni chodniku a
okolniho terénu.

Konstrukce chodniku z betonovych dlazdic je navrZena v nasledujici skladbé:

- bet. dlazdice 300x300 mm tl. 6cm
- drt 4/8 tl. 4cm
- Stérkopisek tl. 10 cm

celkem tl. 20 cm

Celkova plocha chodnik( ze zdmkové dlazby je 10,6 m2.
Celkova délka betonovych obrubniki ABO 100/10/25 je 21 m.

1.2.4 Natéry betonovych ploch

- na odistény betonovy povrch budou doplnény pfipadné chybéjici ¢asti betonu (cca 6 m2 plochy)

- po vytvrdnuti a ocisténi bude povrch stén, dna i stropu oSetfena natérem vhodnym pro odpadni
vodu.

- vnéjsi sténa Cerpaci stanice po odkopani bude oSetfena impregnacnim natérem.
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Soucasti je i nové utésnéni stavajiciho prostupu pro napdjeci kabel z rozvadéce RM1.

1.2.5 Zamecnické vyrobky

- Stavajici poklopy 1200 x 600 mm a 600 x 600 mm budou nahrazeny novymi v provedeni ocel tf. 17
s vétracimi hlavicemi.

- Utésnéni stavajiciho prostupu pro vytlacné potrubi - clankové tésnéni pro potrubi DN100 +
utésnéni otvoru trvale pruznym tmelem a vyplinovym materidlem

1.3 DSO 02.2 Budova hrubého predcisténi

1.3.1 Pripravné a bouraci prace

Pfipravné a bouraci prace budou provedeny v ramci SO 01 Pfipravy tGzemi. Jednd se o odbourani asti
svislych podzemnich Zelezobetonovych stén lapaku pisku a tuku a vypinaci komory min. 1,2 m pod stavajici
podlahu a o odstranéni nefunkcnich propojovacich potrubi.

1.3.2 Zemni prace

Vykopy — stavajici Zelezobetonové jimky (stény podzemnich objekt(l) budou odkopany do hloubky 1,5 m
pod stavajici terén. Odkopani bude provedeno z divod( kontroly stavu stavajicich zaklad(, na které budou
Castecné navazovat zaklady nové.

V prostoru, kde jimky nejsou, bude proveden vykop pro zakladové pasy do hloubky 1,5 m pod stavajici
terén. V téchto mistech budou provedeny podkladni vrstvy pro zaloZeni novych zakladl, které budou
celistvé se zaklady nad stavajicimi sténami. Sitka ryhy pro zaklad bude véetné bednéni. Predpoklada se, Ze
vykop bude proveden ve stavajicich zasypech po realizaci plivodnich podzemnich jimek. Pfed realizaci
podkladnich vrstev zakladd bude prizvan geolog ktery zméfi uUnosnost zakladové spary, vse bude
dokumentovano ve stavebnim deniku.

Sklon svahu pfi vykopu je uvaZovan 1:1,5. Nejsou znamy zeminy vtomto misté stavajicich zasypu
(pfedpoklad tr. tézitelnosti 3.).

Odvodnéni stavebni jdmy — vzhledem k zakladani na stavajici ZB konstrukci a nad hladinou podzemni vody
(nebyla zastiZzena) neni nutno zabezpecit odvodnéni stavebni jamy. Budou zde natékat pouze vody destové,
které by mély vsakovat do pldniho profilu.

Zpétné zasypy - na Uroven upraveného terénu (minus tl. ohumusovani 0,1 m) a po plan zpevnénych ploch
jsou soucasti tohoto objektu a budou provedeny materidlem ziskanym pfi vykopovych pracich nebo
zeminou vhodnou ke zhutnéni nebo materidlem dovezenym (Stérk) pod komunikacemi a zpevnénymi
plochami. Zasypy budou hutnény po vrstvach 20 cm. Hutnéni bude provadéno vibra¢nimi deskami, ru¢nimi
vibra¢nimi vély atd. Kontrola hutnéni spociva v prokazani relativni ulehlosti Ip > 0,7, popf. zatéZovaci
zkouskou Dgef/Eqer1 £ 2,5. Zasypy pod zpevnénymi plochami musi splfiovat poZadavky kladené na
komunikace.

1.3.3 Zakladani a zdkladové konstrukce

Novy objekt bude zaloZen castecné na stdvajicich betonovych objektech a ¢astecné na hutnitelném
podkladu (pldvodni hutnény zasyp vytézenou zeminou).

Zakladani na stavajici betonové konstrukci — bez podkladnich vrstev.

Zakladani mimo stdv. bet. konstrukce na ndsypech — stavajici objekty budou vysypany Stérkem fr. 16-32
mm, zhutnény a prolity cementovym mlékem. Na takto provedeny povrch se pod zdkladovym pasem
provede podkladni beton tl. 10 cm z betonu C20/25 do Urovné vybouranych stén stavajicich jimek.
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Podkladni vrstvy mimo stavajici betonové konstrukce — povrch bude zhutnén, vysypan 10 cm vrstvou
kameniva fr. 16-32 se zaklopem. Na Stérkové vrstvé bude vybetonovana vrstva tl. 10 cm podkladniho
betonu C20/25, kterd bude do Urovné vybouranych stén stavajicich jimek.

Zakladové pasy - na stdvajici Zelezobetonové stény a podkladni beton bude vybetonovan novy zéklad pro
obvodové zdivo. Zéklad bude proveden po Urover podkladni vrstvy podlahy. Sitka zakladu 0,3m. Bude
pouzit beton C20/25.

Zasyp vnitiniho prostoru mezi zakladovymi pasy — prostor bude vyplnén vrstvou hutnéné stérkodrti fr. 16-
32 mm (hutnit po vrstvach 200 mm) s uzavienim horni vrstvy vsypem Stérkodrti fr. 4-8 mm tl. 50 mm.

Kontrola hutnéni spociva v prokazani relativni ulehlosti Ip > 0,7, popf. zatéZovaci zkouSkou Dgef/Eger1 < 2,5.
Na vrstvé podsypu bude realizovana nova podlaha objektu.

1.3.4 lzolace

Izolace proti vodé - objekt je izolovan v Urovni podlahy izolaci proti zemni vihkosti z natavenych pasu.
Izolace bude vytazena na stény pod obkladem 300 mm nad terén.

Izolace tepelné ostatni — veskeré preklady, vénce a konstrukce, které mohou tvofit tepelny most, budou
opatteny tepelnou izolaci napt. polystyren.

Dilatacni spara v misté napojeni na stavajici objekt bude zakryta kompresnim tésnénim.

1.3.5 Podlahy
Podkladni vrstvy podlah — konstrukce podlah je navrzena v nasledujici skladbé:

Natér

Betonovd mazanina 80-100 mm v pfipadé vpusti spadovat 1%
Modifikovany asfaltovy pds
Beton C20/25 XC1+2*KARI sit 6/100-6/100 150 mm

V rdmci podkladnich vrstev budou provedeny veskeré prostupy, kandly, jimky, vpust a zakladky pro technologicka
zafizeni.

1.3.6 Konstrukce svislé

Obvodové zdivo — obvodové stény objektu jsou vyzdény z brousenych keramickych tvarnic, t1.300 mm, Uex
=0,7 W/m3K, y = 3,30 kN/m>.

Vyzdéni Stitu stfechy — novy Stit stfechy bude vyzdén z brousenych keramickych tvarnic, tl. 300 mm
s omitkou.

1.3.7 Konstrukce vodorovné

Stropni konstrukce - je navrZena ve stejném provedeni jako je tomu u budovy stavajici. Po obvodu je zdivo
ukoncéeno Zelezobetonovym véncem a podhled je kotveny na nosnou konstrukci krovi. Podhledy budou
provedeny z plastovych desek s umyvatelnym povrchem.

Vénec — obvodové zdivo je ztuzeno Zelezobetonovym monolitickym véncem z betonu C30/37 XAl s
tepelnou izolaci po obvodé.

1.3.8 Konstrukce tesarské

Konstrukce krovu — Stfecha objektu je sedlova. Krov je tvofen vrcholovou vaznici, pozednicemi, krokvemi a
kle$tinami. Pozednice budou kotveny $roubovicemi na chemické kotvy do 7B vénce. Jednotlivé krokve
budou ptipojeny k pozednici pasovinou.

Obvodové zdivo v misté napojeni na stavajici provozni objekt nebude ztuZen ZB véncem, proto je zde
navrzeno ocelové tahlo ukotvené do vénce se Sponovakem.

Skladba stiechy:
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- keramicka krytina, barva: rezn3, latovani: 370 mm -

- latovani 60/40 40 mm
- kontralaté 40/60 60 mm
- DHV —fdlie

- krokev 120/140 140 mm
- tepelnd izolace mezi krokvemi — pdsy ze sklenénych vldken

- parozdbrana

- konstrukce podhledu + plastové desky 75 mm

1.3.9 Stiecha

Krytina stfechy - z keramickych tasek, barva je rezna. Tasky budou skladany na drevéné latovani sestavajici
se z lati a kontralati. Krytina bude dodana vcetné vsech doplrikid (ukoncujicich tasek, uloZeni hiebenacl na
sucho, odvétravacich tasek a podobné). Keramicka krytina, barva: rezna, latovani: 370 mm.

1.3.10 Konstrukce klempirské

V ramci klempifskych praci se provedou veskeré Zlaby podokapni, v¢. hakd, cel, Zlab. kotliku, odskokt a
svodu, v¢. objimek, oplechovani parapetll, oplechovani Stitové stény — pozinkovany plech s povrchovou
Upravou z vyroby. Klempiiské vyrobky jsou bézné dle CSN 73 3610.

Soucasti je i oplechovani dilatacni spary spoje zdi stavajici budovy a zdi budovy hrubého predcisténi.

1.3.11 Vyplné otvoru

Okna — plastova okna s dekorem dreva s izola¢nim dvojsklem, rozmér 650 x 850 - 4ks. Vcetné podokennich
a parapetnich desek a siték proti hmyzu.

Vstupni vrata — plastova vrata dvoukFidla s tepelnéizolaéni vyplni s dekorem drevo, rozmér 1600/2500 mm,
kovani: vicebodovy bezpeénostni zamek koule/klika, se zarazkou proti zavieni vétrem. Soucasti polozky je
kotvici materidl a montaz dvefi. Pfed osazenim vrat nainstalovat technologii.

Preklady nad okny R1 -tl. stény 300 mm nad otvorem 650mm — 4ks
Pteklad nad vraty R2 -tl. stény 300 mm nad otvorem 1600 mm — 1ks

1.3.12 Zamecnické vyrobky

V rdmci praci na objektu budou provedeny dale nasledujici zamecnické vyrobky:

- Z/1 - dilatace — zdmecnicky vyrobek osazen na zed' stavajici provozni budovy pfed zdénim budovy
hrubého predcisténi. Dilatace mezi zdmi provozni budovy a budovy hrubého predcisténi.
Sklada se z nerez plechl pfisSroubovanych do zdi stavajici provozni budovy, na které se navafti nerez
Uhelniky.
Pocet 2 ks.

- Z/2 - mtize — zamecnicky vyrobek osazen ptred okna budovy hrubého predcisténi.
MFize budou provedeny z nerez ¢tvercovych ty¢i 10 x 10 mm.
Pocet 4 ks.

1.3.13 Uprava povrchii

Omitky nové — vnéjsi — Vnéjsi omitky jsou vapenné dvouvrstvé hlazené + silikatovy natér. Navazovat budou
na stdvajici objekt, kde budou provedeny v rdmci provozni budovy.

Omitka pod vnitfni obklad —na zdivo bude nanesen cementovy postfik a natazena vapenocementova hruba
omitka. Omitka bude doplnéna i v mistech stavajiciho objektu (obklady odstranény v ramci pfipravy uzemi
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u provozni budovy) predpokladany rozsah 10 % plochy omitky bude doplnéno (Stitova sténa stavajiciho
objektu).

Obklad vnitfni — vnitfni stény v budové hrubého predcisténi budou obloZeny keramickym obkladem od
podlahy po strop.

Obklady keramické — vnéjsi — Sokl po obvodu budovy bude opatfen obkladem z keramické mrazuvzdorné
dlazby do lepidla.

1.3.14 Malby
Plochy stropu budou opatfeny silikdtovym natérem.

1.3.15 Natéry

Natér tesarskych vyrobkl — kompletni natér tesarskych krovli natérem odpuzujici hmyz a plisné

1.3.16 ZTI
viz. pfiloha D.1-2.11

1.3.17 Stavebni elektroinstalace

Nové budou nainstalovana nova svétla, nové salavé topné panely, rozvadéce a propojeni vSech venkovnich
kovovych véci se zemnici soupravou.

Stavebni elektro instalace je soucasti PS elektro.

1.3.18 Zemnici soustava

Zemnici pasky — v rdmci praci na objektu bude uloZen zemnici pasek FeZn 30x4 mm napojeny na zemnici
soustavu provadénou v ramci objekt( elektro. Pasek bude vytazen na 1 misté cca 1 m nad Uroven
upraveného terénu. Vodivé propojeni kovovych soucasti a strojné-elektrotechnickych zafizeni na tuto
zemnici soustavu bude soucasti praci technologie - elektro.

Zemni odpor svodu nema byt za obvyklych pldnich podminek vétsi nez 15 ohm.

1.3.19 Hromosvod

Hromosvod je soucasti PS elektro.

1.3.20 Vytdpéni
Je soucasti stavebni elektroinstalace — PS elektro.

1.3.21 EZS

Viz. Provozni soubory.

1.3.22 Vzduchotechnika
Viz. ptiloha D.1-2.12
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1.4 SO 04 Provozni objekt

1.4.1 Popis stavajiciho provozniho objektu

Provozni budova je zdéna jednopodlaini stavba zastie$ena sedlovou stfechou. Budova je zaloZena na ZB
stropé armaturni komory, tukového sila a uskladnovaci nadrzi USN. Vstup do USN, armaturni komory a
tukového sila je umoznén vstupnimi otvory v ZB stropé v rozich objektu vné provozni budovy. Vstupni
otvory jsou zakryty ocelovymi poklopy 600 x 600 mm. V rozich provozni budovy jsou obdélnikové vyklenky
1200 x 1200 mm. Tyto vyklenky jsou zastropené stropni a stfesni konstrukci provozni budovy a jsou
podepreny zdénymi sloupky 300 x 300 mm.

Provozni budova je vnéjsiho pudorysného rozméru 8 600 x 5 600 mm.
Cely objekt je rozdélen na mistnosti:

- 101 -Dmychéarna

- 102 - Hygienické zazemi

- 103 -Chodba

- 104 —-Velin

- 001 - Tukové silo

- 002 - Uskladriovaci nadrz kalu (kalojem)

- 003 — Armaturni komora

Armaturni komora je propojena se stavajici kruhovou nadrzi potrubnim kanalem. Potrubni kanal bude
zrusen, vyuZije se vSak otvor v armaturni komore pro nova propojovaci potrubi.

Uskladfiovaci nadrz je ZB objekt zastropeny ZB deskou. USN je vnitfniho rozméru 6 000 x 5 000 mm.

1.4.2 Mistnost 101 - Dmycharna

V mistnosti jsou dmychadlo pro provzdusnovaci lapdku pisku a tuku, dmychadlo pro mamutku na tézeni
pisku, dmychadlo pro rozruseni pisku. Dmychadla jsou volné poloZena na betonovém bloku. Dalsi dvé
dmychadla uloZena na betonovém bloku jsou pro provzdusiovani aktivaéni nadrze.

1.4.2.1 Pripravné a bouraci prdce

Po demontazZi technologie a elektro budou provedeny nasledujici prace.

- odstranéni stdvajici dlazby vcetné soklu - kryci vrstva z keramickych dlazeb bude odstranéna, véetné
lepidla

- vybourani zaklad(l pod stavajicimi cerpadly aZ na konstrukci betonové mazaniny podlahy

- odstranéni vétracich mfizek v prostoru dmycharny — 2ks
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- odstranéni stavajicich oken a mfizi (1300x850 mm — 1 ks, 650x850 mm — 1 ks) - veskeré okenni vyplné
véetné raml, parapetll a mfizi budou kompletné demontovany v obvodovém zdivu objektu

- vnitini dvere (800x1970 mm vostinové, bilé, pIlné — 1 ks) do dmychdarny budou demontovany

- odstranéni vnitfnich omitek — v mistnosti je stavajici omitka, ze které se oskrabe barva. Pro nové navrzené
vnitfni obklady z obkladacek (sokl) se musi odstranit stavajici omitky az na pevny podklad, stejné tak
v misté uvolnénych omitek.

- demontaz stavebni elektroinstalace (svétel, zasuvek, vypinacu)

- vrtani otvord — v podlaze a obvodovém zdivu budou provedeny otvory pro nové prostupy potrubi, kabeld
apod.:

- 1x prostup pro potrubi DN80 v podlaze — potrubi vzduchu do USN

- 1x prostup pro potrubi DN100 v podlaze a ve zdi — potrubi odtahu kalu

- 3x prostup pro potrubi DN30 v podlaze a ve zdi — potrubi chemie

- 2x prostup pro potrubi DN80 v podlaze — potrubi vzduchu pro AN1 a AN2
1.4.2.2 Podlahy

Po odstranéni stavajici dlazby budou povrchy ocistény a nové nalepena nova dlazba s protiskluzovym
povrchem. Soucasti dlazby bude sokl 10 cm nalepeny po obvodu mistnosti.

1.4.2.3 Konstrukce svislé

Otvor v misté stavajiciho okna (650 x 850 mm) smérem do budovy hrubého predcisténi bude dozdén
keramickymi tvarnicemi, tl. stény 300 mm.

1.4.2.4 Vodorovné konstrukce

Stropni_podhledy — stavajici stropni podhledy jsou realizované z obkladu MDF s folii. Jsou v dobrém
technickém stavu a budou zachovany.

1.4.2.5 Konstrukce klempirské

V ramci klempitskych praci se provede vnéjsi parapet — pozinkovany plech s povrchovou Upravou z vyroby.
Klempit'ské vyrobky jsou bézné dle CSN 73 3610.

1.4.2.6 Vypliné otvort

Okno - do ocisténého osténi bude osazeno nové plastové okna sizola¢nim trojsklem s dekorem dfeva.
Soucasti je vnitfni plastovy parapet a sitka proti hmyzu.
Rozmér okna — 1300 x 850 mm -1 ks

Vnitini_dverfe — ocelové zarubné budou prebrouseny a natfeny dvojitym natérem. Dvefe budou nové —
zakladni kvalita — plné lakované. Kliky s vloZzkou budou nové. Soucasti bude i novy dievény préah.

Rozmér dvefi—800/1970 - 1 ks
1.4.2.7 Uprava povrchii

Omitky opravy — vnitfni — stavajici omitky budou ocistény a budou doplnény na uvolnénych a poskozenych
mistech, jako vapenné Stukové. Predpokladany rozsah do 5 % ploch.

Omitka nova - vnitfni — v nové zazdénych otvorech bude z vnitfni strany natazena omitka vapenna stukova.
1.4.2.8 Malby

Plochy stén a stropll budou opatfeny prodySnym nestiratelnym silikdtovym natérem. Dfevény obklad bude
ocistén.

1.4.2.9 Zamecnické vyrobky

Prostupy v podlaze jsou soucasti bourani, zajisténi potrubi v prostupu bude pomoci ¢lankového tésnéni
s rozmérem dle dodavatelské firmy tésnéni.

Z/11 — M¥ize do oken - stavajici mfize budou odstranény a nahrazeny novymi. Rozmér osténi 1300 x 850
mm —1 ks
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1.4.3 Mistnost 102 - Hygienické zazemi

V mistnosti je osazeno umyvadlo a za nizkou pfickou je umistén zadchod. Mistnost je obloZena keramickymi
obklady, na podlaze je dlazba.

1.4.3.1 Pripravné a bouraci prdce

- odstranéni stdvajici dlazby vcetné soklu - kryci vrstva z keramickych dlazeb bude odstranéna, véetné
lepidla

- vybourani zdéné pricky tl. 10 cm, dl. 1,0 m, vysky 1,1 m

- odstranéni stavajiciho okna a mfize (1300x850 mm — 1 ks) - veSkeré okenni vyplné véetné ramu, parapetd
a mtizi budou kompletné demontovany v obvodovém zdivu objektu

- vnitfni dvere (600x1970 mm vostinové, bilé, plné — 1 ks) do dmycharny budou demontovany

- odstranéni obkladl stén — vnitfnich — veskeré obklady stén budou odstranény, véetné omitek az na pevny
podklad do vysky 1,5 m.

- odstranéni vnitfnich omitek — v mistnosti je stavajici omitka, ze které se oskrabe barva. Pro nové navrzené
vnitfni obklady z obkladacek (sokl) se musi odstranit stavajici omitky az na pevny podklad, stejné tak
v misté uvolnénych omitek.

- demontdz ZTI — stdvajici zafizovaci pfedméty (umyvadla, zachody, vodovodni baterie..) budou odstranény.
Privodni a odpadni potrubi zaslepeny.

- demontaz stavebni elektroinstalace (svétel, zasuvek, vypinacl, primotopl, pritokového ohfivace na
teplou vodu)

1.4.3.2 Podlahy

Po odstranéni stavajici dlazby budou povrchy ocistény a nové nalepena nova dlazba s protiskluzovym
povrchem.

1.4.3.3 Vodorovné konstrukce

Stropni_podhledy v mistnostech — stavajici stropni podhledy jsou realizované z obkladu MDF s félii. Jsou
v dobrém technickém stavu a budou zachovany. Nebudou odstranény, ale doplnény o sadrokartonovy
podhled s nosnou konstrukci. Pouzit bude sadrokarton do vihkého prostredi. Umisténi snizeného podhledu
do vysky 3,2 m.

1.4.3.4 Konstrukce klempirské

V ramci klempitskych praci se provede vnéjsi parapet — pozinkovany plech s povrchovou Upravou z vyroby.
Klempit'ské vyrobky jsou bézné dle CSN 73 3610.

Copyright © DUIS s.r.o. D.1-2.0 Technicka zprava SO 02+S0O 04-uprava 03_2025.doc DPS
07/2023 Strana 10



dovody a kanali jemsk "=
Vodovody a kanalizace Znojemsko = DUIS:

CoV Tésetice - intenzifikace

1.4.3.5 Vyplné otvori

Okno - do ocisténého osténi bude osazeno nové plastové okna s izolacnim dvojsklem s dekorem dreva.
Soucasti je vnitfni plastovy parapet a sitka proti hmyzu.
Rozmér okna — 1300 x 850 mm -1 ks

Vnitfni dvere — ocelové zarubné budou prebrouseny a natfeny dvojitym natérem. Dvefe budou nové —
zakladni kvalita — pIné lakované. Kliky s vloZzkou budou nové. Soucasti bude i novy dievény prah.

Rozmér dvefi — 600/1970 - 1 ks
1.4.3.6 Uprava povrchii

Omitky opravy — vnitfni — stavajici omitky budou ocistény a budou doplnény na uvolnénych a poSkozenych
mistech, jako vapenné Stukové. Pfedpokladany rozsah do 5 % ploch.

Obklad vnitini — vnitfni stény budou oblozeny keramickym obkladem od podlahy do vysky 2 m.

1.4.3.7 Malby

Plochy stén a stropll budou opatfeny prodySnym nestiratelnym silikdtovym natérem. Dfevény obklad bude
ocistén.

1.4.3.8 Zamecnické vyrobky

Z/11 — M¥ize do oken - stavajici mfize budou odstranény a nahrazeny novymi. Rozmér osténi 1300 x 850
mm —1 ks

1.4.3.9 711
Viz. ptiloha D.1-2.11

1.4.4 Mistnost 103 — Chodba

Jedna se o vstup do budovy, z chodby je pfistup do ostatnich mistnosti. Na podlaze je dlazba.

1.4.4.1 Pripravné a bouraci prdce

- odstranéni stavajici dlazby vcetné soklu - kryci vrstva z keramickych dlazeb bude odstranéna, véetné
lepidla
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- odstranéni stavajicich oken a mfizi (650 x 850 mm — 1 ks) - veskeré okenni vyplné véetné ramda, parapetl a
mfizi budou kompletné demontovany v obvodovém zdivu objektu

- stavajici vstupni dvere (850 x 1970 mm vostinové, bilé, plné — 1 ks) budou vybourany véetné zarubni

- odstranéni vnitfnich omitek — v mistnosti je stavajici omitka, ze které se oskrabe barva. Pro nové navrzené
vnitfni obklady z obkladacek (sokl) se musi odstranit stavajici omitky az na pevny podklad, stejné tak
v misté uvolnénych omitek.

- demontaz stavebni elektroinstalace (svétel, zasuvek, vypinacu)
1.4.4.2 Podlahy

Po odstranéni stavajici dlazby budou povrchy ocistény a nové nalepena nova dlazba s protiskluzovym
povrchem. Soucasti dlazby bude sokl 10 cm nalepeny po obvodu mistnosti.

1.4.4.3 Vodorovné konstrukce

Stropni_podhledy — stavajici stropni podhledy jsou realizované z obkladu MDF s folii. Jsou v dobrém
technickém stavu a budou zachovany. Nebudou odstranény, ale doplnény o sadrokartonovy podhled
s nosnou konstrukci. Umisténi snizeného podhledu do vysky 3,2 m.

1.4.4.4 Konstrukce klempirské

V ramci klempitskych praci se provede vnéjsi parapet — pozinkovany plech s povrchovou Upravou z vyroby.
Klempitské vyrobky jsou bézné dle CSN 73 3610.

1.4.4.5 Vypliné otvort

Okno - do ocisténého osténi bude osazeno nové plastové okna s izolacnim dvojsklem s dekorem dreva.
Soucasti je vnitfni plastovy parapet a sitka proti hmyzu.

Rozmér okna — 650 x 850 mm -1 ks

Vstupni venkovni dvefe — do ocisténého a zapraveného osténi bude nainstalovana nova zaruben véetné

prahu. Dvefe budou plné plastové s dekorem dfeva. Soucasti bude vicebodovy bezpecnostni zdmek s klikou
a kovanim.

Rozmér dveri— 1000 x 2100 mm - 1 ks
1.4.4.6 Uprava povrchii

Omitky opravy — vnitfni — stavajici omitky budou ocistény a budou doplnény na uvolnénych a poSkozenych
mistech, jako vapenné Stukové. Pfedpokladany rozsah do 5 % ploch.

1.4.4.7 Malby

Plochy stén a stropl budou opatfeny prodysnym nestiratelnym silikatovym natérem. Dfevény obklad bude
ocistén.

1.4.4.8 Zamecnické vyrobky

Prostupy v podlaze jsou soucasti bourani, zajisténi potrubi v prostupu bude pomoci ¢lankového tésnéni
s rozmérem dle dodavatelské firmy tésnéni.

Z/10 — M¥ize do oken - stavajici mfize budou odstranény a nahrazeny novymi. Rozmér osténi 650 x 850 mm
—1ks
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1.4.5 Mistnost 104 — Velin

Do velinu se vstupuje z chodby, na podlaze je dlazba.
=

\ % 85"

1.4.5.1 Pripravné a bouraci prdce

- odstranéni stavajici dlazby vcetné soklu - kryci vrstva z keramickych dlazeb bude odstranéna, vietné
lepidla

- odstranéni stavajicich oken a mfizi (650 x 850 mm — 3 ks) - veskeré okenni vyplné véetné ram, parapetl a
mfizi budou kompletné demontovany v obvodovém zdivu objektu

- vnitni dvere (800 x 1970 mm vostinové, bilé, pIné — 1 ks) budou demontovany

- odstranéni vnitfnich omitek — v mistnosti je stavajici omitka, ze které se oskrabe barva. Pro nové navrzené
vnitfni obklady z obkladacek (sokl) se musi odstranit stavajici omitky az na pevny podklad, stejné tak
v misté uvolnénych omitek.

- demontdz stavebni elektroinstalace (svétel, zasuvek, vypinaca)

1.4.5.2 Podlahy

Po odstranéni stavajici dlazby budou povrchy ocistény a nové nalepena nova dlazba s protiskluzovym
povrchem. Soucasti dlazby bude sokl 10 cm nalepeny po obvodu mistnosti.

Dielektricky koberec — na nové dlazbé bude uloZen pred rozvadéci dielektricky koberec.

1.4.5.3 Vodorovné konstrukce

Stropni_podhledy — stavajici stropni podhledy jsou realizované z obkladu MDF s félii. Jsou v dobrém
technickém stavu a budou zachovany. Nebudou odstranény, ale doplnény o sadrokartonovy podhled
s nosnou konstrukci. Umisténi snizeného podhledu do vysky 3,2 m.

1.4.5.4 Konstrukce klempirské

V ramci klempifskych praci se provede vnéjsi parapety — pozinkovany plech s povrchovou Upravou z vyroby.
Klempitské vyrobky jsou bézné dle CSN 73 3610.

1.4.5.5 Vyplné otvori

Okno - do ocisténého osténi bude osazeno nové plastové okna s izolacnim dvojsklem s dekorem dreva.
Soucasti je vnitfni plastovy parapet a sitka proti hmyzu.
Rozmér okna — 650 x 850 mm - 3 ks
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Vnitfni dvere — ocelové zarubné budou prebrouseny a natfeny dvojitym natérem. Dvefe budou nové —
zakladni kvalita — plné lakované. Kliky s vloZzkou budou nové. Soucasti bude i novy dievény préah.

Rozmér dvefi — 800/1970 - 1 ks
1.4.5.6 Uprava povrchii

Omitky opravy — vnitfni — stavajici omitky budou ocistény a budou doplnény na uvolnénych a poskozenych
mistech, jako vapenné Stukové. Predpokladany rozsah do 5 % ploch.
1.4.5.7 Malby

Plochy stén a stropll budou opatfeny prodySnym nestiratelnym silikdtovym natérem. Dfevény obklad bude
ocistén.

1.4.5.8 Zamecnické vyrobky

Prostupy v podlaze jsou soucasti bourani, zajisténi potrubi v prostupu bude pomoci ¢lankového tésnéni
s rozmérem dle dodavatelské firmy tésnéni.

Z/10 — M¥ize do oken - stavajici mfize budou odstranény a nahrazeny novymi. Rozmér osténi 650 x 850 mm
—3ks

1.4.6 Provozni budova — Vnéjsi ¢ast budovy

Jedna se o prace na vnéjsim plasti objektu a ve vyklencich.

1.4.6.1 Pripravné a bouraci prdace

- odstranéni vnéjsich keramickych sokld —sokl
bude ubourdn po obvodu celé budové.

- odstranéni poklopt — vstup( do kalového
podzemniho prostoru a armaturnich objektl —
poklopy 600 x 600 mm — 4 ks véetné rama.
Stavajici poklopy budou odstranény vcéetné 0,1
m betonové mazaniny a odvezeny k recyklaci.
Po osazeni ramu nového poklopu bude prostor
nové dobetonovan —4m2, tl. 0,1 m.

- odstranéni vnéjsich omitek — uvolnéné ¢&asti
omitek, omitky v okoli prasklin, odstranénych
zafizeni (osvétleni, kamera apod.) budou
odstranény azZ na pevny podklad.

Odstranéni omitek aZ na pevny podklad bude i okolo zazdénych otvora v sifce 300 mm.
1.4.6.2 Svislé konstrukce

Budou dozdény 2 otvory v obvodové sténé (vstup do vyklenk() o rozmérech 900 x 2000 mm, tl. zdiva 300
mm, keramické tvarnice.

1.4.6.3 Konstrukce klempirské

V ramci klempiFskych praci se provedou veskeré Zlaby podokapni palkruhovy @150 mm, v&. hakd, éel, Zlab.
kotliku, odskokll a svodl v¢. objimek — pozinkovany plech s povrchovou uUpravou z vyroby. Klempirské
vyrobky jsou béiné dle CSN 73 3610.

1.4.6.4 Uprava povrchii

Omitky nové — vnéjsi — Vnéjsi omitky jsou vapenné dvouvrstvé hlazené + silikatovy natér. Provedeny
v misté zazdénych vyklenkd, i v misté oken a dvefi stavajici budovy. Fasada na stavajici budové je jevi bez
poskozeni a bude pouze nové ocisténa napenetrovana a natfena. Na fasadé bude logo a népis investora.
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Obklady keramické — vnéjsi — Sokl po obvodu budovy bude opatfen obkladem z keramické mrazuvzdorné
dlazby do lepidla.

1.4.6.5 Natéry
Natér tesarskych vyrobkl — kompletni natér tesarskych krovl natérem odpuzujici hmyz a plisné

1.4.6.6 Zamecnické vyrobky

Z/12 — sachtovy poklop nerez, vodotésny se zateplenim — osadit na vstupni otvor do armaturni komory a do
nové armaturni komory (pGvodni tukové silo).

Rozmér 600 x 600 mm — 2 ks
1.4.6.7 Stavebni elektroinstalace

Stavebni elektro instalace je soucasti PS elektro.
1.4.6.8 Zemnici soustava

Ponechana stavajici.
1.4.6.9 Hromosvod

Hromosvod bude provedeny na nové i stavajici stfeSe s napojenim na zemnici soustavu poloZzenou pfi vystavbé nové
¢asti budovy — PS elektro.

1.4.6.10 Vytdpéni

Viz. PS elektro - stavebni elektroinstalace
1.4.6.11 EZS

Viz. PS elektro.

1.4.6.12 Vzduchotechnika

Viz. ptiloha D.1-2.12

1.4.7 Provozni budova — Podzemni ¢ast

Podzemni ¢ast provozniho objektu zahrnuje uskladrovaci nadrz kalu, armaturni komora a nova armaturni
komora (ptivodné tukové silo). Podzemni ¢ast je provedena ze 7B a zastropena ZB stropem.

1.4.7.1 Pripravné a bouraci prdace

- vyCerpani nadrzi a ocisténi vSech betonovych ploch podzemnich objektl vodnim paprskem
- odstranéni nekompaktnich spadovych betonl ve vsech podzemnich objektech. Pfedpokladany rozsah 5
m2 s vrstvou 5 cm.

- demontdz technologickych zafizeni, potrubi a vSech zamecnickych vyrobki z objektu armaturni komory a
puvodniho tukového sila a odvoz k recyklaci. DemontaZ technologickych zafizeni a potrubi z USN je
soucdasti PS.

1.4.7.2 Ndtéry

Doplnéni betonu - na ociStény betonovy povrch budou doplnény ptipadné chybéjici ¢asti betonu (cca 5 %

plochy)

Impregnacni natér betonovych konstrukci — plochy podzemnich armaturnich objektd po ocisténi a vysuseni
budou natfeny natérem pro zvyseni Zivotnosti. Jedna se o dno, stény a strop.

Natér proti pUsobeni agresivnim vodam — betony v uskladriovaci nadrzi USN budou kompletné natreny
natérem proti plsobeni agresivni vodé.

1.4.7.3 Zamecnické vyrobky

Soucasti jsou:
Z/14 — zebfik v provedeni nerez, slozi pro vstup do armaturni komory

Z/15 — vyvrtani 2 prostupl pro potrubi prebyte¢ného kalu DN 65 (sténa HP-nova armaturni komora a sténa
nova armaturni komora-USN) + 1 x ¢lankové tésnéni pro potrubi DN65 + 2x utésnéni otvoru trvale pruznym
tmelem a vypliiovym materidlem
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Z/16 — vyvrtani prostupu pro potrubi vzduchu do USN DN8O (prostup stropem USN) + ¢lankové tésnéni pro
potrubi DN80 + utésnéni otvoru trvale pruznym tmelem a vyplinovym materidlem

Z/17 — vyvrtani prostupu pro potrubi odtahu kalu z USN DN100 (prostup stropem USN) + ¢lankové tésnéni
pro potrubi DN100 + utésnéni otvoru trvale pruznym tmelem a vypliovym materidlem

Z/18 — vyvrtani prostupu pro potrubi bezpec¢nostniho prepadu z USN DN150 (prostup sténou USN) +
¢lankoveé tésnéni pro potrubi DN150 + utésnéni otvoru trvale pruznym tmelem a vypliovym materidlem

- 9 xvyvrtani prostupt pro potrubi chemie DN30 (3x prostup stropem nové armaturni komory, 3x prostup
sténou mezi armaturnimi komorami, 2x prostup sténou armaturni komory vné objektu, 1x stropem
armaturni komory) + utésnéni otvord trvale pruznym tmelem a vyplfiovym materialem

Z/19 — vyvrtani prostupu pro potrubi kalové vody z USN DN50 (prostup stropem USN) + ¢lankové tésnéni
pro potrubi DN50 + utésnéni otvoru trvale pruznym tmelem a vyplfiovym materidlem

2. Péce o bezpecnost prace a technickych zarizeni

Projekt vychazi z platnych CSN a predpokladd pouziti standardnich materialQi a pracovnich postupt. Pfi
provadéni praci je tfeba dodrzovat viechny predpisy Ceského tradu bezpeénosti prace a Ceského Ufadu
hasi¢ského a predpisy s bezpecnosti prace ve vystavbé souvisejici. Se vSsemi predpisy musi byt pracovnici
prokazatelné seznameni. Zvlastni bezpecnostni opatfeni jsou tfeba v mistech vyskytu podzemnich a
nadzemnich vedeni a jejich ochrannych pasem. Vsichni pracovnici stavby musi byt rovnéz sezndmeni s
poskytnutim prvni pomoci pfi Urazech vseho druhu a s pouZitim predepsanych ochrannych pomcek. V
pribéhu stavby musi byt presné a do vsech dusledk(l dodrzovany platné predpisy o bezpecnosti prace
vCetné pravidelnych kontrol.

Pred zahajenim zemnich praci musi byt spravci podzemnich vedeni pozadani o vytyceni téchto podz. inZ.
vedeni. Prace v blizkosti téchto vedeni musi byt provadény dle pozadavkl spravcl, event. pod jejich
dohledem. Zemni prace v mistech kfizeni s podzemnim vedenim a v jeho ochranném pasmu je treba
provadét rucné a soucasné respektovat dalsi podminky a poZadavky specifikované v dokumentaci a ve
vyjadreni jednotlivych spravcd.

Cely obvod stavby musi byt fadné vyznacen, opatfen vystrainymi tabulkami, v noci osvétlen, popfipadé v
urcitych usecich oplocen.

Pfi provadéni stavby nutno dbat, aby stavebni mechanizmy nevyjizdély z obvodu stavenisté na okolni
pozemky a neznecistovaly vozovky. PF¥i pohybu vozidel stavby po vefejnych komunikacich nesmi byt
ohroZzena bezpecnost chodcll ani ostatnich Gcéastnikd silniéniho provozu a komunikace nesmi byt
znedistovany. Vykopek nesmi byt ukladan v dopravnich pruzich.

Pfi stavbé je nutno dodrZovat poZadavky OHS a organl statni spravy, specifikované ve vodopravnim
rozhodnuti a soucasné respektovat platné predpisy a normy.

V Brné 07/2023 Ing. Radka Klimova
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