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1. ÚVOD 

Projekt řeší ZTI v objektu provozní budovy a objektu hrubého předčištění ČOV v Těšeticích. Pitná voda bude do 
objektu přivedena stávající přípojkou vody a částí její přeložky SO 05. Vodoměrná sestava je ve vodoměrné šachtě 
mimo areál ČOV. Přípojka je přivedena do armaturní komory a ukončena kulovým kohoutem (viz. SO 05 
Propojovací potrubí). Odpadní vody jsou vnitřní kanalizací svedeny do rozdělovacího objektu před AN. Dešťové 
vody ze střechy budou svedeny do zeleně. 

2. POPIS PROVOZNÍHO OBJEKTU 

Jedná se o monoblok železobetonových monolitických nádrží se zděnou nadstavbou provozní budovy se sedlovou 
střechou. Půdorysný rozměr podzemních jímek spodní stavby je 5,6 x 8,6 m. Z jižní strany je přístavba se sedlovou 
střechou o rozměrech 3,25 x 7,6 m. 

Konstrukčně se jedná o sestavu železobetonových monolitických nádrží vytvářející jeden dilatační celek. Nad 
podzemními nádržemi je postavena zděná nadzemní část s místností pro dmýchárnu, provozní místnost, 
rozvodna, hygienické zařízení. V nové přístavbě je hrubé předčištění. 

Svislé nosné konstrukce přístavby jsou navrženy jako zděné s krovem vytvářející sedlovou střechu a podhledem. 

Upozornění pro zhotovitele: 

Projektová dokumentace obsahuje výkresovou, textovou část a výkaz výměr – vše tvoří nedílný celek a je 
nezbytné, aby se zhotovitel objektu před zpracováním nabídky podrobně seznámil s jeho kompletním obsahem. 

V projektu jsou použity některé konkrétní výrobky, uvedené obchodními názvy. Je to tak proto, aby mohl být 
zpracován projekt tak, aby za něj mohl projektant převzít potřebné záruky. 

Pokud jsou v projektu použity obchodní názvy výrobků, projektant upozorňuje, že v rámci nabídkového řízení se 
jimi dodavatel nemusí cítit vázán a může navrhnout výrobky podle vlastního uvážení. Nabídnuté výrobky však 
musí mít minimálně stejné parametry a vlastnosti, jako výrobky uvedené v dokumentaci a jejich použití nesmí 
zhoršit technické a užitné vlastnosti objektu oproti projektovému řešení, za což musí zhotovitel převzít potřebné 
záruky. 

3. POPIS ŘEŠENÍ 

3.1 Vodovod pitné vody 

Vnitřní rozvod pitné vody po provozním objektu začíná za kulovým kohoutem (DN32), kterým je ukončena 
vodovodní přípojka a je umístěn v armaturní komoře provozní budovy. 

V1 – rozvody vody v hygienickém zázemí – Hlavní větev vede od kohoutu do hygienického zázemí. Za KK je 
tvarovka T-kus redukovaný DN32/25/25, dále pokračuje potrubí skrz prostup stropem do koupelny. Zde je 
potrubí rozvedeno k elektrickému boileru, WC (RV15), umyvadlu (RV15) a sprše. Na přívodním potrubí k boileru 
jsou osazeny pojistné a zavírací ventily. Boiler je kotven do stěny. Od boileru vede rozvod teplé vody k umyvadlu 
(rohový ventil RV15) a sprše (sprchová baterie). Z hlavní větve je dále přivedena studená voda k závěsnému 
nerezovému umyvadlu ovládanému nohou v místnosti hrubého předčištění a k ventilu pro možnost napojení na 
hadici. 

V2 – přívod vody k technologii – Odbočka k technologii je v armaturní komoře a vede podél stěny přes prostupy 
stěnou. Poté vede skrz strop do dmýchárny, podél stěny do výšky cca 2 m, a poté skrz stěnu vede 
k technologickému zařízení, kde je ukončena kulovým kohoutem (KK25) 1500 mm nad podlahou. Potrubí 
v hrubém předčištění je vedeno v nosném korýtku, které je přikotveno ke stěně. Na potrubí v hrubém předčištění 
za průchodem zdí je odbočka vedená ve výšce 2 m směrem k vratům. Tam bude podél stěny svedena do výšky 
cca 1 m nad podlahu. Průchod zdí a napojení vně objektu na hadici je řešeno nezámrzným zahradním ventilem 
1/2“ venkovním. 

Pro rozvody pitné vody bude použito trub PPR PN16. Potrubí bude opatřeno tepelnou izolací (pěnový 
polyethylen) tl.25 mm. 
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Potrubí musí být vyrobeno jedním výrobcem, musí být řádně označeno na všech svých částech. Neoznačené 
výrobky nesmí být do systému zabudovány. V systému nesmí být použity tvarovky s plastovým závitem. Montáž 
musí být provedena firmou, která má oprávnění zpracovávat potrubní systémy (svářečský průkaz a osvědčení o 
oprávnění k montáži systému). Rozvod vody bude proveden dle montážních předpisů výrobce, včetně 
kompenzace a uložení volného potrubí do nosných korýtek. 

Tlaková zkouška vodovodu bude provedena podle ČSN 75 6660 čl. 141, 142 a 143. O tlakové zkoušce bude pořízen 
protokol, který bude předložen ke kolaudaci. 

Před uvedením vodovodu do provozu je nutné provést dezinfekci potrubního systému podle ČSN 75 6660 s 
následným propláchnutím systému. Potrubní rozvod se propláchne nejméně třikrát, nádrže a zásobníky 
minimálně dvakrát. 

3.2 Splašková kanalizace 

V rámci této části bude provedeno odvedení odpadní vody z hygienického zařízení (WC, umyvadlo, sprcha, liniový 
žlab). 

S1 – Svislé odpadní potrubí a ležatá kanalizace – odpadní potrubí od sprchy DN50 prochází stropem do USN, kde 
vede pod stropem (2xkoleno HTB-45°). Předtím než projde stěnou změní potrubí průměr (HTR 110/50) poté 
pokračuje skrz stěnu do armaturní komory a skrz prostupy v základech přístavby. Potrubí vede skrz prostupy v 
základech, kde se zalomí dolů pomocí kolena (KGB110-45°) a napojí se na odbočku vnitřní ležatou kanalizaci (viz. 
SO05 Propojovací potrubí). 

S2 – Svislé odpadní potrubí – potrubí DN100 s odbočkou k WC (HTEA 110/110-87°) a odbočka k umyvadlu (HTEA 
110/50-87°) a redukce (HTR 50/40). Svislé potrubí se napojí na odbočku ležaté kanalizace. 

S3 – Liniový žlab odvádí podlahové vody při úkapech z IHP. Množství podlahových vod je minimální. Jednou za 
čas je potřeba do sifonu napustit vodu, aby nedocházelo k jeho vyschnutí. Odtok ze žlabu je svislý DN100 a vede 
skrz podlahu do základů (2xkoleno KGB-45°, potrubí DN100). V základech se potrubí pomocí kolena (KGB 110-
45°) a odbočky napojí na vnitřní ležatou kanalizaci (viz. SO 05). Potrubí je z PVC KG110 včetně tvarovek. 

Zkouška těsnosti kanalizace bude provedena podle ČSN 75 6760. Svody budou odzkoušeny vodou, odpadní a 
připojovací potrubí plynem. O výsledcích zkoušky bude proveden protokolní zápis, který potvrdí investor a zápis 
bude předložen při kolaudaci. 

S4 – Svislé odpadní potrubí – potrubí DN40 k umyvadlu a redukce (HTR 50/40). Svislé potrubí se napojí na 
odbočku ležaté kanalizace. 

3.3 Dešťová kanalizace 

V rámci této části bude provedeno odvodnění střechy objektu provozní budovy a hrubého předčištění. Budou 
provedeny dva dešťové svody. Dešťové svody budou přes lapač střešních splavenin a plastové potrubí DN150 
odvedeny do připravené štěrkové plochy (1 m3). 

3.4 Zařizovací předměty 

V hygienickém zázemí jsou navrženy typové zařizovací předměty běžného standardu. 

Součástí dodávky je:  

‒ Závěsné umyvadlo s pákovou baterii + sifón – 1 ks, max. rozměr š.500 mm, hl.420 mm 

‒ WC kombi s prkýnkem, odpad vodorovný 

‒ Sprchový kout s vaničkou VČETNĚ SIFONU, 900x900 mm, sprchová baterie 

‒ Elektrický boiler (viz. technologie – část elektro) 

‒ Liniový nerezový žlab hygienický ACO EG150, š.200 mm, v.60 mm, l.1000 mm s nerezovou mřížkou, svislý 
odtok se sifonem – 1 ks (viz. SO04) 
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3.5 Výpis kanalizačního potrubí a tvarovek 

S1 – svislé odpadní potrubí a ležatá kanalizace 

Koleno HTB 50-87° – 1 ks 

Potrubí HT50 – 1,4 m 

Článkové těsnění pro potrubí DN50 

Koleno HTB 50-45° – 2 ks 

Redukce HTR 110/50 – 1 ks 

Potrubí HT110 – 0,5 m 

Článkové těsnění pro potrubí DN100 

Odbočka KGEA 110-87° – 1 ks 

Potrubí KG110 – 6,55 m 

Odbočka KGEA 110/50-87° – 1ks 

Koleno KGB 110-45° – 1 ks 

S2 – svislé odpadní potrubí 

Potrubí HT40 – 0,8 m 

Koleno HTB 40-87° – 1 ks 

Redukce HTR 40/50 – 1 ks 

Koleno HTB 50-87° – 1 ks 

Potrubí HT50 – 0,5 m 

Odbočka HTEA 110/50-87° – 1ks 

Potrubí HT110 – 1,0 m 

Odbočka HTEA 110/110-87° – 1ks 

S3 – liniový žlab v místnosti HP 

Potrubí KG110 – 2,75 m 

Koleno KGB 110-45° – 3 ks 

S4 – svislé odpadní potrubí 

Potrubí HT40 –1 m 

Redukce HTR 40/50 – 1 ks 

Dešťová kanalizace 

Lapač střešních splavenin – 2 ks 

Potrubí KG150 – 7,70 m 

Odbočka KGEA 150-45° – 1 ks 

Koleno KGB 150-45° – 7 ks 

Štěrk (trativod) – 1 m3 

3.6 Výpis vodovodního potrubí a tvarovek 

Pitná voda 
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Potrubí včetně tvarovek: 

Potrubí PPR PN16 d32 – 10,5 m + tepelná izolace (pěnový polyethylen) tl.25 mm 

Potrubí PPR PN16 d25 – 3,0 m + tepelná izolace (pěnový polyethylen) tl.25 mm 

Potrubí PPR PN16 d20 – 10,0 m + tepelná izolace (pěnový polyethylen) tl.25 mm 

Armatury 

Rohový ventil 1/2“ – 4 ks 

Kulový kohout 1“ – 1 ks 

Kulový kohout 3/4“ – 1 ks 

Kulový kohout 1/2“ – 1 ks 

Zpětný ventil 3/4“ – 1 ks 

Pojistný ventil 3/4“ – 1 ks 

Vypouštěcí ventil 5/4“ – 1 ks 

Vypouštěcí ventil 1/2´´ - 1 ks 

Nezámrzný ventil pro instalaci přes zeď 1/2“ vč. montážní sady – 1 ks 

 

 

V Brně, červen 2023 Ing. Kateřina Jílková 


