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1. Technicky popis jednotlivych stavebnich objektti

Stavba je rozdélena na nasledujici stavebni objekty (SO):

Seznam stavebnich objektl a provoznich soubort

Stavebni objekty

SO 01 Priprava uzemi

SO 02 Mechanicka ¢ast COV

SO 03 Biologicka ¢ast COV

SO 04 Provozni objekt

SO 05 Propojovaci potrubi a drobné objekty
SO 06 Kabelové trasy

SO 07 Komunikace a zpevnéné plochy

SO 08 Terénni, sadové Upravy a oploceni

Pfi navrhu stavebnich objektl jsou veskeré vyskové kéty uvadény vyhradné ve vySkovém systému Bpv a
prostorové udaje v souradném systému JTSK. VySkové a situacni Udaje byly prevzaty z tachymetrického
zaméreni zajmového Uzemi vystavby.

Pfed zahajenim zemnich praci je nezbytné vytycit veskerd podzemni vedeni od pfislusnych spravcl a
respektovat podminky specifikované ve vyjadrenich, pfipadné stanovené pfi vytyceni.

Obecné pozadavky na stavebni prace, konstrukce a materialy jsou uvedeny v Technickych a uZivatelskych
standardech akce.

Vytyceni a vySkové osazeni stavby

Vyskové je objekt osazen ve vazbé na stavajici a nové budované objekty a spojovaci potrubi.

Stavba bude vytycena v soufadnicich JTSK a vyskové v systému Bpv. V rdmci zaméreni ucelové mapy nebyla
provadéna stabilizace vytyCovacich pevnych bodl pro budouci vytyéeni stavby vzhledem k dlouhému
¢asovému odstupu mezi predprojektovou pripravou akce a jeji vlastni realizaci. Body v ramci zaméreni byly
provadény jako docasné (hreby, popf. plastové znaky). Zhotovitel pfed zapocetim praci provede na svoje
naklady vybudovani potfebnych vytycovacich bod( stavby (polohovych i vyskovych). K dispozici mu bude
geodetické zaméreni zajmového Uzemi v digitalni formé, které bylo vychozim podkladem pro zpracovani
projektové dokumentace.

1.1 SOO05 Propojovaci potrubi a drobné objekty

Tento objekt zahrnuje venkovni propojovaci potrubni vedeni nezbytnd pro provoz COV, kterd nejsou
soucasti technologické casti nebo dalSich stavebnich objekt( a drobné objekty. Vyskové a situacni udaje
byly prevzaty z tachymetrického zaméreni zajmového Gzemi vystavby.

Soucasti stavebniho objektu jsou zejména:

5.1 Uprava potrubi vytlaku OV

5.2 Prelozka stavajici pripojky vody + vodovodni odboceni
5.3 Potrubi odtoku OV z HP

5.4 Potrubi obtoku biologické ¢asti

5.5 Potrubi ndtoku OV z ROAN do AN1

5.6 Potrubi ndtoku OV z ROAN do AN2

5.7 Odtok z DN1 do soutokové $achty SO
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5.8 Odtok z DN2 do soutokové $achty SO

5.9 Potrubi vytlaku vratného a prebytec¢ného kalu z DN1
5.10 Potrubi vytlaku vratného a prebytecného kalu z DN2
5.11 Potrubi bezpecnostniho prepadu z USN

5.12 Potrubi vzduchu do AN1

5.13 Potrubi vzduchu do AN2

5.14 Chranicky pro potrubi chemie

5.15 Vnitfni kanalizace

5.16 Provizoria

1.1.1 Obecné

Prostorové vytyceni siti - Pfed zahdjenim zemnich praci je nezbytné prostorové vytycit veskeré podzemni
prostory a vedeni. O¢ekavany jsou podzemni inZenyrské sité, zejména: silové a sdélovaci kabely, vodovodni
potrubi, kalova potrubi, kanalizace a beztlakova potrubi, kabeldZ venkovniho osvétleni, rozvod vzduchu atd.

Zemni prace pro potrubi na COV - vykop ryhy bude provaddén z urovné terénu po HTU (sejmuti ornice 10
cm, odstranéni chodnikl atd.). Veskerd potrubi budou budovana v otevieném vykopu s pazenymi sténami
a budou kruhovych profild. V misté sachet bude vykop pfislusné rozsifen a prohlouben.

ZpUsob pazeni ryh liniovych staveb stavovi stavbyvedouci podle IG podminek stavby. V nejasnostech prizve
ke konzultaci zpracovatele projektové dokumentace a I1G prizkumu.

Soucdsti vykopu potrubi je odstranéni konstrukcnich vrstev zpevnénych ploch vcetné jejich likvidace
zdkonnym zplsobem a odstranéni kulturnich vrstev zeminy v plochach nezpevnénych, pokud nebyly
odstranény v ramci pfipravy stavenisté jinych objekta.

V pripadé, Ze trasa potrubi je vedena v misté zasypu stavebnich jam jinych objektl, budou potrubi
ukladana v ramci zpétného zasypu téchto objektll. Po provedeni hutnénych zasypl do Urovné horni casti
zavazného typu uloZeni potrubi bude proveden vykop a uloZeni potrubi. V pfipadé dosednuti podkladu
nesmi dojit ke klenbovani zasypl o potrubi.

Jednotlivé trasy pro uloZeni trubnich rozvod( budou predavany zapisem s pfilozenim doklad( o zkouskach
hutnéni.

V ptipadé zastizeni hladiny podzemni vody ve vykopu, tak bude dno vykopu vybaveno drenadznim potrubim
osazenym do Stérkového obsypu (zrno max.63mm). Drendz bude zausténa do docasnych Cerpacich jimek
tvorenych betonovymi prefabrikaty. Pocet a tvar jimek si navrhne Zhotovitel podle postupu vystavby. Z
Cerpaci studny ve vykopové ryze bude Cerpdna podzemni voda po dobu nezbytné nutnou k provedeni
konstrukce.

Veskera stavajici vedeni ve vykopu pro nové potrubi musi byt fadné zajisténa a ochranéna.

Podsyp se provede materidlem dle poZadavkd vyrobce potrubi a obsyp potrubi se provede stejnym
materidlem do vysky 30 cm nad vrchol potrubi. Drenazni systémy vykopové ryhy musi byt po skonceni
vystavby vidy zaslepeny. Material z vykopu vhodny ke zpétnému zasypu bude uloZeny na mezideponii

mimo areal COV. Ostatni vytéZeny material nevhodny pro zpétny zasyp a veskera prebyte¢nd zemina bude
odvezena na trvalou sklddku mimo areal COV.

Odstranéni stdvajiciho potrubi bude soucasti vykopovych praci pro jednotlivé objekty a nebo v rdmci PS.
Nefunkéni potrubi mimo vykop bude ponechano v zemi.

Trubni vedeni — typ uloZeni potrubi je patrny z pfi¢nych vzorovych fezl. Potrubi budou kruhovych profilQ.
Potrubi bude uloZzeno zasadné dle katalogu vyrobce a vzorového uloZeni z této projektové dokumentace.
Rozhodujici budou vidy statické a konkrétni stavebni podminky tras potrubi. Dodavatel stavby bude
odpovédny za provedeni uloZeni potrubi v souladu s predpisem od vyrobce a v souladu s podminkami na
stavenisti (umisténi pod vozovkami, sklony potrubi apod.).
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Na veskerych nekovovych potrubich bude uchycen identifikacni vodi¢, ktery bude vodivé propojen s
kovovymi armaturami. Spojovani potrubi PE bude provedeno svary nebo pomoci elektrotavnych spojek. Pri
prechodu na ostatni materidly bude pouZito pfipojeni pomoci volnych pfirub. Pro lomy a odbocky bude
pouzito typovych tvarovek. Pfi umisténi potrubi pod komunikacemi bude v rdmci moznosti umisténo do
chranicek. Veskeré spoje a tim i konstrukce potrubi musi vyhovovat zkouskdm vodotésnosti dle CSN 75
5911 - Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi, pfipadné bude pred obsypem a zasypem
potrubi provedena tlakova zkouka podle CSN 75 6909 - Zkou$eni vodotésnosti stok. Dale bude provedena
prohlidka kamerou. Souhlas k zdhozu potrubi ddva povéreny zastupce Investora, po Uspésné zkousce
vodotésnosti a prohlidce kamerou. Pfed zahozem provést skutecné zaméreni trasy potrubi odbornou
geodetickou firmou.

Revizni Sachty - v misté zmény sméru, nivelety ¢i napojeni na dalsi stoku bude provedena nova typova
revizni Sachta. Pro vstup do Sachet slouZi ocelova stupadla s povlakem PE a kapsova stupadla, ktera jsou
soucasti jednotlivych prefabrikatl. Poklopy jsou navrzeny litinové (svétly prilez rdmem 600mm) -
poch(izné.

Zasyp ryhy - mimo zpevnéné komunikace bude zpétny zasyp provadén zhutnitelnou zeminou po uUroven
katy stavajiciho terénu minus ohumusovani (0,1 m).

Ve zpevnénych plochdch bude zasyp proveden na kétu plané komunikace a zasyp ryhy bude proveden az
po plan hutnénym stérkopiskem frakce 0 - 32 mm, drcenym kamenivem nebo recyklatem nebo ndhradnim
zasypovym materialem. Zasypy budou hutnény po vrstvach 20 cm.

V pripadé, Ze je plocha urcena k rekonstrukci Zhotovitel provede v ramci praci provizorni zasyp
Stérkopiskem az po uroven krytu vozovky, aby byl umoznén pojezd ploch.

Hutnéni bude provddéno vibraénimi deskami, ruénimi vibra¢nimi valy atd. Kontrola hutnéni spociva v
prokdazani Edef2 > 45MPa. Drendzni systémy vykopové ryhy musi byt po skonéeni vystavby vidy zaslepeny.
Upravy povrchl (ohumusovani, chodniky, komunikace) jsou sou¢asti samostatnych objektd stavby COV.

Deponie a mezideponie odstranéného materialu

Velikost a projednani s vlastniky pozemku, kde bude umisténa mezideponie zeminy a suti bude zajistovat
zhotovitel.

Odvoz na skladku si bude zajistovat zhotovitel dle svych moznosti a zvyklosti.
V projektu je uvaZzovano s dovozovymi vzdalenostmi:

e Prebytecnd ornice bude dle pokynu obce rozprostfena na obecnich pozemcich. Vétsina sejmuté
ornice bude ponechéna v arealu COV.

e Zeminy vhodné ke zpétnému zasypu budou uloZeny na vyhrazenych pozemcich dle dohody mezi
obci a zhotovitelem do 1 km.

. Zemina nevhodna ke zpétnému pouZiti bude odvezena na skladku soucasné se stavebni suti do
vzdalenosti 16 km do piskovny Oblekovice u Znojma.

e Stavenistni sut — do 16 km recykla¢ni linka Znojmo.
. Ostatni smésny odpad — do 16 km

1.1.2  Potrubi 5.1 Uprava potrubi vytlaku OV

Vytlaéné potrubi z ¢erpaci stanice CS1 privadi odpadni vodu do COV. Stavajici vytlak je ukonéen v $achté
pred stavajicimi ceslemi. Natok ze Sachty Zlabu Cesli je gravitacni.

Nové potrubi vytlaku se napoji na stavajici potrubi v misté lomu K1 a bude ukonceno v nové mistnosti HP
pfirubou pro napojeni potrubi technologie (20 cm nad podlahou).

Potrubi se bude ukladat do samostatné pazené oteviené ryhy castecné v nezpevnéném terénu, ¢astecné
pod novou budovou HP.

Profil: DN100
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Material:

Délka:
Niveleta napojeni ve staniceni O:
ZpUsob napojeni ve staniceni 0:

Niveleta napojeni ve staniceni KV1:

ZpUsob napojeni ve stani¢eni KV1:

PE RC1 PN10 SDR17 110x6,6 mm —dl. 5,76 m
nerez 108x3,0 mm —dl. 3,17 m

8,93 m z toho 3,17 m nerez; 5,76 m PE
227,83 (20 cm nad podlahou HP)

zamecnicky vyrobek Z1 - pfiruba nerez, 1,36 m potrubi nerez,
nerez koleno 90°, 1,45 m potrubi nerez, pfiruba nerez, prechod
pfirubou na materidl PE

225,52 (nutno ovéfit a prizplsobit skute¢nosti)

PVC E kus DN100, lemovy ndkruzek PE100 SDR17 DN100, otocna
pfiruba DN100, 2x elektro koleno 45° PE100 SDR17 DN100

Veskeré lomy, kfizeni, niveleta uloZeni potrubi, hloubka vykopu jsou uvedeny na ptiloze podélné profily.
Soucdsti potrubi jsou vSechny tvarovky (vySkové i smérové), pfiruby apod. Potrubi je uloZzeno v souladu se

vzorovym pri¢nym rfezem.
Poznamka:

Soucdsti objektu jsou dale:

1 kopand sonda pro zjisténi nivelety a polohy stavajictho potrubi
vytlaku.

Pod zaklady budovy HP potrubi uloZit do chranicky ocel DN150 dl.
1 m v¢. vymezovacich kluznych objimek a manzet.

Prace provadét za vyufZiti provizorii pti stavbé hrubého predcisténi.

- Vybourani stavajici betonové Sachty (koncové sachty na vytlaku) DN1000, hl. cca 1 m.
- Vybourani natoku z koncové Sachty vytlaku do stdvajiciho hrubého predcisténi —beton DN200, dl. 1

m

- Odstranéni stavajiciho vytlaku z vykopu v misté napojeni Upravy potrubi vytlaku — PVC DN100, dl. 1

m.

Vybourané objekty a potrubi bude odvezeno k recyklaci nebo likvidaci.

1.1.3 Potrubi 5.2 PreloZzka stavajici pripojky vody PE DN32

Stavajici vodovodni pfipojka pro COV se napojuje na vodovodni Fad u domu pop.¢.48. Pfipojka podchazi
silnici a ve svahu za silnici je umisténa vodomérna Sachta. Vodovodni pfipojka dale vede soubéiné
s vytlanym potrubim z CS1 na COV. V arealu COV vede trasa pFipojky v misté navrieného rozdélovaciho
objektu ROAN.

Prelozka vodovodni pfipojka se napoji na stavajici potrubi a je vedena novou trasou do armaturni komory
ve stavajicim objektu COV. Zde se na pfipojku vody za kulovym uzdvérem napoji potrubi vnit¥niho rozvodu
vody. Varedlu COV se na prelozku vodovodni pfipojky napoji 2 odbocky k odbérnym soupravam u

biologickych nadrzi.

Potrubi se bude ukladat do samostatné pazené oteviené ryhy v nezpevnéném terénu.

Prelozka stavajici vodovodni pfipojky

Profil:
Material:
Délka:

Niveleta napojeni ve stanic¢eni O:
ZpUsob napojeni ve staniceni 0:

Niveleta napojeni ve staniceni L7:

ZpUsob napojeni ve staniceni L7:

DN32
PE100 PN16 SDR11 40x3,7 mm
6,55 m

cca 226,76 (potrubi projde do armaturni komory stavajicim
prostupovym otvorem)

napojeni na vnitini rozvod vody PB — pfechodka na vnitini rozvod
vody, kulovy kohout, ISO spojka s vnéjsim zavitem, koleno 90°

225,30 (nutno ovérit a prizplsobit skute¢nosti)

elektrospojka (ISO spojka), koleno 30°
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Vodovodni odboéeni k H2
Profil:

Material:

Délka:

Niveleta napojeni ve staniceni O:
ZpUsob napojeni ve staniceni 0:
Niveleta napojeni ve staniceni H2:

ZpUsob napojeni ve staniceni H2:

Vodovodni odboéeni k H1
Profil:

Materidl:

Délka:

Niveleta napojeni ve stanic¢eni O:
ZpUsob napojeni ve staniceni 0:
Niveleta napojeni ve staniceni H1:

ZpUsob napojeni ve staniceni H1:

DN32

PE100 PN16 SDR11 40x3,7 mm

7,13 m

225,63

T kus (soucasti prelozky vodovodni pfipojky)
226,40

ukonfeno odbérovou soupravou svypousténim + pokop
hydrantovy

DN32

PE100 PN16 SDR11 40x3,7 mm

0,36 m

225,36

T kus (soucasti prelozky vodovodni pripojky)
225,20

ukonfeno odbérovou soupravou svypousténim + pokop
hydrantovy

Veskeré lomy, kfizeni, niveleta uloZeni potrubi, hloubka vykopu jsou uvedeny na ptiloze podélné profily.
Soucdsti potrubi jsou vSechny tvarovky (vySkové i smérové), pfiruby, uchyceni apod. Potrubi je uloZeno

v souladu se vzorovym pficnym rfezem.
Poznamka: 1 kopana sonda pro zjisténi nivelety a polohy stavajici vodovodni
pripojky.

Soucasti je odstranéni stavajiciho potrubi vodovodu z vykopu — PE DN32 dl. 2 m.

1.1.4 Potrubi 5.3 Potrubi odtoku OV z HP

Nové potrubi odtoku odpadnich vod z hrubého predcisténi se napoji na technologické odtokové potrubi
z hrubého predcisténi (20 cm nad podlahou budovy HP) a bude ukonceno v novém rozdélovacim objektu
ROAN.

Potrubi se bude ukladat do samostatné pazené oteviené ryhy castecné v nezpevnéném terénu, ¢astecné
pod novou budovou HP.

Profil: DN250
Materidl: nerez @ 256x3,0 mm
Délka: 5,53 m

Niveleta napojeni ve staniceni O:

ZpUsob napojeni ve staniceni 0:

Niveleta napojeni ve staniceni KP1:

ZpUsob napojeni ve staniceni KP1:

225,795

zamecnicky vyrobek Z2 — prostupovy kus viz. DSO 03.3
227,83 (20 cm nad podlahou HP)

pfiruba

Veskeré lomy, kfizeni, niveleta uloZeni potrubi, hloubka vykopu jsou uvedeny na ptiloze podélné profily.
Soucasti potrubi jsou vSechny tvarovky (vyskové i smérové), pfiruby apod. Potrubi je uloZzeno v souladu se

vzorovym pricnym rezem.
Poznamka:

Pod zaklady budovy HP potrubi ulozit do chranicky ocel DN350 dl.
1 m v¢. vymezovacich kluznych objimek a manzet.

Ve stanic¢eni 1,52 m je smérovy lom - nerez koleno 15° DN250
Potrubi 5.3 je detailné vykresleno jako zamecnicky vyrobek 72.
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Prace provadét za vyufZiti provizorii pti stavbé hrubého predcisténi.
Soucasti je odstranéni stavajiciho natokového potrubi do AN z vykopu a jeho likvidace — beton DN200, dI.
0,5 m a vybourani prostupl pres betonové stény stavajiciho objektu hrubého predcisténi a stavajici
vypinaci komory — 3x otvor 400x400 mm, tl. stén 300 mm. Sut se odveze k recyklaci.

1.1.5 Potrubi 5.4 Potrubi obtoku biologické asti
Nové potrubi obtoku biol. ¢asti COV propojuje stavajici obtokové potrubi a rozdélovaci objekt ROAN.

Potrubi se bude ukladat do samostatné pazené oteviené ryhy castecné v nezpevnéném terénu, ¢astecné
pod novymi betonovymi schody.

Profil: DN200
Materidl: nerez @ 206x3,0 mm, dl. 0,75 m
PP DN200 SN12, dl.4,64 m
PP DN200 SN12, dl. 0,5 m (propoj S1 a stavajiciho potrubi)

Délka: nerez 0,75m

PP celkem 5,14 m
Niveleta napojeni ve stanic¢eni O: 225,16
ZpUsob napojeni ve staniceni 0: v $achté S3

Napojeni na stavajici potrubi — 0,5 m potrubi PP DN200 SN12 dI. —
univerzalni spojka pro prechod PP-kamenina DN200

Niveleta napojeni ve staniceni ROAN: 225,75

ZpUsob napojeni ve staniceni ROAN: prostupovy kus viz. DSO 03.3
Veskeré lomy, kfiZzeni, niveleta uloZeni potrubi, hloubka vykopu jsou uvedeny na ptiloze podélné profily.
Soucdsti potrubi jsou vSechny tvarovky (vySkové i smérové), pfiruby apod. Potrubi je uloZzeno v souladu se
vzorovym pri¢nym fezem.
Poznamka: 1 kopand sonda pro zjisténi nivelety a polohy stavajiciho
obtokového potrubi
Ve staniceni 4,64 m bude prechod mezi nerez potrubim a PP
potrubim zajistén univerzalni spojkou pro prechod nerez — PP
DN200.
Soucdsti objektu jsou dale:
- odstranéni stavajiciho potrubi obtoku z vykopu — kameninové potrubi DN200 v dl. 2,5 m. Sut se
odveze k recyklaci.
- Sachta S3 PP DN630 — viz. Viypis plastovych $achet

1.1.6 Potrubi 5.5 Potrubi natoku OV z ROAN do AN1

Jedna se o nové potrubi natoku odpadnich vod z rozdélovaciho objektu ROAN do stavajici aktiva¢ni nadrze
AN1.

Potrubi se bude ukladat do samostatné pazené oteviené ryhy v nezpevnéném terénu.

Profil: DN200

Materidl: nerez @ 206x3,0 mm

Délka: 2,51 m

Niveleta napojeni ve stanic¢eni O: 225,79

ZpUsob napojeni ve staniceni 0: prostup sténou stavajici nadrze v misté stavajiciho pfitokového

potrubi - vybouradni otvoru + docisténi, utésnéni ¢lankovym
tésnénim — viz. DSO 03.1, Z3. Potrubi je ukonceno kolenem 45°.
Niveleta napojeni ve staniceni ROAN: 225,82
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ZpUsob napojeni ve stani¢eni ROAN: zamecnicky vyrobek Z1 — prostupovy kus viz. DSO 03.3
Veskeré lomy, kfizeni, niveleta uloZeni potrubi, hloubka vykopu jsou uvedeny na ptiloze podélné profily.
Soucasti potrubi jsou vSechny tvarovky (vyskové i smérové), pfiruby apod. Potrubi je uloZzeno v souladu se
vzorovym pricnym rezem.
Poznamka: Ve staniceni 0,83 m a 1,92 je smérovy lom — 2x nerez koleno 45°
DN200
Potrubi 5.5 je detailné vykresleno jako zamecnicky vyrobek Z3.
Jednotlivé dily svarovat po osazeni potrubi skrz objekty.
Soucasti je odstranéni stavajiciho natokového potrubi do AN z vykopu a jeho likvidace — beton DN200, dl. 1
m. Sut se odveze k recyklaci.

1.1.7 Potrubi 5.6 Potrubi natoku OV z ROAN do AN2

Jedna se o nové potrubi natoku odpadnich vod z rozdélovaciho objektu ROAN do nové aktivacni nadrze
AN2.

Potrubi se bude ukladat do samostatné pazené oteviené ryhy v nezpevnéném terénu.

Profil: DN200

Materidl: nerez @ 206x3,0 mm

Délka: 11,93 m

Niveleta napojeni ve stanic¢eni O: 225,64 (prostup sténou AN2), 227,44 (ukonceni potrubi 10 cm nad
hladinou vody v AN2)

ZpUsob napojeni ve staniceni 0: prostup sténou nové nadrze — viz. DSO 03.2, Z2. Za prostupem se

osadi koleno 90° a svislé potrubi
Niveleta napojeni ve staniceni ROAN: 225,82
ZpUsob napojeni ve staniceni ROAN: zamecnicky vyrobek Z1 — prostupovy kus viz. DSO 03.3
Veskeré lomy, kfizeni, niveleta uloZeni potrubi, hloubka vykopu jsou uvedeny na ptiloze podélné profily.
Soucdsti potrubi jsou vSechny tvarovky (vySkové i smérové), pfiruby apod. Potrubi je uloZzeno v souladu se
vzorovym pri¢nym rfezem.
Poznamka: Ve stanic¢eni 9,45 m je smérovy lom — 1x nerez koleno 45° DN200

Potrubi 5.6 je detailné vykresleno jako zamecnicky vyrobek Z4.
Jednotlivé dily svarovat po osazeni potrubi skrz objekty.

1.1.8  Potrubi5.7 Odtok z DN1 do soutokové $achty SO
Stavajici odtok z DN1 se nahradi novym potrubim nerez DN150, co? je dodavka technologie.

Soudasti objektu je tedy jen $achta SO.

Sachta S0 je prefabrikovana betonova $achta DN1000, do které jsou napojeny odtok z DN1, odtok z DN2
(PP DN150) a obtok biologické ¢asti COV (PP DN200). technologické potrubi — odtok z DN1 je nerez DN150.
0,5 m pred $achtou SO se provede odtokové potrubi z DN1 z PP DN150 a s potrubim nerez DN150 se spoji
univerzalni spojkou DN200 (pfechod nerez-PP).

1.1.9 Potrubi 5.8 Odtok z DN2 do soutokové sachty SO

Jedna se o nové potrubi odtoku vycisténych odpadnich vod z dosazovaci nadrze DN2 do soutokové Sachty
S0. Odtok z DN2 je vyustén do $achty SO (soucast 05.7). Do $achty S2 je vyUsténo technologické potrubi —
odtok z DN2.

Potrubi se bude ukladat do samostatné pazené oteviené ryhy v nezpevnéném terénu.

Profil: DN1500
Material: PP SN12
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Délka: 16,08 m

Niveleta napojeni ve stanic¢eni O: 224,78 (5 cm nad niveletou odtoku v 50)
ZpUsob napojeni ve staniceni 0: v $achté SO

Niveleta napojeni ve stani¢eni $2: 225,10 (pritok technolog.potrubi 225,97)
Zplisob napojeni ve staniéeni S2: v $achté S2

Veskeré lomy, kfizeni, niveleta uloZeni potrubi, hloubka vykopu jsou uvedeny na ptiloze podélné profily.
Soucdsti potrubi jsou vSechny tvarovky (vySkové i smérové), pfiruby apod. Potrubi je uloZzeno v souladu se
vzorovym pri¢nym fezem.
Poznamka: Na trase jsou 2 ks plastovych Sachet PP DN630 — viz. Vypis
plastovych Sachet.
Do $achty S2 je pfitok - technologické potrubi nerez 156x3 mm —
prostup sténou Sachty utésnit.

1.1.10 Potrubi 5.9 Potrubi vytlaku vratného a prebytecného kalu z DN1

Jedna se o nové potrubi vytlaku vratného a prebytecného kalu ze stavajici dosazovaci nadrze DN1. Potrubi
je privedeno do budovy HP.

Potrubi se bude ukladat do samostatné pazené oteviené ryhy pod zaklady budovy HP a v nezpevnéném
terénu.

Profil: DN65

Materidl: nerez @ 70x2,9 mm

Délka: 8,08 m

Niveleta napojeni ve staniceni O: 226,13 (spodni Cast svislého potrubi), 227,83 (ukonceni potrubi 20
c¢m nad podlahou HP)

ZpUsob napojeni ve staniceni 0: pfiruba

Niveleta napojeni ve staniceni VP4: 224,99

ZpUsob napojeni ve staniceni VP4: pfiruba

Veskeré lomy, kfizeni, niveleta uloZeni potrubi, hloubka vykopu jsou uvedeny na ptiloze podélné profily.
Soucasti potrubi jsou vSechny tvarovky (vysSkové i smérové), pfiruby, uchyceni apod. Potrubi je uloZeno
v souladu se vzorovym pfiénym fezem.
Pozndmka: Pod zaklady budovy HP potrubi ulozit do chranicky ocel DN110 dl.
1 m v¢. vymezovacich kluznych objimek a manzet.
Ve stanic¢eni 0,00 m je vySkovy lom — 1x nerez koleno 79° DN65
Ve stanic¢eni 0,42 m je smérovy lom — 1x nerez koleno 45°DN65
Ve stanic¢eni 5,93 m je smérovy lom — 1x nerez koleno 8° DN65
Soucasti jsou 2 pfiruby nerez DN65
Potrubi pod budovou HP po lom 45°je detailné vykresleno jako
zamecnicky vyrobek Z5.
Soucasti je i vybourdni prostupl pres betonové stény stavajiciho objektu hrubého predcisténi a stavajici
vypinaci komory — 3x otvor 150x150 mm, tl. stén 300 mm. Sut se odveze k recyklaci.

1.1.11 Potrubi 5.10 Potrubi vytlaku vratného a prebyteéného kalu z DN2

Jedna se o nové potrubi vytlaku vratného a prebytecného kalu z nové dosazovaci nadrze DN2. Potrubi je
pfivedeno do budovy HP.

Potrubi se bude uklddat do samostatné pazené oteviené ryhy pod zdklady budovy HP a v nezpevnéném
terénu.

Profil: DN65
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Materidl: nerez @ 70x2,9 mm

Délka: 14,12 m

Niveleta napojeni ve staniceni O: 226,09 (spodni Cast svislého potrubi), 227,83 (ukonceni potrubi 20
c¢m nad podlahou HP)

ZpUsob napojeni ve staniceni 0: pfiruba

Niveleta napojeni ve staniceni VP8: 225,85

ZpUsob napojeni ve staniceni VP8: pfiruba

Veskeré lomy, kfizeni, niveleta uloZeni potrubi, hloubka vykopu jsou uvedeny na ptiloze podélné profily.
Soucasti potrubi jsou vSechny tvarovky (vysSkové i smérové), pfiruby, uchyceni apod. Potrubi je uloZzeno
v souladu se vzorovym pficnym rfezem.

Pozndmka: Pod zaklady budovy HP potrubi ulozit do chranicky ocel DN110 dl.
1 m v¢. vymezovacich kluznych objimek a manzet.
Ve stanic¢eni 0,00 m je vySkovy lom — 1x nerez koleno 90° DN65
Ve stanic¢eni 0,21 m je smérovy lom — 1x nerez koleno 45°DN65
Ve staniceni 3,16 m je smérovy lom — 1x nerez koleno 47° DN65
Ve stanic¢eni 11,82 m je smérovy lom — 1x nerez koleno 8° DN65
Soucasti jsou 2 pfiruby nerez DN65
Potrubi pod budovou HP po lom 45°je detailné vykresleno jako
zamecnicky vyrobek Z6.
Soucasti je i vybourdni prostupl pres betonové stény stavajiciho objektu hrubého predcisténi a stavajici
vypinaci komory — 3x otvor 150x150 mm, tl. stén 300 mm. Sut se odveze k recyklaci.

1.1.12 Potrubi 5.11 Potrubi bezpec¢nostniho prepadu z USN

Jedna se o nové potrubi bezpecnostniho prepadu a odtahu kalové vody z USN. Potrubi je vyusténo do AN1.

Potrubi se bude ukladat do samostatné pazené oteviené ryhy v nezpevnéném terénu.

Profil: DN150
Material: PE SN10 SDR17
Délka: 8,34 m
Niveleta napojeni ve stanic¢eni O: 225,10

ZpUsob napojeni ve staniceni 0: volné potrubi
Niveleta napojeni ve staniceni BP4: 226,68

ZpUsob napojeni ve staniceni BP4: pfiruba

Veskeré lomy, kfizeni, niveleta uloZeni potrubi, hloubka vykopu jsou uvedeny na ptiloze podélné profily.
Soucdsti potrubi jsou vSechny tvarovky (vysSkové i smérové), pfiruby, uchyceni apod. Potrubi je uloZeno
v souladu se vzorovym pficnym rfezem.

Poznamka: Ve staniCeni 1,16 m je smérovy la vyskovy lom — 1x PE koleno
14°DN150
Ve stanic¢eni 7,74 m je smérovy a vySkovy lom — 1x PE koleno 45°
DN150

Soucasti je 1 lemovy nakruzek v¢. oto¢né pfiruby pro DN150

1.1.13 Potrubi 5.12 Potrubi vzduchu do AN1
Jedna se o nové potrubi, které bude privadét vzduch z provozni budovy do stavajici aktivacni nadrze AN1.

Potrubi se bude ukladat do samostatné pazené oteviené ryhy v nezpevnéném terénu.

Profil: DN80
Materidl: nerez @ 88,9x2,9 mm
Copyright © DUIS s.r.o. D.1-5.0 Technicka zprava SO 05-Uprava 03_2025.doc DPS

07/2023 Strana 10



Vodovody a kanalizace Znojemsko

CoV Tésetice - intenzifikace

Délka: 3,72m
Niveleta napojeni ve stanic¢eni O: 226,00
ZpUsob napojeni ve staniceni 0: priruba
Niveleta napojeni ve staniceni VZ3: 226,78
ZpUsob napojeni ve staniceni VZ3: pfiruba

Veskeré lomy, kfizeni, niveleta uloZeni potrubi, hloubka vykopu jsou uvedeny na ptiloze podélné profily.
Soucdsti potrubi jsou vSechny tvarovky (vySkové i smérové), pfiruby, uchyceni apod. Potrubi je uloZeno
v souladu se vzorovym pficnym rfezem.

Poznamka: Ve stanic¢eni 0,61 m je smérovy lom — 1x nerez koleno 33° DN80O

Technologické potrubi bude z provozni budovy vychazet stavajicim
otvorem ve sténé armaturni komory.

1.1.14 Potrubi 5.13 Potrubi vzduchu do AN2

Jedna se o nové potrubi, které bude privadét vzduch z provozni budovy do nové aktivacni nadrze AN2.

Potrubi se bude ukladat do samostatné pazené oteviené ryhy v nezpevnéném terénu.

Profil: DN80

Materidl: nerez @ 88,9x2,9 mm
Délka: 8,22 m

Niveleta napojeni ve staniceni O: 226,75

ZpUsob napojeni ve staniceni 0: pfiruba

Niveleta napojeni ve stanic¢eni VZ7: 226,78

Zpusob napojeni ve staniceni VZ7: priruba

Veskeré lomy, kfizeni, niveleta uloZeni potrubi, hloubka vykopu jsou uvedeny na ptiloze podélné profily.
Soucdsti potrubi jsou vSechny tvarovky (vySkové i smérové), pfiruby, uchyceni apod. Potrubi je uloZeno
v souladu se vzorovym pficnym rfezem.
Poznamka: Ve stanic¢eni 0,13 m je smérovy lom — 1x nerez koleno 12° DN80O

Ve stanic¢eni 6,09 m je smérovy lom — 1x nerez koleno 47° DN80O

Technologické potrubi bude z provozni budovy vychazet stavajicim
otvorem ve sténé armaturni komory.

1.1.15 Potrubi 5.14 Chranicky pro potrubi chemie

Davkovani Preflocu je navrzeno do rozdélovaciho objektu ROAN a do obou dosazovacich nadrzi. NadrZ na
Prefloc je umisténa mezi provozni budovou a komunikaci v aredlu.

Potrubi davkovani chemikalii je soucasti technologické dodavky, stejné tak chranicky uvnitr objekta.

Soucdsti tohoto stavebniho objektu jsou PVC chranicky mimo objekty.

Profil: DN25 (d32 mm)
Material: PVC potrubi korugovana ohebné
Délka: chranic¢ka k ROAN - 1,00 m

chranickak DN1—-6m
chranicka k DN2 —12 m

Potrubi chranié¢ek bude ulozeno ve vykopu $. 0,7 m do piskového loze tl. 10 cm s identifikaénim vodi¢em a vystraznou
folii tl. 0,6 mm. Obsyp chranicky se provede piskem do vysky 25 cm na potrubi. Hloubka uloZeni chrani¢ky 0,5 m pod
UT.
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Soucdsti potrubi jsou vSechny tvarovky (vyskové i smérové), priruby apod.

1.1.16 Potrubi 5.15 Vnitini kanalizace

Vnitfni kanalizace bude odvadét destovou vodu z pasové vpusti u brany do aredlu, dale vodu z vpusti
v mistnosti HP a odpadni vodu ze socidlniho zafizeni v provozni budové. Vnitini kanalizace je vyusténa do
rozdélovaciho objektu ROAN, do sekce natoku do AN1.

Soucasti tohoto objektu je pasova vpust a potrubi vnitfni kanalizace véetné odbocnych tvarovek.

Potrubi se bude ukladat do samostatné pazené oteviené ryhy v nezpevnéném terénu.

Profil: DN150

Materidl: PVC

Délka: 12,54 m

Niveleta napojeni ve stanic¢eni O: 226,30

ZpUsob napojeni ve staniceni 0: volné potrubi do rozdélovaciho objektu ROAN

Niveleta napojeni ve staniceni 12,03: 226,76

ZpUsob napojeni ve staniceni 12,03: odtok z odtokové vpusti liniového odvodnéni

Veskeré lomy, kfizeni, niveleta uloZeni potrubi, hloubka vykopu jsou uvedeny na ptiloze podélné profily.
Soucdsti potrubi jsou vSechny tvarovky (vySkové i smérové), pfiruby, uchyceni apod. Potrubi je uloZeno
v souladu se vzorovym pficnym rfezem.

Poznamka: Na trase vnitini kanalizace jsou smérové lomy — 4x PVC koleno 45°
DN150
Do potrubi vnitfni kanalizace se napoji 2 pfipojky (z vpusti
v mistnosti HP a ze socidlniho zafizeni) — 2x odbocka jednoducha
90° PVC DN150/100

Pasova vpust — pouZity budou spadové Zlaby z polymerického betonu (Unosnost 40t) s integrovanou
ochrannou hranou z pozinkované oceli a s litinovou mfizi. Zlaby jsou opatfeny integrovanym tésnénim ve
spoji. Zlaby maji integrované spadové dno se sklonem 0,5 %. Zlaby budou vyustény do odtokové vpusti.

Skladba:
- Kombinovani ¢elni sténa pro zacatek zZlabu — 1 ks

- Odvodnovaci zZlab se spadem dna, dl. 1000 mm, vnitini Sitka 150mm (vnéjsi 185 mm), typ 3 (vyska
225/225 mm) -5 (vyska 230/235 mm) — 3 ks

- Odtokova vpust s integrovanym tésnénim pro vodotésné pfipojeni k odtokovému potrubi, véetné
kalového koSe z PP —dl. 500 mm, $itka 150/185 mm, vyska 660 mm — 1 ks

- Rost z nerezové oceli (D400) pro zlaby §. 150 mm, dl. 1000 mm — 3 ks
- Rost z nerezové oceli (D400) pro zlaby . 150 mm, dl. 500 mm — 1 ks

Zlaby se ulo?i na betonové loZe z betonu min. C25/30 X0, tl. 3cm, max. velikost zrn 8 mm, $itky 20 cm na
kazdou stranu od hrany Zlabu. Podkladni beton pod lozem bude proveden z betonu C25/30 X0 v tl. 20 cm,
$. 20 cm na kaZdou stranu od hrany Zlabu. Spara mezi dlazbou a Zlabem se vyplni sparovaci maltou.

Odtok z vpusti je bocni, potrubim PVC DN150.

1.1.17 Potrubi 5.16 Provizoria
Etapizace vystavby COV a popis provizorii

1) Realizace nového hlavniho Cistirenského objektu - druhé biologické linky AN2:
- provoz stavajicich objektli bude bez omezeni
- pfijezd na stavenisté po docasné panelové komunikaci

Copyright © DUIS s.r.o. D.1-5.0 Technicka zprava SO 05-Uprava 03_2025.doc DPS
07/2023 Strana 12



Vodovody a kanalizace Znojemsko

CoV Tésetice - intenzifikace

- odbér el. energie z provizorniho stavenistniho rozvadéce napojeného na novou pripojku NN
(EGD):
- novy provizorni stavenistni rozvadéc
- prepojeni na novou pripojku NN
- soucasneé realizace propojovacich potrubi souvisejicich s AN2
2) Prace na provoznim objektu — pfistavba mistnosti hrubého predcisténi HP a rozdélovaciho objektu
ROAN:
- stdvajici biologicka linka a kalojem v provozu bez omezeni
- provizorni napojeni vytlaku z lomu KV1 do provizornich ru¢né stiranych cesli umisténych u
AN1. Provizorni Cesle v¢. popelnice umistit na stavajici zpevnénou plochu (chodnik). Natok
do AN1 z provizornich cesli bude gravitacni:
- provizorni potrubi vytlaku PE DN100 dI. 9 m, pFirubovy spoj
- provizorni _ruéné stirané cesle umisténé v plechové jimce (po dohodé
s dodavatelem strojni ¢asti mze byt jejich dodavka), popelnice na shrabky
- gravitaéni ndtok do AN1 DN150 PVC
- stdvajici Cesle budou demontovany a lapak pisku s lapakem tuku také. Betonovy objekt
stavajicich Cesli a lapaku tuku bude rozebran do Urovné zéklad budovy HP. Sut odvézt na
recyklacni linku — soucast SO 01 Priprava uzemi
- realizovdna bude preloZka pripojky vody vcetné vodovodnich odbocdeni k H1 a H2 — viz.
Potrubi 5.2 Prelozka stavajici pfipojky vody PE DN32
- stdvajici obtok biologické ¢asti COV nebude funkéni
- kalovou vodu zUSN provizorné cerpat stavajicimi Cerpadly, pfipadné scerpavat ze
vstupniho otvoru provizornim cerpadlem do AN1 (dle dohody s provozovatelem)
- provizorni mobilni ¢erpadlo na kalovou vodu
- provizorni potrubi PE DN80 dl. 10 m
- realizace Upravy potrubi vytlaku OV kromé prepojeni na stavajici vytlak — viz Potrubi 5.1
- stdvajici vnitfni kanalizace ze soc. zafizeni nebude funkéni (potrubi pferuseno a zaslepeno),
instalovat mobilni WC v rdmci ZS
- realizace potrubi souvisejicich s HP a ROAN
3) Vyména &erpadel a ostatniho technologického zafizeni na CS1:
- provizorni ¢erpani OV z posledni Sachty na stokové siti pomoci dodaného cerpadla (Q=5,1
I/s, H=13 m). Ucpani odtoku v posledni 3achté pfed CS1 vakem. Cerpani provizornim
potrubim do CS1 a napojeni pFirubou na stavajici vytlak mimo CS1. VyuZiti stav. rozvadéce,
provizorni zapojeni Cerpadla a fidiciho systému:
- vak pro utésnéni potrubi DN300 v Sachté
- umisténi dodaného éerpadla (Q=5,1 I/s, H=13 m) do posledni kanaliza¢ni $achty
pred CS1 véetné provizorniho zapojeni ¢erpadel a Fidiciho systému
- provizorni vytlak PE DN100 dl. 15 m véetné vSech potiebnych tvarovek a napojeni
pfirubou na stavajici vytlak mimo CS1
- ochrana kanal. Sachty pfed moZnosti pojezdu
- ochrana vytlaku a kabelu NN pred poskozenim pojezdem
4) Vymeéna piivodniho kabelu a pojistkové a elektromérové sk¥iné na COV:
- stdvajici kabel zlistane v provozu do doby, neZ bude pfipoloZzen kabel novy
5) Objekt integrovaného predcisténi HP bude uveden do provozu. Nova biologickd linka AN2
srozdélovacim objektem ROAN bude uvedena do provozu. Odstaveni zprovozu stdvajici
biologické linky. Zahajeny prace na vyméné technologického zafizeni na stavajici biologické lince:
- natok z ROAN do AN1 bude zahrazen hraditkem
- realizace novych propojovacich potrubi souvisejicich s AN1 a DN1
- propojeni stavajiciho vytlaku s Upravou potrubi vytlaku, odstranéni provizornich Cesli a
provizorniho vytlaku
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6) Rekonstrukce provozni budovy a vystrojeni kalojem(, vystrojeni nové dmycharny, vyména
rozvadécu:
- prebytecny kal Cerpat pfimo z DN
- stdvajici dmychadla provizorné premistit k AN2 na betonovy panel a chrdnit provizornim
pristieSkem
- osazeni betonového panelu k AN2 na piskové loze 10 cm, premisténi stavajicich
dmychadel, vybudovat provizorni pfristfeSek chranici dmychadla proti desti
(leSenarské trubky, vinity plech), provizorni potrubi vzduchu provizorné napojit na
jiz vybudované rozvody vzduchu v AN2
- provizorni zapojeni dmychadel (elektro)
7) Uvedeny do provozu obé biologické linky a kalojem.
8) Osazeni nadrze Preflocu, uvedeni do provozu
9) Terénni a sadové Upravy — opérnad zed, oploceni, brana, zpevnéné plocha

1.1.18 Plocha pro nadrz na chemii

Betonova plocha pro osazeni nadrze na Prefloc a davkovaci kabinet je umisténa mezi obsluznou komunikaci
a provozni budovu.

Jedna se o obdélnikovou betonovou plochu o rozméru 2,64 x 4,67 m.

Zemni prace

Zakladova spara se nachazi na kété 226,78 m.n.m. Nutno koordinovat s vystavbou komunikace (SO 07) a
chodnik (SO 08).

Odvodnéni stavebni jdmy — hladina podzemni vody dle IG prizkumu do vykopu nezasdhne.

Zakladani a zakladové konstrukce

Podsypové vrstvy — hutnéna stérkodrt fr. 16-32.

Podkladni beton - vrstva podkladniho betonu C12/15, tl.10cm. Podkladni beton bude proveden ve vyskové
toleranci budouciho dna objektu.

Folie PE — na podkladni beton bude umisténa separacni PE folie 2x.

Betonové konstrukce nddrzi a jimek
Zelezobetonové konstrukce - jsou navrieny z C30/37-XA1, XC4 XF3 - CL 0,40 — Dmax. 16, max. prisak 35
mm dle €SN EN 12390-8 (dno i stény)

Hlavni nosnou plochu tvofi Zelezobetonova deska vyztuZena svafovanou vyztuzi. Povrch betonu bude
hladky a bude chranén proti pdsobeni chemikalii vhodnym natérem.

Viditelné hrany betonu budou provedeny jako zkosené min. 30 x 30 mm.

1.1.19 Mérny objekt
Mérny objekt slouzi k mérfeni prdtocného mnoiZstvi vypousténych vycisténych odpadnich vod a soucasné
v dobé odstavky biologické linky méri mnozstvi pfedcisténych OV z hrubého predcisténi.

Jedna se o stdvajici objekt, ktery zlistane beze zmén pouze z dlivodu zvyseného mnozstvi OV bude objekt
prekalibrovan. ParshallGv Zlab P2 je uloZen v prefabrikované Sachté DN1000 .

1.1.20 Vyustni objekt
Objekt je od COV vzdaleny 80 m a s vy$kovym rozdilem mezi MZ a vyusti cca 3,6m.

Stavajici objekt zlistane zachovan, bez Zadnych stavebnich zasah.
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2. Péce o bezpecnost prace a technickych zarizeni

Projekt vychazi z platnych CSN a predpokladd pouziti standardnich materialGi a pracovnich postupt. Pfi
provadéni praci je tfeba dodrZovat viechny predpisy Ceského Ufadu bezpeénosti prace a Ceského Ufadu
hasi¢ského a predpisy s bezpecnosti prace ve vystavbé souvisejici. Se vSemi pfedpisy musi byt pracovnici
prokazatelné sezndmeni. Zvlastni bezpecnostni opatfeni jsou tfeba v mistech vyskytu podzemnich a
nadzemnich vedeni a jejich ochrannych pasem. VSichni pracovnici stavby musi byt rovnéz sezndmeni s
poskytnutim prvni pomoci pfi Urazech vseho druhu a s pouZitim predepsanych ochrannych pomducek. V
pribéhu stavby musi byt presné a do vsech dusledk(l dodrzovany platné predpisy o bezpecnosti prace
vCetné pravidelnych kontrol.

Pred zahajenim zemnich praci musi byt spravci podzemnich vedeni pozadani o vytyceni téchto podz. inZ.
vedeni. Prace v blizkosti téchto vedeni musi byt provadény dle pozadavkl spravcl, event. pod jejich
dohledem. Zemni prace v mistech kfizeni s podzemnim vedenim a v jeho ochranném pasmu je tfeba
provadét rucné a soucasné respektovat dalsi podminky a poZadavky specifikované v dokumentaci a ve
vyjadreni jednotlivych spravca.

Cely obvod stavby musi byt fadné vyznacen, opatifen vystraznymi tabulkami, v noci osvétlen, popfipadé v
urcitych usecich oplocen.

Pti provadéni stavby nutno dbat, aby stavebni mechanizmy nevyjizdély z obvodu stavenisté na okolni
pozemky a neznecistovaly vozovky. PF¥i pohybu vozidel stavby po vefejnych komunikacich nesmi byt
ohroZzena bezpecnost chodcl ani ostatnich Gcéastnikd silniéniho provozu a komunikace nesmi byt
znedistovany. Vykopek nesmi byt ukladan v dopravnich pruzich.

Pfi stavbé je nutno dodrZovat poZadavky OHS a organ( statni spravy, specifikované ve vodopravnim
rozhodnuti a soucasné respektovat platné predpisy a normy.

V Brné 07/2023 Ing. Radka Klimova
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