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ŘEZ A-A' - VÝZTUŽ 
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29
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29
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ØR12á300/1,09 - ks 9+9+13+13=44

400

400

29
0

ØR12 á1ks/1,0m2/1,13 - 8 ks

3

2

KARI SÍŤ 6/100x6/100 2x3m - CELKEM 36,0m2 - 6ks

STYKOVAT PŘESAHEM min.400mm

3

1

1

PLOCHA PRO NÁDRŽ CHEMICKÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
PŮDORYS - VÝZTUŽ ČÍSLO Ø MNOŽSTVÍ

(m, m)
POČET
KUSŮ

CELKEM

DÉLKA CELKEM (m)

6/100
R12

C E L K E M
(m, m)

(kg/m, m)
(kg)

VÝPIS VÝZTUŽE:

6,000
1,090

61
2
3

KARI SÍŤ
6/100

R12 1,130

4,44
36,0

159,84

44
8

-
-

36,0

2

2

2

47,96

10 505
ØR12

9,04

-

50,62

57,00
0,888

VÝZTUŽ

SVAŘOVANÁ SÍŤ KARI

BETON C30/37- XA1, XC4, XF3 - CL 0,40, Dmax 16mm, dle ČSN EN 12390-8 

10505 (R)

KRYTÍ VÝZTUŽE 40mm
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