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1. Technicky popis jednotlivych stavebnich objektti

Stavba je rozdélena na nasledujici stavebni objekty (SO):

Seznam stavebnich objektl a provoznich soubort

Stavebni objekty

SO 01 Priprava uzemi

SO 02 Mechanicka ¢ast COV

SO 03 Biologicka ¢ast COV

SO 04 Provozni objekt

SO 05 Propojovaci potrubi a drobné objekty
SO 06 Kabelové trasy

SO 07 Komunikace a zpevnéné plochy

SO 08 Terénni, sadové Upravy a oploceni

Pfi navrhu stavebnich objektl jsou veskeré vyskové kéty uvadény vyhradné ve vySkovém systému Bpv a
prostorové udaje v souradném systému JTSK. VySkové a situacni Udaje byly prevzaty z tachymetrického
zaméreni zajmového Uzemi vystavby.

Pfed zahajenim zemnich praci je nezbytné vytycit veskerd podzemni vedeni od pfislusnych spravcl a
respektovat podminky specifikované ve vyjadrenich, pfipadné stanovené pfi vytyceni.

Obecné pozadavky na stavebni prace, konstrukce a materialy jsou uvedeny v Technickych a uZivatelskych
standardech akce.

Vytyceni a vySkové osazeni stavby

Vyskové je objekt osazen ve vazbé na stavajici a nové budované objekty a spojovaci potrubi.

Stavba bude vytycena v soufadnicich JTSK a vyskové v systému Bpv. V rdmci zaméreni ucelové mapy nebyla
provadéna stabilizace vytyCovacich pevnych bodl pro budouci vytyéeni stavby vzhledem k dlouhému
¢asovému odstupu mezi predprojektovou pripravou akce a jeji vlastni realizaci. Body v ramci zaméreni byly
provadény jako docasné (hreby, popf. plastové znaky). Zhotovitel pfed zapocetim praci provede na svoje
naklady vybudovani potfebnych vytycovacich bod( stavby (polohovych i vyskovych). K dispozici mu bude
geodetické zaméreni zajmového Uzemi v digitalni formé, které bylo vychozim podkladem pro zpracovani
projektové dokumentace.

1.1 SO08 Terénni, sadové upravy a oploceni

Tento objekt zahrnuje nasypy kolem stavebnich objektl, terénni, sadové upravy, chodniky a oploceni.

1.1.1 Chodniky

Jedna se o nové chodniky kolem nadrzi biologického Cisténi a kolem provozniho objektu a déle spojovaci
chodniky mezi objekty.

Chodniky ze zamkové dlazby

Chodniky jsou navrieny z betonové zamkové dlazby. Okraj bude lemovan bet. obrubniky 100/10/25 do
betonového loZze. Obrubniky budou provedeny zapusténé v uUrovni chodniku. Destova voda z povrchu
chodnikl je ve vétsiné pripadech svedena od objektl smérem na volné plochy osazenim dlazby ve spadu
min. 2%.

Konstrukce chodnikl ze zdmkové dlazby je navriena v nasledujici skladbé:

BZD zamkova dlazba (Cervena) tl. 6cm
Drt 4/8 tl. 4cm
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Stérkopisek tl. 15 cm

hutnény zasyp vykopu

celkem min. tl. 25 cm

Celkova plocha chodnik( ze zamkové dlazby je 53 m2.

Celkova délka betonovych obrubnikd 100/10/25 je 88 m.

PFistupovy chodnik ke vstupu do provozni budovy ma vyskovy schod 15 cm. Ten se provede z betonového silni¢niho
obrubniku 100/15/25 (1 ks) osazeného do betonového loZe s boéni betonovou opérkou z betonu C12/15.

Okapovy chodnik kolem provozni budovy

Chodnik je navrzen z ¢tvercové betonové dlazby 50x50 cm. Okraj bude lemovan bet. obrubniky 100/10/25
do betonového loze. Obrubniky budou provedeny zapusténé v drovni chodniku. Destova voda z povrchu
chodnikl je ve vétsiné pripadech svedena od objektl smérem na volné plochy osazenim dlazby ve spadu
min. 2%.

Konstrukce okapového chodnikd je navrZena v nasledujici skladbé:

BZD  dlazba hladka prirodni tl. 6cm
Drt 4/8 tl. 4cm
Stérkopisek tl. 15cm

hutnény zasyp vykopu

celkem min.  tl.25cm

Celkova plocha chodnik( ze zdmkové dlazby je 12,0 m2.
Celkova délka betonovych obrubnik( 100/10/25 je 21 m.
Betonové schodisté
Pro vyrovnani vyskovych rozdill jsou navrzena 2 schodisté:

- Schody S1 v misté pfistupu ke stavajici biologické nadrzi.

- Schody S2 v misté pristupu od stdvajici biologické nadrZe k biologické nadrzi stavajici
Schodisté budou betonova, vyztuzena KARI siti, povrch stupnid bude zdrsnén a proveden jako protiskluzovy.
Schodisté budou opatfena jednostrannym zabradlim v provedeni nerez.

1.1.2 Oploceni

Oploceni mimo gabionovou zed kopiruje stavajici oploceni arealu COV.

Oploceni aredlu COV je navrieno z draténého pletiva vysky 2,0 m s plastovym potahem na ocelovych
sloupcich @48mm. Draténa sit je na sloupcich upevnéna pomoci napinaciho dratu pozinkovaného 3.55.
Sloupky jsou ukotveny (zabetonovany) v zemi a rohové sloupky jsou zpevnény pomoci vzpér plotového
sloupku.

Vyska sloupk@ nad UT &ini CCA 2,2 m. Cast oploceni bude umisténa na gabionové zdi. Ukotveni ocelovych
sloupkt je do gabiond pomoci plastové trubky dl. 0,8 m a zabetonovani betonem C12/15.

V misté vjezdu do aredlu bude do oploceni umisténa dvoukfidla vjezdova brana svétlé Sitky 4 m. Brana
bude dvouk¥idla samonosnd bez podptrného kolecka. Branka je ocelova trubkové konstrukce pozinkovana a
chranéna natérem. Brana bude uzamykatelna.

Vedle brany je umisténa branka $. 1,0 m.

Na styku oploceni s rostlym terénem bude provedena dlazba z jedné rady betonovych dlazdic 30/30/5 do
piskového loze 10 cm, aby nedochazelo k zarUstani draténé sité travinami a soucasné byla zjednodusena
udrzba zatravnénych ploch v blizkosti oploceni. Celkova délka pridlazby je 67 m.
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Podrobny vypis a popis viz. vykresova dokumentace (délkové Udaje dratd a pletiva jsou uvedeny vietné
10% rezervy).

Celkova skutecna délka oploceni véetné brany a branky je 106 m.

1.1.3 Terénni upravy

Zemni prace

V rdmci zasyp( jednotlivych objekt( bude troveri terénu na COV srovnédna na trover HTU (p(ivodni terén po sejmuti
ornice 10 cm).

Soucasti zemnich praci jsou:
- nasyp kolem AN1 zhutnitelnou zeminou, hutnéni po 20 cm — rozsah 5,0 m3
- nasyp polem AN2 zhutnitelnou zeminou, hutnéni po 20 cm — rozsah 3,0 m3

- nasyp u chodniku kolem budovy HP , hutnéni po 20cm -1 m3
Opérna zed z gabionl
Na severni hranici aredlu COV v misté pdvodniho svahu je navrzena opérna zed. Opérna zed umozni rozsiteni plochy
vedle provozni budovy pro pfipadny vjezd €isticiho vozu k AN2. Sitka gabionu je 1m, vy$ka 2,0 m a 1,5m.
Pro zaloZeni gabionovych kosu je navrzen betonovy zékladovy pas tl. 200 mm z betonu C16/20 uklonény o
3° (7%) proti svahu. Zakladova spara nesmi byt znehodnocena povrchovou vodou, po odtéZeni a zacisténi
spary bude bezprostifedné proveden betonovy zdkladovy pas vylity pfimo do vykopu.
Gabion s ruc¢né skladanym licem - plnéni probiha do nezavikovanych kos( s vloZzenymi distan¢nimi sponami
a osazenymi montaznimi trubkami. Po vyskladani ¢asti pohledové strany (fr. 1,5-2,0 x vétsi nez rozmér oka)
se zbytek objemu kose vyplni strojné drobnéjsi frakci. Na strojni dosypani objemu se pouziva fr. 63/125.
Tak se pokracuje postupné az tésné pod viko (cca 5 cm). Poté se gabionovy ko$ zavikuje a prosype fr. 16/32
nebo 32/63. Je nutné zajistit, aby viko bylo opravdu dobfe prosypano.
Gabion plnény strojné - gabion je mozné v celém objemu naplnit. Tento zplUsob vyrazné snizuje podil ru¢ni
prace a tedy i dobu realizace a cenu. Strojni plnéni je vhodné pro stavby technického charakteru, kde neni
kladen tak velky dliraz na estetiku provedeni. Vhodna fr. kameniva je 63-125 mm.

Material draténych ko3t dle CSN EN 10223-8 sohledem na prostiedi a predpoklddanou Zivotnost
konstrukce je ur€en pro prostfedi C3—stfedné agresivni s Zivotnosti > 50-ti let je nutné pouZit pro sestaveni
gabionl svafované sité s povrchovou Upravou (Zn 95%+AI5%) s primérem dratu min. 3,8 mm resp. 4 mm,
oka 100/100 mm, tfida A dle EN 10244-2 tj. min. 275g zinku/m2, s doplnénou povrchovou Upravou
poplastovanim PVC-Zivotnost 120 let.

V koordinaci s plnénim gabion( budou v mistech plotovych sloupkl osazeny plastové trubky PVC DN150 dl.
1,0 m (15 ks) a umistény vzpéry plotovych sloupk(l. Do potrubi bude usazen sloupek oploceni, ktery se
zabetonuje.

Pevnostni pozadavky:

-pevnost sité v tahu 40 kN/m

-vzdalenost svislych pricek 1,0 m

-Unosnost spoje 40 kN/m

Lic gabionl bude ve sklonu 7:1. Lic gabion( bude ruc¢né skladan z tfidéného lomového kamene.

Tvar a vzdjemné spojeni gabionl budou zajistény origindlnimi sponami, pfi dodrZeni technologickych
postupt vyrobce a dodavatele gabionu.

Zasyp gabionové konstrukce - zasyp a hutnéni na rubu gabionové konstrukce se provadi soucasné s
plnénim gabionového koSe kamenivem. Do vzdalenosti 1 m od rubu gabionové konstrukce se mohou

pouzit pouze lehké hutnici prostfedky. PouZzitd zemina nesmi byt zmrzla nebo obsahovat nevhodné primési.
Musi byt dobfe hutnitelna.
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Odvodrovaci zlab

Podél gabionové zdi z vnéjii strany aredlu COV je navrien odvodfiovaci Zlab pro zachyceni destovych vod
pritékajicich ze zatravnéné plochy severné od aredlu COV. Zlab je vyustén do nové obnoveného
odvodnovaciho pfikopu.

Zlab je navrien z betonovych zlabovek vnitini $itky 50 cm uloZenych do piskového loze tl. 10 cm.

Celkova délka odvodnovaciho Zlabu je 33 m.

Obnova pfikopu

V trase stavajiciho odvodniovaciho prikopu se tento pfikop obnovi v délce 19 m. Pfikop ma proménlivou
Sirku 1,1 — 1,4 m, hloubka ptikopu je cca 0,2 m.

Zemina se zhutni a oseje travnim semenem (plocha 24 m2).

Ohumusovani a zatravnéni v arealu COV

Na zaveér praci bude provedena rekultivace povrchu novych terénnich Uprav veskeré plochy budou zbaveny
stavebni suti a jinych zbytkd materidlu. Takto pfipravena plocha bude ohumusovana (10 cm) a upravena do
vysledného tvaru povrchu. Bude provedeno dikladné odpleveleni a plochy budou osety travnim semenem
parkova smés. Na veskerych plochach je nutné provadét dikladnou Udrzbu zejména koseni a zalivku.

Rozsah - 287 m2
Ohumusovani a zatravnéni mimo areal COV
Na zavér praci bude provedena rekultivace povrch(i dotéenych pozemkd mimo areal COV.

Docasna komunikace ze silnicnich paneld bude rozebrana a material bude odvezen na skladku. Skladba
docasné komunikace —$. 3m, dl. 80 m):

- silni¢ni panel 15cm
- hutnény stérk frakce 4-8 mm 5cm
- hutnény Stérk frakce 8-16 mm 10 cm

Celkem 30 cm

Veskeré plochy budou zbaveny stavebni suti a jinych zbytk( materidlu. Takto pfipravena plocha bude
ohumusovana (10 cm) a upravena do vysledného tvaru povrchu. Bude provedeno dikladné odpleveleni a
plochy budou osety travnim semenem parkova smés.

Rozsah ohumusovani a zatravnéni - 533 m2

1.14 Sadové upravy

V aredlu budou vysazeny v misté stavajicich kef kefe nové — 3 ks. Druh kefd stanovi investor.

2. Péce o bezpecnost prace a technickych zarizeni

Projekt vychazi z platnych CSN a predpokladd pouziti standardnich materialGi a pracovnich postupt. Pfi
provadéni praci je tfeba dodrzovat viechny predpisy Ceského tradu bezpeénosti prace a Ceského Uradu
hasi¢ského a predpisy s bezpecnosti prace ve vystavbé souvisejici. Se vSsemi predpisy musi byt pracovnici
prokazatelné seznameni. Zvlastni bezpecnostni opatfeni jsou tfeba v mistech vyskytu podzemnich a
nadzemnich vedeni a jejich ochrannych pasem. Vsichni pracovnici stavby musi byt rovnéz sezndmeni s
poskytnutim prvni pomoci pfi Urazech vseho druhu a s pouZitim predepsanych ochrannych pomcek. V
prabéhu stavby musi byt pfesné a do vsech dlsledk(l dodrzovany platné predpisy o bezpecnosti prace
véetné pravidelnych kontrol.

Pred zahajenim zemnich praci musi byt spravci podzemnich vedeni pozadani o vytyceni téchto podz. inZ.
vedeni. Prace v blizkosti téchto vedeni musi byt provadény dle pozadavkl spravcl, event. pod jejich
dohledem. Zemni prace v mistech kfizeni s podzemnim vedenim a v jeho ochranném pasmu je treba
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provadét rucné a soucasné respektovat dalsi podminky a poZadavky specifikované v dokumentaci a ve
vyjadreni jednotlivych spravcu.

Cely obvod stavby musi byt fadné vyznacen, opatfen vystrainymi tabulkami, v noci osvétlen, popfipadé v
urcitych usecich oplocen.

Pti provadéni stavby nutno dbat, aby stavebni mechanizmy nevyjizdély z obvodu stavenisté na okolni
pozemky a neznecistovaly vozovky. PF¥i pohybu vozidel stavby po vefejnych komunikacich nesmi byt
ohroZzena bezpecnost chodcl ani ostatnich Gcéastnikd silniéniho provozu a komunikace nesmi byt
znedistovany. Vykopek nesmi byt ukladan v dopravnich pruzich.

Pfi stavbé je nutno dodrZovat poZadavky OHS a organl statni spravy, specifikované ve vodopravnim
rozhodnuti a soucasné respektovat platné predpisy a normy.

V Brné 07/2023 Ing. Radka Klimova
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