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1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH 

D.2-2.10 Technická zpráva (tento dokument) 
D.2-2.11 Protokol vnějších vlivů 
D.2-2.12 Obvodové schéma rozvaděče RM1 
D.2-2.13 Dispozice elektroinstalace 

2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

Předmětem projektové dokumentace je: 

• dodávka nového technologického rozvaděče na plastovém pilíři 

• dodávka nového elektroměrového rozvaděče vč. pojistkové části na plastovém pilíři 

• betonové základy pro rozvaděč 

• nový napájecí kabel CYKY-J 4x10 mezi rozvaděčem RE a RM1 

• nová technologická elektroinstalace 

• nová MaR, SŘTP, přenos dat 

• nové ochranné a doplňující pospojování 

• nové uzemnění ochranného vodiče (uložení do země zajistí stavba při výkopech) 

• kompenzace (čerpadla spouštěna přes FM) 
  

Projektová dokumentace neřeší: 

• přívodní kabel AYKY-J 4x25 přípojky NN (zůstává stávající) 

• příkon přípojky NN včetně elektroměru (zůstává stávající) 

• usazení nových chrániček (bude ve spolupráci se stavbou) 

• hromosvod (není třeba) 

• stavební elektroinstalaci 

3. PODKLADY 

Projektová dokumentace byla vypracována na základě těchto podkladů: 

• normy ČSN platné v době zpracování 

• katalogové údaje výrobců a dodavatelů 

• požadavky a připomínky provozovatele 

• podklady stavebně-strojní technologie 

4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE  

4.1 Příkon 

Pi = 6,2 kW  instalovaný příkon 
Pp = 3,2 kW  výpočtové zatížení 
Ip = 10 A    výpočtový proud 
  

Stupeň dodávky elektrické energie:  3 (dle ČSN 34 1610 – dodávka, které nemusí být 
zajišťována zvláštními opatřeními) 
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4.2 Napěťové soustavy 

3PEN, 50Hz, 400/230V, TN-C-S 
1NPE, 50Hz, 230V, TN-S 
24V DC PELV 

4.3 Předpisy a normy 

Dokumentace je zpracována v souladu s předpisy a normami ČSN platnými v době jejího 
zpracování. Jsou to zvláště: 

Označení ed. Název 

ČSN 33 2000-1 2 
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, 
stanovení základních charakteristik, definice 

ČSN 33 2000-4-41 3 
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro 
zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

ČSN 33 2000-4-43 2 
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana 
před nadproudy 

ČSN 33 2000-4-443 3 
Elektrické instalace budov - Část 4-44: Bezpečnost - Ochrana před 
rušivým napětím a elektromagnetickým rušením - Kapitola 443: 
Ochrana proti atmosférickým nebo spínacím přepětím 

ČSN 33 2000-4-444 - 
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-444: Bezpečnost - Ochrana 
před napěťovým a elektromagnetickým rušením 

ČSN 33 2000-4-46 3 
Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - 
Kapitola 46: Odpojování a spínání 

ČSN 33 2000-5-51 3 
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba 
elektrických zařízení - Všeobecné předpisy 

ČSN 33 2000-5-52 2 
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba 
elektrických zařízení - Elektrická vedení 

ČSN 33 2000-5-534 2 
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba 
elektrických zařízení - Odpojování, spínání a řízení - Oddíl 534: 
Přepěťová ochranná zařízení 

ČSN 33 2000-5-537 2 
Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba 
elektrických zařízení - Kapitola 53: Spínací a řídicí přístroje - Oddíl 537: 
Přístroje pro odpojování a spínání 

ČSN 33 2000-5-54 3 
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba 
elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče 

ČSN 33 2000-5-551 2 
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-55: Výběr a stavba 
elektrických zařízení - Ostatní zařízení - Článek 551: Nízkonapěťová 
zdrojová zařízení 

ČSN EN 61439-1 2 Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Všeobecná ustanovení 

ČSN EN 61439-3 - 
Rozváděče nízkého napětí - Část 3: Rozvodnice určené k provozování 
laiky (DBO) 

ČSN EN 62305-1 2 Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy 
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ČSN EN 62305-2 2 Ochrana před bleskem - Část 2: Řízení rizika 

ČSN EN 62305-3 2 
Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení 
života 

ČSN EN 62305-4 2 
Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve 
stavbách 

4.4 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

Ochrana při poruše (ochrana před nepřímým dotykem) v soustavě TN-S, v souladu s ČSN 
33-2000-4-41: 

• ochranné uzemnění (čl. 411.3.1.1) 

• ochranné pospojování (čl. 411.3.1.2) 

• automatické odpojení od zdroje v případě poruchy (čl. 411.3.2) 
  

Doplňková ochrana v soustavě TN-S: 

• proudové chrániče (RCD) s vybavovacím proudem do 30mA (čl. 411.3.3) 

• doplňující ochranné pospojování 
  

Ochrana před přímým dotykem (před dotykem živých částí) v soustavě TN-S (čl. 411.2 + 
příloha A): 

• základní izolace živých částí (A.1) 

• přepážky nebo kryty (A.2) 
  

Ochrana před úrazem elektrickým proudem v soustavě PELV: 

• malým napětím (čl.414) 

4.5 Vnější vlivy prostředí 

Vnější vlivy prostředí jsou určeny ve smyslu ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Protokolem vnějších 
vlivů, který bude vyhotoven v dalším stupni projektové dokumentace. Krytí a provedení 
elektrických předmětů, zařízení a rozvaděčů musí odpovídat danému prostředí. 

U vnějších vlivů, které zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem (AB6, AB7, AD2 až 
AD8, AF4, AG3, AH3) budou použity prostředky doplňkové ochrany – buďto proudové chrániče 
s vybavovacím proudem do 30 mA, nebo doplňující ochranné pospojování (případně obojí). 

4.6 Zařazení zařízení do tříd a skupin 

Dle nařízení vlády č. 190/2022 Sb. se jedná o zařízení třídy I., skupiny B - Zařízení pracovišť z 
hlediska úrazu elektrickým proudem zvlášť nebezpečných působením vnějších vlivů; nebezpečí 
působení vnějších vlivů musí vyplývat z projektové dokumentace (z protokolu vnějších vlivů 
prostředí). Montážní organizace je povinna oznámit zahájení montáže bez zbytečného odkladu 
organizaci státního odborného dozoru (TIČR). Zařízení lze uvést do provozu jen na základě 
odborného a závazného stanoviska organizace státního odborného dozoru. 
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4.7 Ochrana elektrického zařízení proti nadproudům 

Pracovní vodiče elektrické instalace budou chráněny proti přetížení a proti zkratovým 
proudům v souladu s ČSN 33 2000-4-43, čl. 432.1 použitím vhodných prvků automatického 
přerušení napájení – jističe se spouští proti přetížení a se zkratovou spouští, jističe ve spojení 
s pojistkami, proudové chrániče s nadproudovou a zkratovou spouští, pojistky s pojistkovými 
vložkami s charakteristikou gG. 

4.8 Ochrana elektrického zařízení proti přepětí 

Ochrana před přechodnými přepětími atmosférického původu nebo spínacím přepětím 
přenášenými napájecí rozvodnou sítí je řešena v souladu s ČSN 33 2000-4-443 kombinovanou 
přepěťovou ochranou (SPD) typu T1 (I, B) + T2 (II, C) zapojenou na vstupu elektrické energie do 
hlavního rozvaděče čerpací stanice. Přívodní kabel do hlavního rozvaděče musí být prostorově 
oddělený od ostatních kabelů min. 20 cm nebo kabel musí být samostatně umístěn v železné 
uzemněné trubce či jiné železné konstrukci. Před zdrojovou soustavou pro napájení SŘTP a MaR 
prvků bude umístěn svodič přepětí typu T3 (III, D). 

4.9 Měření spotřeby elektrické energie 

Stávající elektroměrový a pojistkový rozvaděč bude demontován. Na vstávajícím místě 
bude instalován nový elektroměrový rozvaděč včetně pojistkové části. Stávající přívodní kabel 
AYKY 4x25 bude přepojen do nového elektroměrového rozvaděče. Stávající elektroměr bude 
přemístěn do nového elektroměrového rozvaděče. Hlavní jistič před elektroměrem zůstane 
zachován na hodnotě 25A/3/B. 

V rámci zemních prací v místě čerpací stanice bude položen stavbou nový zemnící pásek, 
který bude sloužit pro uzemnění ochranného vodiče čerpací stanice i rozvaděčů RE a RM1.  

Stávající napájecí kabel pro objekt ČOV, který je aktuálně svorkován u čerpací stanice bude 
nově zrušen. Objekt ČOV bude mít samostatnou novou přípojku NN. 

5. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

5.1 Rozvaděč RM1 

Nový polyesterový rozvaděč o rozměrech 1000x1000x420 (VxŠxH) bude umístěn v blízkosti 
čerpací stanice na plastovém pilíři. Betonové základy pro rozvaděč jsou předmětem tohoto 
projektu. K napájení rozvaděče bude instalován přívodní kabel CYKY-J 4x10 z rozvaděče RE. Mezi 
novým rozvaděčem RM1 a novou KČS budou položeny nové chráničky pro kabely (elektro část 
položí v koordinaci se stavbou, stavba tyto chráničky utěsní).  

Rozvaděč bude vybaven přepínačem zdrojů. Napájení pro objekt bude možné vybrat ze 
dvou variant – ze sítě a dieselagregát. Pro napojení dieselagregátu bude na boční stěně rozvaděče 
umístěna přívodka. V rozvaděči budou umístěny všechny elektroinstalační prvky pro napojení 
technologické elektroinstalace. Rozvaděč bude vybaven regulovaným temperováním, servisním 
svítidlem, zásuvkou a kontrolním relé výpadku napětí. 
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5.2 Motorická elektroinstalace 

Skládá se z obvodů ovládací logiky pro spouštění jednotlivých pohonů a z vlastních silových 
vývodů pro napájení jednotlivých spotřebičů a elektrických zařízení.  

Zařízení bude možné ovládat ručně pomocí přepínačů a tlačítek umístěných na vnitřních 
dveřích rozvaděče RM1. 

Automatické ovládání je určeno pro trvalý provoz a je realizováno pomocí PLC umístěného 
v rozvaděči. Řídící algoritmus pro ovládání technologických zařízení pracuje dle nastavených 
parametrů, měřených veličin a provozních stavů technologických prvků.  

Čerpání odpadních vod budou zajišťovat dvě čerpadla (M1, M2), které budou čerpat 
v režimu 1+1. Čerpadla budou umístěna v mokré jímce čerpací stanice. Čerpadla budou spouštěna 
přes frekvenční měniče, aby byla zajištěna přesná regulace nátoku odpadních vod na objekt ČOV. 
Čerpadla bude možno provozovat v ručním nebo automatickém režimu. Tato volba bude volena 
obsluhou pomocí přepínače ZAP-0-DÁL pro každé čerpadlo na ovládacím panelu v rozvaděči RM1. 
Poloha „ZAP“ je určena pouze pro servisní potřeby, pro možnost přezkoušení chodu čerpadla a 
případné servisní dočerpání ČS. Tlačítkem „DEBLOKACE MIN. HLADINY“ bude obsluhou ručně 
kvitována blokace chodu čerpadel při minimální hladině v ČS a bude tak možno jímku dočerpat. Při 
běžném provozu budou přepínače provozu čerpadel v poloze „DÁL“. V tomto provozním stavu 
bude jejich ovládání od hladin v jímce (tlaková ponorná sonda) s pravidelným střídáním 
provozního čerpadla, vypnutí od min. hladiny, se záskokem při jeho poruše a blokací při přeplnění 
jímky. Za provozu jsou čerpadla pravidelně střídána, při poruše jednoho čerpadla automaticky 
nabíhá druhé. Řídicí algoritmus pro ovládání technologických zařízení bude proveden dle 
nastavených parametrů, měřených veličin a provozních stavů technologických prvků. 

 Každé čerpadlo bude napájené za proudovým chráničem. Každé čerpadlo bude mít vlastní 
proudový chránič 25A/4p/30mA, který je určen pro frekvenční měniče a je odolný proti rušení. 
Dále bude využit proudový chránič 25A/4p/30mA, za kterým budou zapojené: servisní zásuvka, 
ventilace rozvaděče, rezervní vývody, zdrojová soustava, komunikační modul a řídící jednotka. 

  

Soupis elektrických strojů a zařízení: 
  

Ozn. Název 
P 

[kW] 
I 

[A] 
U 

[V] 

M1 Čerpadlo č.1     3 7,7 400 
M2 Čerpadlo č.2     3 7,7 400 

5.3 Stavební elektroinstalace 

Součástí stavební elektroinstalace je jedna zásuvka 230V umístěna v rozvaděči RM1. 

5.4 Kompenzace účiníku 

Čerpadla jsou spouštěna přes frekvenční měniče. 

5.5 Ochranné pospojování 

V objektu bude provedeno ochranné a doplňující pospojování. Ochranné pospojování 
vzájemně propojí kovová potrubí vstupující a vystupující z objektu a významné kovové konstrukční 
části (zábradlí, podpěrné kovové konstrukce apod.), které budou uzemněny k zemnícímu drátu, 
který je dodávkou tohoto projektu. Vzhledem k použití proudového chrániče (jako doplňkové 
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ochrany při zvlášť nebezpečném prostředí) není třeba provádět doplňující ochranné pospojování 
pro zařízení napájené za chráničem. 

5.6 Měření a regulace 

V objektu budou instalována čidla pro měření neelektrických veličin. Informace z čidel 
budou pomocí nových kabelů přivedeny do nového rozvaděče. Naměřené hodnoty budou 
přenášeny do řídicího systému prostřednictvím analogových a digitálních vstupů. Měřící okruhy 
jsou napájeny ze zdrojů části ASŘTP. Všechna čidla jsou dodávkou MaR. 

 

Soupis měřících míst: 
  

Ozn. Název Poznámka 

LIC1 Měření hladiny v jímce Tenzometrická sonda 
LZ1.1 Měření minimální hladiny Plovákový spínač 
LZ1.2 Měření maximální hladiny Plovákový spínač 
LZ1.3 Měření havarijní hladiny Plovákový spínač 
EZS1 Zabezpečení objektu a rozvaděče Koncové spínače 

5.7 ASŘTP 

Programovatelný automat (PLC) pro řízení vodárenské technologie je umístěn v rozvaděči 
RM1 společně se silovými prvky, sestava obsahuje: 

• procesorovou jednotku s vestavným operátorským panelem 

• komunikační modul 1x RS232/RS485 

• komunikační modul 4x ETHERNET 

• moduly analogových vstupů (4x AI) 

• modul analogových výstupů (2x AO) 

• modul binárních vstupů (64x DI) 

• modul binárních výstupů (32x DO) 

5.8 Přenos dat na dispečink 

Na objektu bude nainstalován průmyslový router LTE osazený v rozváděči RM1. LTE router 
bude napojený do řídicího systému a bude začleněn do stávající datové sítě provozovatele VAS 
Znojmo. Router bude také sloužit pro vzdálenou správu objektu. V jednotlivých dispečerských PC 
bude aktualizován vizualizační SW, aby reflektoval aktualizaci SŘTP na objektu. 

5.9 Zabezpečení objektu 

Objekt bude zabezpečen proti neoprávněnému vstupu použitím koncového spínače ED3 a 
ED4 na dveřích rozvaděče. Do hlídané smyčky se zapojí rozpínací kontakty ED1 a ED2, které budou 
umístěny na poklopech jímky. Při přerušení smyčky (rozpojení magnetického kontaktu) je po 
krátkou dobu požadován přístupový kód, který se zadá na klávesnici PLC. Nebude-li kód zadán, je 
vyhlášen stav „neoprávněný vstup“. Jakmile dojde k vyžádání přístupového kódu, bude PLC 
signalizovat tento stav pomocí zvukové signalizace. 
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5.10 Kabelové trasy, kabeláž 

Budou použity celoplastové měděné kabely odpovídajícího průřezu, pro prvky MaR a ASŘTP 
budou kabely navíc stíněné. Kabely MaR budou prostorově odděleny od kabelů stavební a silové 
elektroinstalace (10cm).  

Při ukládání kabelů nesmí být překročen nejmenší dovolený ohyb kabelů, jenž činní 15-ti 
násobek průměru kabelu. 

5.11 Demontáže, provizorní řešení 

Rekonstrukce objektu bude prováděna za provozu, z tohoto důvodu je nutné veškeré práce 
provádět až po dohodě s provozovatelem. 

5.12 Likvidace odpadu 

Během rekonstrukce objektu bude likvidován realizační firmou pouze drobný odpadní 
materiál či elektromateriál, který nesouvisí s majetkem investora nebo provozovatele. Jedná se o 
kabely, rošty apod. Demontované elektrozařízení (rozvaděče a ostatní přístroje) bude po dohodě s 
provozovatelem uloženo na určené místo v objektu. 

6. POŽADAVKY NA NAVAZUJÍCÍ ODDÍLY 

Dodávka a montáž dle tohoto projektu nezahrnuje: 

• zemní práce (vytyčení, zaměření, výkop, zához, obnovení terénu) 

• stavební práce 

• průrazy do šachet a jejich utěsnění 

• uvedení prostoru do původního stavu 

7. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Elektrické zařízení musí být provedeno v souladu s platnými normami a předpisy. 
 

Pravidla pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních a kvalifikaci obsluhy stanovuje: 
ČSN EN 50110-1, ed.3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních. 

 
Elektrické zařízení lze uvést do trvalého provozu až na základě pozitivního výsledku 

výchozí elektrické revize potvrzeného písemně v revizní zprávě podle ČSN 33 2000-6 ed.2 
(Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize). 
 

Práce související s tímto projektem nevyžadují mimořádných bezpečnostních opatření nad 
rámec běžných zvyklostí a nemají negativní důsledky na zdraví pracovníků. 
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8. PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY 

8.1 Odpojení elektroinstalace 

Při normálním provozu bude technologický rozvaděč uzamčen provozovatelem. Z toho 
důvodu bude provozovatel povinen, místním provozním předpisem ošetřit způsob provozování, 
údržby a opravy zařízení. 

8.2 Ochranná pásma 

Instalací zařízení obsažených v tomto projektu nedojde ke změně či vytvoření ochranného 
pásma elektrických energetických zařízení. 


