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Technicka zprava

CLENENI PRILOH
D.2-2.10 Technicka zprdva (tento dokument)
D.2-2.11 Protokol vnéjsich vlivi
D.2-2.12 Obvodové schéma rozvadéce RM1
D.2-2.13 Dispozice elektroinstalace

2. PREDMET PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Predmétem projektové dokumentace je:

dodavka nového technologického rozvadéce na plastovém pilifi

dodavka nového elektromérového rozvadéce v¢. pojistkové ¢asti na plastovém pilifi
betonové zaklady pro rozvadéc

novy napajeci kabel CYKY-J 4x10 mezi rozvadééem RE a RM1

nova technologicka elektroinstalace

nova MaR, SRTP, pfenos dat

nové ochranné a doplnujici pospojovani

nové uzemnéni ochranného vodice (uloZeni do zemé zajisti stavba pfi vykopech)
kompenzace (Cerpadla spousténa pres FM)

Projektova dokumentace neresi:

privodni kabel AYKY-J 4x25 ptipojky NN (zUstava stdvajici)
pfikon pfipojky NN véetné elektroméru (zlistdva stavajici)
usazeni novych chranicek (bude ve spolupraci se stavbou)
hromosvod (neni tfeba)
stavebni elektroinstalaci

3. PODKLADY

Projektova dokumentace byla vypracovana na zakladé téchto podklada:

* normy CSN platné v dobé zpracovani

e katalogové Udaje vyrobcli a dodavateld
e pozadavky a pfipominky provozovatele
¢ podklady stavebné-strojni technologie

4. ZAKLADNI TECHNICKE UDAJE

4.1

DPS

Prikon

Pi=6,2 kW instalovany pfikon
Pp=3,2 kW vypocltové zatizeni
lb=10 A vypoctovy proud

Stuper dodévky elektrické energie: 3 (dle CSN 34 1610 — dodavka, které nemusi byt
zajistovana zvlastnimi opatfenimi)
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4.2 Napétové soustavy
3PEN, 50Hz, 400/230V, TN-C-S
1NPE, 50Hz, 230V, TN-S
24V DC PELV

4.3 Predpisy a normy

Dokumentace je zpracovéna v souladu s predpisy a normami CSN platnymi v dobé jejiho

zpracovani. Jsou to zvlasté:

Oznaceni ed. Nazev
< Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 1: Zakladni hlediska,
CSN 33 2000-1 2 stanoveni zakladnich charakteristik, definice
ESN 33 2000-4-41 3 EI?_I\(,tr,ICIfe mstalace r_uzkeho nape’fl - Clast 4-41: Ochranlna opatreni pro
zajisténi bezpecénosti - Ochrana pred Urazem elektrickym proudem
ESN 33 2000-4-43 2 Elvektrlcke instalace nizkého napéti - Cast 4-43: Bezpecnost - Ochrana
pred nadproudy
Elektrické instalace budov - Cast 4-44: Bezpeénost - Ochrana pred
CSN 33 2000-4-443 3 rudivym napétim a elektromagnetickym rusenim - Kapitola 443:
Ochrana proti atmosférickym nebo spinacim prepétim
ESN 33 2000-4-444 - Elvektrlckev |Instfalace nizkého napetll - Fast 4:44%1: Bezpecnost - Ochrana
pred napétovym a elektromagnetickym rusenim
ESN 33 2000-4-46 3 EIek.trotechnlcke pred’pllsy - Ellell<tt|cka zartizeni - Cast 4: Bezpecnost -
Kapitola 46: Odpojovani a spindni
€SN 33 2000-5-51 3 EIektr!ckeI: mstaJ/ace Imzkveho napel_'tl - Cas.t 5-51: Vybér a stavba
elektrickych zatizeni - VSeobecné predpisy
&SN 33 2000-5-52 2 EIektr!ckeI: mstaJ/ace Imzkeho .na|:lJet| - Calst 5-52: Vybér a stavba
elektrickych zatizeni - Elektricka vedeni
Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-53: Vybér a stavba
€SN 33 2000-5-534 2 elektrickych zafizeni - Odpojovani, spindni a fizeni - Oddil 534:
Pfepétova ochranna zatizeni
Elektrotechnické ptedpisy - Elektricka zafizeni - Cast 5: Vybér a stavba
€SN 33 2000-5-537 2 elektrickych zafizeni - Kapitola 53: Spinaci a fidici pfistroje - Oddil 537:
Pfistroje pro odpojovani a spinani
&SN 33 2000-5-54 3 EIektr!ckt? mstavlfalce ’nlzkeho n?p’etl - Cast 5—,54: Vyvber a stavba
elektrickych zafizeni - Uzemnéni a ochranné vodice
Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-55: Vybér a stavba
€SN 33 2000-5-551 2 elektrickych zafizeni - Ostatni zafizeni - Clanek 551: Nizkonapétova
zdrojova zaftizeni
€SN EN 61439-1 2 Rozvadéce nizkého napéti - Cast 1: Veobecnd ustanoveni
&SN EN 61439-3 i R<.szadece nizkého napéti - Cast 3: Rozvodnice urcené k provozovani
laiky (DBO)
€SN EN 62305-1 2 Ochrana pted bleskem - Cast 1: Obecné principy

DPS
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CSN EN 62305-2 2 Ochrana pfed bleskem - Cést 2: Rizeni rizika

Ochrana pFed bleskem - Cést 3: Hmotné $kody na stavbach a ohroZeni

CSN EN 62305-3 2
Zlvota

Ochrana pred bleskem - Cést 4: Elektrické a elektronické systémy ve

CSN EN 62305-4 2 stavbach

4.4 Ochrana pred urazem elektrickym proudem

Ochrana pfi poruse (ochrana pfed nepfimym dotykem) v soustavé TN-S, v souladu s CSN
33-2000-4-41.:
e ochranné uzemnéni (¢l. 411.3.1.1)
e ochranné pospojovani (¢l. 411.3.1.2)
e automatické odpojeni od zdroje v pripadé poruchy (cl. 411.3.2)

Doplrikova ochrana v soustavé TN-S:
e proudové chranice (RCD) s vybavovacim proudem do 30mA (¢l. 411.3.3)
* dopliujici ochranné pospojovani

Ochrana pred prfimym dotykem (pred dotykem Zivych casti) v soustavé TN-S (¢l. 411.2 +
priloha A):
e zdakladniizolace Zivych ¢asti (A.1)
e prepazky nebo kryty (A.2)

Ochrana pred Urazem elektrickym proudem v soustavé PELV:
¢ malym napétim (¢l.414)

4.5 Vnéjsi vlivy prostredi

vewvs

Vnéjsi vlivy prostfedi jsou uréeny ve smyslu CSN 33 2000-5-51 ed.3 Protokolem vné&jsich
vlivli, ktery bude vyhotoven v dalSim stupni projektové dokumentace. Kryti a provedeni
elektrickych predmétq, zafizeni a rozvadécli musi odpovidat danému prostredi.

U vnéjsich vlivl, které zvysuji nebezpeci urazu elektrickym proudem (AB6, AB7, AD2 azZ
ADS8, AF4, AG3, AH3) budou pouZity prostiedky doplfikové ochrany — budto proudové chranice
s vybavovacim proudem do 30 mA, nebo doplfujici ochranné pospojovani (pfipadné oboji).

4.6 Zarazeni zarizeni do trid a skupin

Dle nafizeni vlady ¢. 190/2022 Sb. se jedna o zafizeni tfidy I., skupiny B - Zafizeni pracovist z
hlediska Urazu elektrickym proudem zvlast nebezpecnych plsobenim vnéjsich vlivl; nebezpedi
pusobeni vnéjSich vlivh musi vyplyvat z projektové dokumentace (z protokolu vnéjSich vlivi
prostiedi). Montdzni organizace je povinna oznamit zahdjeni montaze bez zbyte¢ného odkladu
organizaci statniho odborného dozoru (TICR). Zafizeni lze uvést do provozu jen na zakladé
odborného a zavazného stanoviska organizace statniho odborného dozoru.
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4.7 Ochrana elektrického zarizeni proti nadproudiim

Pracovni vodice elektrické instalace budou chranény proti pretizeni a proti zkratovym
prouddm vsouladu s CSN 33 2000-4-43, ¢l. 432.1 pouzitim vhodnych prvk(i automatického
preruseni napdjeni — jistice se spousti proti pretizeni a se zkratovou spousti, jistice ve spojeni
s pojistkami, proudové chranice s nadproudovou a zkratovou spousti, pojistky s pojistkovymi
vloZzkami s charakteristikou gG.

4.8 Ochrana elektrického zarizeni proti prepéti

Ochrana pred prechodnymi prepétimi atmosférického plvodu nebo spinacim prepétim
prendsenymi napdjeci rozvodnou siti je FeSena vsouladu s CSN 33 2000-4-443 kombinovanou
prepétovou ochranou (SPD) typu T1 (I, B) + T2 (Il, C) zapojenou na vstupu elektrické energie do
hlavniho rozvadéce cCerpaci stanice. Pfivodni kabel do hlavniho rozvadéée musi byt prostorové
oddéleny od ostatnich kabelG min. 20 cm nebo kabel musi byt samostatné umistén v zZelezné
uzemnéné trubce &i jiné Zelezné konstrukci. Pfed zdrojovou soustavou pro napdjeni SRTP a MaR
prvkl bude umistén svodic¢ prepéti typu T3 (lll, D).

4.9 Méreni spotreby elektrické energie

Stavajici elektromérovy a pojistkovy rozvadé¢ bude demontovan. Na vstavajicim misté
bude instalovan novy elektromérovy rozvadéc¢ vcetné pojistkové ¢asti. Stavajici privodni kabel
AYKY 4x25 bude prepojen do nového elektromérového rozvadéce. Stavajici elektromér bude
premistén do nového elektromérového rozvadéce. Hlavni jistic pred elektromérem zlstane
zachovan na hodnoté 25A/3/B.

V ramci zemnich praci v misté Cerpaci stanice bude poloZen stavbou novy zemnici pasek,
ktery bude slouZit pro uzemnéni ochranného vodice Cerpaci stanice i rozvadéct RE a RM1.

Stavajici napajeci kabel pro objekt COV, ktery je aktualné svorkovan u ¢erpaci stanice bude
nové zru$en. Objekt COV bude mit samostatnou novou pfipojku NN.

5. TECHNICKE RESENI

5.1 Rozvadéc¢ RM1

Novy polyesterovy rozvadé¢ o rozmérech 1000x1000x420 (VxSxH) bude umistén v blizkosti
Cerpaci stanice na plastovém pilifi. Betonové zaklady pro rozvadéc jsou pfedmétem tohoto
projektu. K napajeni rozvadéce bude instalovan pfivodni kabel CYKY-J 4x10 z rozvadéce RE. Mezi
novym rozvadéem RM1 a novou KCS budou poloZeny nové chrani¢ky pro kabely (elektro €ast
polozi v koordinaci se stavbou, stavba tyto chranic¢ky utésni).

Rozvadéc bude vybaven prepinacem zdroju. Napajeni pro objekt bude mozné vybrat ze
dvou variant — ze sité a dieselagregat. Pro napojeni dieselagregatu bude na bocni sténé rozvadéce
umisténa privodka. V rozvadéci budou umistény vSechny elektroinstala¢ni prvky pro napojeni
technologické elektroinstalace. Rozvadéc bude vybaven regulovanym temperovanim, servisnim
svitidlem, zasuvkou a kontrolnim relé vypadku napéti.
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5.2 Motoricka elektroinstalace

Sklada se z obvodu ovladaci logiky pro spousténi jednotlivych pohon( a z vlastnich silovych
vyvodU pro napajeni jednotlivych spotrebicl a elektrickych zafizeni.

Zarizeni bude moZné ovladat ru¢né pomoci prepinacli a tlacitek umisténych na vnitfnich
dvefich rozvadéce RM1.

Automatické ovladani je urceno pro trvaly provoz a je realizovano pomoci PLC umisténého
v rozvadédi. Ridici algoritmus pro ovladdani technologickych zafizeni pracuje dle nastavenych
parametrd, mérenych veli¢in a provoznich stav( technologickych prvkd.

Cerpani odpadnich vod budou zajistovat dvé cerpadla (M1, M2), které budou cerpat
v rezimu 1+1. Cerpadla budou umisténa v mokré jimce ¢erpaci stanice. Cerpadla budou spousténa
pres frekvenéni ménice, aby byla zaji$téna pfesna regulace natoku odpadnich vod na objekt COV.
Cerpadla bude moZno provozovat v ruénim nebo automatickém reZimu. Tato volba bude volena
obsluhou pomoci pfepinace ZAP-0-DAL pro kazdé Eerpadlo na ovladacim panelu v rozvadégi RM1.
Poloha ,,ZAP“ je uréena pouze pro servisni potfeby, pro mozZnost prezkouseni chodu cerpadla a
pfipadné servisni dolerpani CS. Tlagitkem ,DEBLOKACE MIN. HLADINY bude obsluhou ruéné
kvitovéna blokace chodu €erpadel pfi minimalni hladiné v CS a bude tak mozno jimku docerpat. Pfi
b&7ném provozu budou pfepinate provozu erpadel v poloze ,DAL“. Vtomto provoznim stavu
bude jejich ovlddani od hladin vjimce (tlakovd ponornd sonda) s pravidelnym stfidanim
provozniho Cerpadla, vypnuti od min. hladiny, se zaskokem pfi jeho poruse a blokaci pfi preplnéni
jimky. Za provozu jsou Cerpadla pravidelné stfidana, pfi poruse jednoho Cerpadla automaticky
nabihd druhé. Ridici algoritmus pro ovladani technologickych zafizeni bude proveden dle
nastavenych parametr(, méfrenych veli¢in a provoznich stavd technologickych prvk(.

Kazdé Cerpadlo bude napajené za proudovym chrani¢em. Kazdé Cerpadlo bude mit vlastni
proudovy chréani¢ 25A/4p/30mA, ktery je urcen pro frekvencni ménice a je odolny proti ruseni.
Déle bude vyuZit proudovy chrani¢ 25A/4p/30mA, za kterym budou zapojené: servisni zasuvka,
ventilace rozvadéce, rezervni vyvody, zdrojova soustava, komunika¢ni modul a fidici jednotka.

Soupis elektrickych strojti a zafizeni:

. P I U
Ozn. ] Nazev [kw] [A] [v]
M1 Cerpadlo ¢.1 3 7,7 400
M2 Cerpadlo ¢.2 3 7,7 400

5.3 Stavebni elektroinstalace

Soucasti stavebni elektroinstalace je jedna zasuvka 230V umisténa v rozvadéci RM1.

54 Kompenzace uciniku

Cerpadla jsou spousténa pFes frekvenéni ménice.

5.5 Ochranné pospojovani

V objektu bude provedeno ochranné a dopliujici pospojovani. Ochranné pospojovani
vzajemné propoji kovova potrubi vstupujici a vystupujici z objektu a vyznamné kovové konstrukéni
Casti (zabradli, podpérné kovové konstrukce apod.), které budou uzemnény k zemnicimu dratu,
ktery je dodavkou tohoto projektu. Vzhledem k pouziti proudového chrani¢e (jako doplrikové
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ochrany pfi zvlast nebezpeéném prostredi) neni tieba provadét doplriujici ochranné pospojovani
pro zafizeni napajené za chranicem.

5.6 Meéreniaregulace

V objektu budou instalovana cidla pro méreni neelektrickych velicin. Informace z Cidel
budou pomoci novych kabell privedeny do nového rozvadéce. Namérené hodnoty budou
prendseny do fidiciho systému prostfednictvim analogovych a digitalnich vstupl. Méfici okruhy
jsou napajeny ze zdroja ¢asti ASRTP. Viechna ¢idla jsou doddvkou MaR.

vs

Soupis méricich mist:

Ozn. Nazev Poznamka

LIC1 Méreni hladiny v jimce Tenzometricka sonda

LZ1.1 Méreni minimalni hladiny Plovakovy spinac

LZ1.2 Méreni maximalni hladiny Plovakovy spinac

LZ1.3 Méreni havarijni hladiny Plovakovy spinac

EZS1 Zabezpeceni objektu a rozvadéce Koncové spinace
5.7 ASRTP

Programovatelny automat (PLC) pro fizeni voddrenské technologie je umistén v rozvadéci

RM1 spolecéné se silovymi prvky, sestava obsahuje:

e procesorovou jednotku s vestavnym operatorskym panelem

e komunikaéni modul 1x RS232/RS485

e komunikaéni modul 4x ETHERNET

e moduly analogovych vstup (4x Al)

* modul analogovych vystup( (2x AO)

* modul bindrnich vstup( (64x DI)

* modul binarnich vystupt (32x DO)

5.8 Prenos dat na dispecink

Na objektu bude nainstalovan primyslovy router LTE osazeny v rozvadéci RM1. LTE router
bude napojeny do fidiciho systému a bude zaclenén do stavajici datové sité provozovatele VAS
Znojmo. Router bude také slouzZit pro vzdalenou spravu objektu. V jednotlivych dispecerskych PC
bude aktualizovan vizualizaéni SW, aby reflektoval aktualizaci SRTP na objektu.

5.9 Zabezpeceni objektu

Objekt bude zabezpecen proti neopravnénému vstupu pouzitim koncového spinace ED3 a
ED4 na dvefich rozvadéce. Do hlidané smycky se zapoiji rozpinaci kontakty ED1 a ED2, které budou
umistény na poklopech jimky. Pfi preruseni smycky (rozpojeni magnetického kontaktu) je po
kratkou dobu poZadovan pristupovy kdd, ktery se zada na klavesnici PLC. Nebude-li kdd zadan, je
vyhlasen stav ,neopravnény vstup”. Jakmile dojde k vyzadani pfistupového kdédu, bude PLC
signalizovat tento stav pomoci zvukové signalizace.
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5.10 Kabelové trasy, kabelaz

Budou pouZity celoplastové médéné kabely odpovidajiciho prafezu, pro prvky MaR a ASRTP
budou kabely navic stinéné. Kabely MaR budou prostorové oddéleny od kabell stavebni a silové
elektroinstalace (10cm).

Pri ukladani kabell nesmi byt prekrocen nejmensi dovoleny ohyb kabeld, jenZ Cinni 15-ti
nasobek praméru kabelu.

5.11 DemontaZze, provizorni reSeni

Rekonstrukce objektu bude provadéna za provozu, z tohoto dlvodu je nutné veskeré prace
provadeét az po dohodé s provozovatelem.

5.12 Likvidace odpadu

Béhem rekonstrukce objektu bude likvidovan realizacni firmou pouze drobny odpadni
material ¢i elektromaterial, ktery nesouvisi s majetkem investora nebo provozovatele. Jedna se o
kabely, rosty apod. Demontované elektrozafizeni (rozvadéce a ostatni pristroje) bude po dohodé s
provozovatelem uloZeno na uréené misto v objektu.

6. POZADAVKY NA NAVAZUJici ODDILY

Dodavka a montaz dle tohoto projektu nezahrnuje:
e zemni prace (vytyCeni, zaméreni, vykop, zahoz, obnoveni terénu)
* stavebni prace
e prlrazy do Sachet a jejich utésnéni
e uvedeni prostoru do plvodniho stavu

7. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI

Elektrické zafizeni musi byt provedeno v souladu s platnymi normami a predpisy.

Pravidla pro obsluhu a praci na elektrickych zafizenich a kvalifikaci obsluhy stanovuje:
CSN EN 50110-1, ed.3 Obsluha a prdace na elektrickych zafizenich.

Elektrické zafizeni lze uvést do trvalého provozu ai na zdkladé pozitivniho vysledku
vychozi elektrické revize potvrzeného pisemné v revizni zpravé podle €SN 33 2000-6 ed.2

(Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 6: Revize).

Prace souvisejici s timto projektem nevyzZaduji mimoradnych bezpecnostnich opatfeni nad
ramec béznych zvyklosti a nemaji negativni disledky na zdravi pracovnika.
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8. PROVOZNI A BEZPECNOSTNi PREDPISY

8.1 Odpojeni elektroinstalace
Pfi normalnim provozu bude technologicky rozvadé¢ uzamcen provozovatelem. Z toho

dlvodu bude provozovatel povinen, mistnim provoznim predpisem osetfit zplsob provozovani,
udrzby a opravy zafizeni.

8.2 Ochranna pasma

Instalaci zafizeni obsazenych v tomto projektu nedojde ke zméné ¢&i vytvoreni ochranného
pasma elektrickych energetickych zafizeni.
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